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1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

  Specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych 
elementów dotyczących odbioru i wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach 
instalacji wod-kan i c.o. w adaptowanej części istniejącego nieuŜytkowanego budynku szkoły 
na potrzeby Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Nowej Wsi, dz. nr-174/2. 
 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Jako jeden z dokumentów przetargowych będzie miała zastosowanie przy wyborze 
wykonawcy robót w trybie zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie robót 
opisanym w punkcie 1. 

 
3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
robotami: 
 
45331100-7  Instalacje centralnego ogrzewania 
45332400-7  Roboty instalacyjne z zakresu sprzętu sanitarnego 
45331110-0  Instalowanie kotłów 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

4.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
ze specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami i zaleceniami inwestora.  
 
Instalacja wodoci ągowa  
Instalacj ę wodoci ągową wykona ć zgodnie z rzutami z rur "WIRSBO" ł ączonych 
za pomoc ą typowych zł ączek stosowanych w technologii "WIRSBO". Rury układ ać 
w posadzce w warstwie izolacji termicznej. Krótkie podej ścia do pionów 
prowadzi ć w ścianie. W miejscach skrzy Ŝowania z rurami centralnego 
ogrzewania, rury wodoci ągowe powinny "obchodzi ć" rury centralnego 
ogrzewania tak aby unikn ąć zapowietrzania rur centralnego ogrzewania. 
Przewód cyrkulacyjny spi ąć z przewodem ciepłej wody. W miejscu spi ęcia 
zainstalowa ć zawór odcinaj ący z mo Ŝliwo ści ą regulacji przepływu. Na 
podej ściach do pionów i sanitariatach zainstalowa ć zawory odcinaj ące. 
     Wod ę doprowadzi ć do umywalek, zlewu, spłuczek, pisuarów, polewaczek  w 
sanitariatach, zmywarki naczy ń. W miejscach pokazanych na rysunkach 
zainstalowa ć zawory ze zł ączk ą do w ęŜa ø15 mm.  

Przepływ wody cyrkulacyjnej wyregulowa ć zaworami ZP-PURMO ½” 
dwunastawnymi zainstalowanymi na ko ńcówkach instalacji. W przewodzie 
cyrkulacyjnym ci śnienie 1,0 m sł. wody i przepływ 1000 l/h. 
 
 
Próba ci śnienia  - instalacj ę podda ć próbie ci śnienia 0,6 MPa. 
Badanie bakteriologiczne wody  - gotow ą instalacj ę przepłuka ć, 
przechlorowa ć i po ponownym przepłukaniu próbki wody odda ć do badania 
bakteriologicznego. 
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Izolacja termiczna: 
- przewody wody zimnej  izolowa ć termaflexem w koszulce z tworzywa warstw ą 

13 mm. 
- przewód ciepłej wody i cyrkulacji  izolowa ć termaflexem w koszulce z 

tworzywa warstw ą 30 mm, układanej na warstwie styropianu grubo ści 2 cm. 
Piony izolowa ć j.w.. Dopuszcza si ę prowadzenie rur w rurze osłonowej 
Peschla odcinków nie obj ętych cyrkulacj ą i nie dłu Ŝszych jak 1,5 m. 
Zwróci ć uwag ę na staranne zaizolowanie głównych przewodów c.w. i  
cyrkulacji. Istniej ące wodomierze w uzgodnieniu administratorem 
wodoci ągów zainstalowa ć w nowych miejscach.  

 
  
Instalacja kanalizacyjna 
           ścieki sanitarne odprowadzane b ędą do kanalizacji sanitarnej 
zewnętrznej istniej ącej na terenie szkoły, dalej do kanalizacji wiejski ej.  
Przed przyst ąpieniem do układania kanalizacji odkopa ć istniej ące przył ącze 
celem ustalenia faktycznej rz ędnej odpływu.      
        Kanalizacj ę wykona ć zgodnie z rzutem i rozwini ęciami. Cało ść 
instalacji wykona ć z rur PCW. Poziomy i piony w gruncie układa ć z rur PCW 
typu „S” z pogubionymi ściankami. Poziomy uło Ŝyć na zag ęszczonej podsypce 
piaskowej grubo ści 15 cm, po wykonaniu fundamentów lecz przed wykon aniem 
ścian działowych.  

        Podej ścia pod kratek ściekowych w gruncie ø110 mm. Na pionie w 
dolnej cz ęści zabudowa ć rewizj ę, gór ę zako ńczy ć wywiewk ą. Przybory 
instalowa ć na wysoko ści, zgodnie z wytycznymi bran Ŝowymi i projektem 
technologicznym. Kratki w gruncie ø100 mm z wyjmowa nym osadnikiem na 
zanieczyszczenia stałe. Kanalizacj ę podda ć próbie ci śnienia, przez 
napełnienie wod ą i obserwowanie poziomu wody. Próba powinna trwa ć 24 godz. 
W celu zapewnienia wymaganej odległo ści wywiewek od okien, na poddaszu 
wykona ć system rur odpowietrzaj ących, wyprowadzonych nad dach przy 
kalenicy.  Instalacj ę wykona ć zgodnie z rzutem i rozwini ęciem. 
Przestrzegaj ąc zasad podanych w normie PN-92/B-01707 i  PN-81/B-
10700/01     
 
 

Instalacja centralnego ogrzewania   
      Budynek ogrzewane b ędą ciepłem z kotłowni zlokalizowanej na parterze 
budynku. Cało ść instalacji podzielono na dwa złady jeden zwi ązany z 
parterem i drugi poddaszem. Instalacja centralnego ogrzewania umo Ŝliwia 
rozbudow ę jej o pomieszczenia znajduj ące si ę we wschodniej cz ęści budynku.  
 
Sie ć przewodów 
         Sie ć przewodów wykona ć z rur "WIRSBO" układanych zgodnie z rzutami 
i rozwini ęciem. Poł ączenia rur wykona ć za pomoc ą typowych zł ączek 
stosowanych w technologii "WIRSBO". Przewody układa ć w izolacji z pianki 
poliuretanowej zabezpieczonej przed nasi ąkaniem betonu (czerwony kolor 
płaszcza). Grubo ść izolacji 1,6 cm. Przewody w izolacji układa ć na warstwie 
styropianu grubo ści 2 cm, uło Ŝonego na wylewce betonowej. Dla przewodów o 
średnicy od 25 mm, wyprofilowa ć w wylewce zagł ębienia, gł ęboko ści 6 cm 
umoŜliwiaj ące bezkolizyjne układanie przewodów. Przewody mocow ać do podłogi 
za pomoc ą obejm ślizgowych w miejscu odgał ęzienia, punktu stałego.  
 
Grzejniki 
         Jako elementy grzejne zaprojektowano grzej niki "PURMO". Grzejniki 
posiadaj ą wbudowany zawór regulacyjny. Wyposa Ŝyć w głowic ę zaworu 
termostatycznego „Danfoss” i kurki kulowe ze śrubunkiem na podej ściach. 
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UmoŜliwi to prosty demonta Ŝ grzejnika w czasie malowania ścian. Podej ścia 
do grzejników wyprowadzi ć ze ściany min. 10 cm na podłog ą.   
 
Rozdzielacze. 

    Rozdzielacze wykona ć z rury stalowej ø50 mm, l=0,7 m. Wyposa Ŝyć w 
zawory odcinaj ące odpowietrzenie i spusty wody. Zainstalowa ć manometry i 
termometry.  

 
Próba ci śnienia. 

    Gotow ą instalacj ę przepłuka ć i podda ć próbie ci śnienia na zimno 
ci śnieniem 0,6 MPa i na gor ąco na maksymalne parametry czynnika grzewczego. 
Wykonać prób ę pulsacyjn ą. Nast ępnie instalacj ę skryzowa ć i wyregulowa ć 
nastawy zaworów grzejnikowych. 
 
Podstawowe parametry techniczne. 

Obliczenia strat ciepła, sieci przewodów i dobór gr zejników 
wykonano programem "PURMO 3". Wyniki w zał ączeniu. 
 
Parametry czynnika grzejnego                                        - 
80/60°C 
Opór instalacji po regulacji 25 000 Pa                                24,8 
kW 

Uwaga: w wypadku planowania ogrzewania skrzydła bud ynku nie obj ętego 
adaptacj ą zalecane jest zastosowanie kotła DELTA Performance  - 35, o mocy 
do 40 kW. Straty ciepła w czasie postoju s ą jednakowe na poziomie 1%. Kotły 
przystosowane s ą do opalane gazem po wymianie palnika. 
 
 

 WENTYLACJA MECHANICZNA 
      Pomieszczenia sanitariatów bez okien wentylow ane b ędą 

mechanicznie wentylatorami umieszczonymi na kanale grawitacyjnym. 
     W pomieszczeniach sanitariatów bez okien wywie w powietrza 

wentylatorami DECOR-200 zainstalowanymi na kanałach  wywiewnych budowlanych 
wyprowadzonych nad dach. W sanitariatach wentylator y wył ączane z 
opóźnieniem 10 min.  Wylot przewodów od góry zabezpiecz yć przed opadami 
daszkiem. Rozmieszczenie wentylatorów w projekcie i  kosztorysie 
elektrycznym. 
Wywiew z pomieszczenia: 
                       Nr 0,03 – 50 m 3/h, 
                       Nr 0,04 – 70 m 3/h, 
 
Wszystkie elementy stalowe (nie ocynkowane)po oczys zczeniu zabezpieczy ć 
farb ą chlorokauczukow ą posiadaj ącą stosowne atesty. 

• Wyregulowa ć przepływ powietrza.  
• Doprowadzi ć energi ę elektryczn ą do wentylatorów. 
• Zerowa ć przewody blaszane. 

  
 
 
 Kotłownia 
Kotłownia zlokalizowana na parterze budynku. Czynni kiem grzejnym jest woda 
z jako ściow ą regulacj ą temperatury, o parametrach szczytowych 80/60˚C. 
Kocioł w cz ęści centralnego ogrzewania zabezpieczony zaworem bez piecze ństwa 
ø15 mm i naczyniem wzbiorczym zamkni ętym o pojemno ści 35 l. Instalacja 
c.w.u. zabezpieczona zaworem bezpiecze ństwa ø20 mm i naczyniem wzbiorczym o 
pojemno ści 8 l. Instalacja grzewcza składa si ę ze zładów parter i poddasza.   
Kocioł typu DELTA Performance 25 o mocy 29 kW ustaw i ć na fundamencie 
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wysoko ści 7 cm, poł ączy ć z kominem i naczyniem wzbiorczym. Instalacj ę 
technologiczn ą kotłowni wykona ć zgodnie z rzutem i schematem i z rur 
stalowych czarnych wykonanych zgodnie z PN-74/H-742 00 ł ączonych za pomoc ą 
spawania gazowego, zachowuj ąc podane spadki i ich kierunki. W najwy Ŝszych 
punktach instalacji zamontowa ć odpowietrzniki w najni Ŝszych spusty wody. W 
miejscach pokazanych na rysunkach zainstalowa ć manometry, termometry i 
czujniki temperatury.  
Próba ci śnienia  - gotow ą instalacj ę bez urz ądze ń i zbiorników podda ć próbie 
ci śnienia 0,6 MPa. Na gor ąco przeprowadzi ć prób ę rozruchow ą 72 godz.  
 
Zabezpieczenie antykorozyjne  - ruroci ągi i inne elementy metalowe po 
oczyszczeniu ( stopie ń czysto ści II w.g. KOR-3a) pomalowa ć:  
- dwukrotnie farb ą podkładow ą silikonow ą o symbolu 7820-654-840  
- jednokrotnie farb ą nawierzchniow ą silikonow ą o symbolu 7860-654-850 
 
Izolacja termiczna  - ruroci ągi izolowa ć elementami pianki poliuretanowej 
PUR "TERMAFLEX" zgodnie z wytycznymi producenta. Gr ubość izolacji zasilenie 
4 cm, powrót 3 cm. 
        Instalacje i próby ci śnienia wykonywa ć zgodnie z "Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Mo nta Ŝowych" cz. II. 
 
Zabezpieczenie instalacji i kotła .  
         Zabezpieczenie kotła wykona ć zgodnie z PN-91/B-02414. Instalacja 
zabezpieczona b ędzie przed wzrostem obj ęto ści wody naczyniem wzbiorczym 
firmy "REFLEX" o pojemno ści 35 l, przy ci śnieniu pocz ątkowym 0,8 Ba i 
końcowym 3 Ba. Pojemno ść całkowita zładu 0,52 m 3, przyrost obj ęto ści wody 
21 l 
         Kocioł zabezpieczy ć przed wzrostem ci śnienia zaworem 
bezpiecze ństwa o średnicy ø15 mm i ci śnieniu otwarcia 3 Ba. Poł ączenie 
kotła i zaworu musi spełnia ć wymagania DT.  
 
Roboty monta Ŝowe instalacja ciepłej wody u Ŝytkowej.  

    Ciepła woda u Ŝytkowa podgrzewana b ędzie w kotle dwufunkcyjnym  
wspólnym z c.o. Instalacj ę c.w wykona ć zgodnie z rzutem i schematem i z rur 
stalowych instalacyjnych podwójnie ocynkowanych, ł ączonych  za pomoc ą 
poł ącze ń gwintowanych. W najni Ŝszych punktach instalacji zamontowa ć spusty 
wody. W miejscach pokazanych na rysunkach zainstalo wać manometry, 
termometry i czujniki temperatury. Kocioł wyposa Ŝyć w termostatyczny zawór 
mieszaj ący do c.w.   
Próba ci śnienia  - gotow ą instalacj ę bez urz ądze ń i zbiorników podda ć próbie 
ci śnienia 0,6 MPa. Na gor ąco przeprowadzi ć prób ę rozruchow ą 72 godz.  
Instalacje i próby ci śnienia wykonywa ć zgodnie z "Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Monta Ŝowych" cz. II. 
Zabezpieczenie instalacji c.w.u. - instalacja zabezpieczona b ędzie zaworem 
bezpiecze ństwa ø20 mm i naczyniem wzbiorczym firmy "REFLEX" t ypu D o 
pojemno ści 8l 
 
Badanie bakteriologiczne  - gotow ą instalacj ę przepłuka ć nast ępnie  
przechlorowa ć i po ponownym przepłukaniu odda ć próbki wody do badania 
bakteriologicznego. Ruroci ąg chlorowa ć roztworem wodnym podchlorynu sodu o 
st ęŜeniu 3%. Czas dezynfekcji 24 godz. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne  - ruroci ągi ocynkowane nie wymagaj ą 
zabezpieczenia antykorozyjnego.  
 
Izolacja termiczna  - ruroci ągi izolowa ć elementami pianki poliuretanowej 
np. firmy "TERMAFLEX" zgodnie z wytycznymi producen ta. Grubo ść izolacji 
zasilenie 3 cm, powrót 2 cm. 
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Komin - Spaliny odprowadzane b ędą grawitacyjnie do atmosfery kominem 
ceramicznym ø160 mm. W dolnej cz ęści komina zamontowa ć spust skroplin i 
wyczystk ę. 
  
Wentylacja  - Wentylacja wywiewna z kotłowni kanałem przy komi nie. Nawiew do 
kotłowni czerpni ą   20 x 20 cm w ścianie zewn ętrznej. Wlot powietrza 
zabezpieczy ć siatk ą o oczkach 5 x 5 mm.  
 
Automatyka i sterowanie - Palnik i kocioł sterowane tablic ą sterownicz ą 
dostarczon ą wraz z kotłem. Temperatura czynnika grzewczego ste rowana w 
funkcji temperatury zewn ętrznej regulatorem ACV 6,3. W czasie rozruchu 
kotłowni zaprogramowa ć temperatury i czas grzania pomieszcze ń zgodnie z 
Ŝyczeniami inwestora.  
 
Magazyn oleju - Olej opałowy lekki o temperaturze zapłonu powy Ŝej 55˚C, 
magazynowany b ędzie w zbiorniku o pojemno ści 1000 l. Zbiornik ustawi ć w 
wannie zabezpieczaj ącej przed rozlaniem oleju. Obj ęto ść wanny 1,0 m 3. 
Wysokość ścianek wanny nad posadzk ę 70 cm. Wanna murowana szczelna, z 
zabezpieczon ą powierzchni ą wewnętrzn ą przed nasi ąkaniem specjaln ą mieszank ą 
cementów "MAXSEAL". Przed nało Ŝeniem mieszanki "MAXSEAL" ściany wanny 
otynkowa ć i wyla ć warstwy wyrównawczej na posadzce. Ścian ę ekranuj ącą 
wykona ć z cegły pełnej, otynkowanej gr. 12 cm. Wymiary ściany przekraczaj ą 
wymiary zbiornika, 30 cm w pionie i 60 cm w poziomi e. Wlew paliwa rur ą ø50 
mm wyprowadzon ą na ścian ę budynku i zabezpieczon ą skrzynk ą zamykan ą na 
kłódk ę. Zawór oddechowy ø25 mm wyprowadzony 2 m nad dach budynku. Przewody 
paliwowe prowadzi ć po ścianie. Zamontowa ć filtr oleju.  
 
Instalacja elektryczna - wytyczne .  
- Instalacj ę kotłowni wydzieli ć z cało ści budynku. Zasili ć przez AWP. 

Instalacj ę siłowa i o świetleniowa kotłowni w wykonaniu jak dla 
pomieszcze ń zagro Ŝonych po Ŝarem.  

- awaryjny wył ącznik pr ądu (AWP) umie ści ć na ścianie zewn ętrznej  
  kotłowni  
- doprowadzi ć energi ę do palnika, pomp i sterownika  
− wykona ć poł ączenia automatyki zgodnie z DTR producenta 
                          

 

4.2. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, dziennik budowy  
i księgę obmiarów wraz ze specyfikacjami technicznymi. 

 
 

4.3. Dokumentacja projektowa 
 

 Zamawiający przekaŜe Wykonawcy wszystkie - niezbędne do wykonania zamówionych 
zgodnie z kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumenty, załączone do dokumentów 
przetargowych. 

 

4.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
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przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian lub 
poprawek. . 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dane 
określone w tych dokumentach będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi oraz uzgodnieniami między Zamawiającym i Wykonawcą a wpłynie to na 
niezadowalającą jakość robót, to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a koszty 
związane z poprawkami ponosi Wykonawca robót. 
 
5. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu 

publicznego, w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. Sam teren prowadzenia prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób 
trzecich. 
 
 
6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
   W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy 
i w bezpośredniej odległości od niego. 

- unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających z przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania. 

- zabezpieczy budowę przed moŜliwością powstania poŜaru 
 
7. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
miejscach prowadzenia prac, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Za wszelkie straty powstałe na skutek poŜaru spowodowanego przez działania 
Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
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8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do uŜycia. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwo 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania na środowisko. 
 JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy  Wykonawca powinien uzyskać zgodę na 
uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeśli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzenia 

prac, pozostawionych przez Zamawiającego (np. instalacje, urządzenia). Uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy teŜ urządzeń Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

 

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, Ŝeby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w naleŜytym stanie przez cały czas trwania 
robót wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone 
przez Wykonawcę (uwzględnione w cenie kontraktowej). 
 
11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru 
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końcowego. 
 

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Nieznajomość wyŜej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 
 
13. Materiały 

 

13.1.Źródła uzyskania materiałów. 
 
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła zakupu lub zamawiania materiałów i odpowiednie 
(ewentualnie konieczne) świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia ich 
przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 

13.2.Dostępność inwestora do danych o pochodzeniu materiałów. 
 
Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest zobowiązany 

udostępnić mu wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie oraz sposobie 
wytwarzania, łącznie z danymi od producenta danych wyrobów (materiałów). 
 

13.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. JeŜeli 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 
13.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 

wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
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 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
 
13.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 

 
Jeśli uzgodnienia z Zamawiającym lub dokumentacja projektowa przewidują 

moŜliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed 
uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeŜeli będzie to wymagane do badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
14. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie określonym kontraktem 
na wykonanie prac. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwa1i:.fikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
15. Transport 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót 
wymagających transportu i zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania określone w Przepisach o Ruchu  Drogowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
16. Wykonanie robót 
 
16.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
Zamawiającego i specyfikacjami technicznymi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie wielkości wszystkich 
elementów robót. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu 
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robót zostaną, jeŜeli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na 
koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
16.2.Kontrola jakości robót. 
 
16.2.1 Zasady kontroli jakości robót. 
 
Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość wykonania prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i uŜytych materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.  
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z kontraktem. 
 
16.2.2. Pobieranie próbek. 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
16.2.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
 
16.2.4.Raporty badań. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
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pobierania próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy. 
 
16.2.6. Aprobaty techniczne materiałów 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty 
techniczne właściwych instytucji oraz certyfikat lub świadectwo zgodności producenta z 
warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. 
 
16.3.Dokumenty budowy 
16.3.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robót. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robót. KaŜdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim bez przerw. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska wobec zapisu Zamawiającego. 
 Załączane do dziennika budowy dokumenty w postaci załączników oznaczane będą 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
Do dziennika budowy wpisywać naleŜy w szczególności: 
 

- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z 

wyszczególnieniem przerw wraz z ich powodami, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania, 
- daty zgłoszeń i odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i   końcowych odbiorów robót, 
- propozycje, uwagi oraz wyjaśnienia Wykonawcy, 
- inne informacje o przebiegu prac. 

 
16.3.2. Księga obmiarów 
 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwa1ąjący na rozliczenie faktycznego postępu 
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kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje się do księgi 
obmiarów. 
 
16.3.3. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępniane na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
16.3.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
  

Do dokumentów budowy oprócz wymienionych wcześniej zalicza się 
równieŜ: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego protokoły, 
- przekazania terenu budowlanego, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie związaną z prowadzeniem prac. 

 
16.3.5. Przechowywanie dokumentów 
 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne 
dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego Ŝyczenie. 
 
16.4.0bmiar robót 
 
16.4.1. Ogólne zasady obmiarów robót. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego 
rodzaju robót, określonych w ślepym kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia całości prac. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z 
częstotliwością wymaganą dla celów płatności na rzecz Wykonawcy określoną w kontrakcie. 
 
16.4.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
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Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone  
w układzie pionowym lub poziomym wzdłuŜ linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
specyfika robót na to nie pozwala. Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach 
charakterystycznych określonych w ślepych kosztorysach, chyba, Ŝe Wykonawca uzgodni 
wcześniej z Zamawiającym inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robót. 
 
16.4.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. 
 
16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 
 
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
             Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiaru 
robót podlegających zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem. 
               Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą 
szkicami umieszczonymi na kartach stron księgi obmiarów. W razie braku miejsca, szkice te 
mogą być załączone do księgi obmiarów w formie załącznika, którego treść i wzór zostanie 
uzgodniona z Zamawiającym. 
 
16.5.0dbiór robót 
16.5.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zaleŜności od ustaleń, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, 
dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
 

−  odbiór robót zanikających i ulegających, 
−  zakryciu odbiór częściowy, 
−  odbiór ostateczny,  
−  odbiór pogwarancyjny. 

 
16.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. Odbiór tych 
robót będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym dokonywanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez konieczności hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający przy współudziale Wykonawcy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do 
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
dokonany niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia go 
wpisem do dziennika budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
 
16.5.3.Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
16.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie 
zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.  
 
16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 
 

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
 

- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i  ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania 
jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiarów,  
- wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodneze  

specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
- certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników 

badań i   pomiarów. 
 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych lub uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 
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16.5.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
16.6.Podstawa płatności. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona między Wykonawcą 
i Zamawiającym cena ryczałtowa za całość robót objętych kontraktem. 
 
16.7.Przepisy związane. 
 

- warunki kontraktu, 
- dane kontraktowe,  
- normy państwowe a w szczególności: 

 
PN -92/B-01706 
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
 
PN -92/B-01707 
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
 
PN-91/B-02413 
Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego 
 
PN-87/B-02411 
Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 


