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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

WZÓR 

 

Umowa nr ………….. 

 

Zawarta w dniu  ……………. w Brzeźniu o pełnienie nadzoru inwestorskiego pomiędzy: 

………………………………………………………………………………………………..,                  

NIP: ……………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez …………………………… 

a 

Gminą Brzeźnio, 98-275 Brzeźnio, ul. Wspólna 44, NIP: 827-214-05-06 

zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 

Dorotę Kubiak – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Elżbiety Owczarek – Skarbnika Gminy 

 W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 26 października 2017r. (zamówienie poniżej 

30.000 euro) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru 

inwestorskiego we wszystkich branżach nad zadaniem inwestycyjnym pn.:  

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio i Zapole – etap 1. 

„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stefanów Ruszkowski” 

jako etap I zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w 

Gminie Brzeźnio” 

 

1.   Rozpoczęcie przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie do 14  dni od daty 

protokólarnego przekazania terenu budowy. 

2. Termin zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych ustalony został na dzień 

30 czerwca 2018 roku. 

3. Umowę z Wykonawcą zawiera się od dnia……………….. do dnia 30 czerwca 2018 

roku z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia jej terminu bez zmian wynagrodzenia  

w przypadku gdy okres ten będzie niewystarczający. 

 

§2 

 

1. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej Umowy ustala się na kwotę brutto: ……………...zł 

(słownie brutto:…………………………………………………..) płatne po odbiorze 

robót i przekazaniu prawidłowo wystawionej faktury.  

Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie  

30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest dokonany końcowy 

bezusterkowy odbiór robót budowlanych. 

 

§3 

  

Wykonawca oświadcza, że dysponuje możliwościami technicznymi, organizacyjnymi, 

kadrowymi i wszelkimi innymi koniecznymi do należytego sprawowania nadzoru 

inwestorskiego we wszystkich branżach nad Inwestycją, jak również posiada odpowiednie 
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doświadczenie praktyczne zapewniające należyty nadzór inwestorski nad Inwestycją - 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio i Zapole – etap 1. 

„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stefanów Ruszkowski” 

jako etap I zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w 

Gminie Brzeźnio” 

 

Oświadcza, że wszystkie osoby, które będą pełnić nadzór nad inwestycją posiadają wymagane 

przepisami uprawnienia oraz, że są członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 

Potwierdzeniem powyższego są załączone do formularza ofertowego kserokopie uprawnień 

oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do Izby.  

 

§4 

 

 

1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności 

określonych w przepisach Prawo budowlane  i  innych aktach prawnych oraz 

wymogami Zamawiającego,  między innymi: 

a) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, 

przepisami Prawa budowlanego, specyfikacjami technicznymi, przepisami  

w sprawie umów o roboty budowlane, innymi przepisami szczegółowymi, 

obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa obiektów w trakcie budowy  

i użytkowania oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

b) Uzgadnianie, weryfikacja i wstępne zatwierdzanie zmian, zgodnych  

z Umowami na wykonanie robót budowlanych zawartych na podstawie 

postępowania przetargowego znak: R.271.6.2017, zainicjowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych. Link do postępowania 

przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wraz z 

dokumentacją projektową: http://www.brzeznio.finn.pl/bipkod/16853696  

c) Bieżąca kontrola zgodności wykonywanych robót z harmonogramem Rzeczowo – 

Finansowym, podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji 

budowy oraz zapewnienie nieprzerwanej i niezakłóconej eksploatacji istniejących 

urządzeń. 

d) Informowanie Zamawiającego w ciągu 24 h o wszystkich występujących oraz 

przewidywanych problemach, podejmowanych działaniach zapobiegawczych  

i naprawczych oraz wskazywanie propozycji działań zapobiegawczych  

i naprawczych. 

e) Egzekwowanie wykonywania robót przy zachowaniu należytego poziomu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z normami BHP. 

f) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania, lub odrzuceniu, 

materiałów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, w oparciu  

o obowiązujące przepisy, normy i wymagania Umowy w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

g) Zatwierdzenie technologii budowlanych oraz jakości wykonania robót zgodnie z 

warunkami Umowy oraz dokumentacją  projektową dla wszystkich asortymentów 

robót. 

h) Sprawdzanie jakości i odbiór robót budowlanych ulęgających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 

urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów 

budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. 

http://www.brzeznio.finn.pl/bipkod/16853696
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i) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika budowy i dokonywanie  

w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenia dla 

oceny właściwego wykonania robót. 

j) Protokoły z rady budowy, protokoły odbiorowe, notatki służbowe sporządza, 

przygotowuje inspektor. 

k) Obecność na budowie w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru. 

l) Obecność na budowie na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godz. od 

wezwania telefonicznego, mailowego lub faxem. 

m) Sporządzanie raportów z postępu prac w odstępach min. 14 dniowych 

zawierających m.in. dokumentację fotograficzną robót na płycie CD/DVD,  

w tym robót krytych. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie zobowiązania wynikające  

z umowy oraz obowiązujących przepisów prawa z najwyższą starannością wymaganą 

przy tego rodzaju czynnościach. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią wszelkich dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej realizacji Inwestycji, w szczególności z Umową na roboty budowlane 

oraz zgłoszeniem robót budowlanych. Poprzez podpisanie niniejszej Umowy 

Wykonawca potwierdza, iż uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne 

do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy i zobowiązuje się do ich stosowania   

przy wykonaniu swoich zobowiązań. 

 

 

§5 

 

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 

nie przewidzianych Umową  zawartą z Wykonawcą, to Wykonawca powinien 

niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich 

zlecenia Wykonawcy. 

2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania 

Wykonawcy polecenia wykonania dodatkowych robót. 

 

§6 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie 

działania i zaniechania. 

 

§7 

 

Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą 

w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. Zamawiający udostępni Wykonawcy 

wszelkie posiadane dane adekwatnie do potrzeb związanych z poszczególnymi 

zobowiązaniami Wykonawcy i w zakresie koniecznym do poprawnego wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy.  

 

§8 

 

1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiającemu będzie przysługiwała od 

Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% wartości umowy brutto, płatna  

w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania do jej zapłaty. Zamawiający 
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jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu wyrządzenia 

szkody w kwocie przewyższającej wysokość kary opisanej w zdaniu poprzednim na 

zasadach ogólnych. 

 

2. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w podjęciu jakichkolwiek czynności 

przewidzianej w niniejszej Umowie lub Umowie na roboty budowlane, 

Zamawiającemu będzie przysługiwała od Wykonawcy kara umowna w wysokości 2% 

wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia (dotyczy również §4 ust. 1  lit. k 

analogicznie) płatne w terminie  14 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania do jej 

zapłaty chyba, że opóźnienie to jest wynikiem okoliczności za które nie ponosi 

odpowiedzialności Wykonawca. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania z tytułu wyrządzenia szkody w kwocie przewyższającej 

wysokość kary opisanej w zdaniu poprzednim na zasadach ogólnych. 

 

§9 

 

1. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku jeżeli roboty nie zostaną 

rozpoczęte w terminie 60 dni od daty wskazanej w §1 pkt. 2 

 

2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający, Wykonawcy będzie przysługiwała od 

Zamawiającego kara umowna w wysokości 10% wartości umowy brutto, płatna w 

terminie 7 dni od doręczenia Zamawiającemu wezwania do jej zapłaty.  

Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania z 

tytułu wyrządzenia szkody w kwocie przewyższającej wysokość kary opisanej  

w zdaniu poprzednim na zasadach ogólnych. 

 

 

§10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§11 

 

Zmiany w niniejszej umowie wymagają zmian w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§12 

 

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§13 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla 

każdej ze stron. 

 

 

Wykonawca       Zamawiający 

 

 

 


