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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem: 

 dokumentacji projektowej – projektu wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 482 w m. Próba polegającej na budowie chodnika” 

 

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku od ok. 96+400 do ok. km 97+350  

w miejscowości Próba gmina Brzeźnio. 

W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację projektową pozwalającą na wykonanie 

wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowej realizacji przebudowy drogi 

wojewódzkiej Nr 482 polegającej na budowie chodnika zlokalizowanego przy jezdni szer. min. 

2,20 m. Na całym odcinku budowy chodnika należy zaprojektować przebudowę istniejącego 

rowu wraz ze zjazdami – nie przewiduje się zamiany rowu na kolektor. 
 

Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 

 Mapa do celów projektowych na papierze i w formie numerycznej, 

 Projekt wykonawczy przebudowy drogi, 

 Projekt wykonawczy budowy odwodnienia drogi, 

 Projekt wykonawczy przebudowy sieci kolidującej, 

 Badania geotechniczne, 

 Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z planem wycinki i planem nasadzeń, 

 STWiORB – dla każdej z branż w oparciu o STWiORB ZDW. 

 Szczegółowy przedmiar robót dla każdej branży, 

 Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWiORB, 

 Kosztorys inwestorski, 

 Projekt organizacji ruchu na czas robót, 

 Projekt docelowej organizacji ruchu, 

 Materiały do zgłoszenia robót budowlanych, 

 Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji, postanowień zgodnie z 

wymaganiami szczegółowymi, w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej, 

 Przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od warunków 

technicznych, jeśli projekt zawierał będzie rozwiązania niezgodne z tymi przepisami. 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę i ewentualnego zezwolenia na odstępstwa  od warunków 

technicznych 

 

1.1.1. Ogólna charakterystyka obiektu i wymagania dla opracowania dokumentacji 

 

Droga wojewódzka Nr 482 na odcinku od km 96+400 do ok. km 97+400 jest droga 

jednojezdniową klasy technicznej G o szerokości 7,0 m przebiegającej przez miejscowość Próba. 

Chodnik należy zaprojektować w pasie drogi wojewódzkiej  Nr 482 (dawna droga krajowa nr 12) 

przylegający do jezdni. 
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Ogólne założenia projektowe dla inwestycji: 

 klasa techniczna drogi „G”, 

 chodniki przy jezdni szerokości min. 2,20 m, chodniki odsunięte od jezdni – min. 1,50 m, 

 nawierzchnia chodnika – kostka betonowa 8 cm 

 ulepszone pobocze szerokości min. 1,50 m (w przypadku lokalizacji barier należy 

uwzględnić poszerzenie pobocza) – konstrukcja pobocza - tłuczeń + destrukt 

 szerokość zjazdu indywidualnego pojedynczego – 4,5 m, 

 szerokość zjazdu indywidualnego podwójnego – 6,0 m, 

 szerokość zjazdu publicznego – 6,0 m. 

 

Wymogi formalno prawne. 

Przy realizacji zamówienia obowiązują wszystkie przepisy prawa. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na zgodność realizowanego zamówienia z regulacjami określonymi w następujących 

aktach prawnych: 

 Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

 Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane; 

 Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, 

 Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska; 

 Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

 Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku,  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie; 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku,  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie; 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku, w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

 Ustawa z 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno – użytkowym; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

Uwaga! 

W przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych, które nie spełniają wymagań podanych  

w rozporządzeniach wykonawczych do Prawa budowlanego, określających warunki techniczne,  

w tym w szczególności Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie i Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

30 maja 2000 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735 z późniejszymi zmianami) 

wykonawca dokumentacji projektowej przygotuje niezbędne materiały oraz uzyska  zezwolenie na 

odstępstwa od warunków technicznych. Wykonawca jest zobligowany do przygotowania 



 

 3 

wszystkich dokumentów wymaganych przez organ udzielający zezwolenia na odstępstwo od 

warunków technicznych, w szczególności takich jak: 

 badanie natężeń ruchu i prognoza ruchu na skrzyżowaniach (w przypadku zastosowania 

nienormatywnych rozwiązań w zakresie odległości między skrzyżowaniami wraz  

z kartogramami ruchu 

 badanie natężeń ruchu i prognoza na zjazdach publicznych (w przypadku lokalizacji 

zjazdów publicznych w obrębie skrzyżowań) wraz z kartogramami ruchu, 

 opinie zarządców dróg innych kategorii itd. 

 

 

1.1.2. Materiały wyjściowe 

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dokumenty: 

 GPR 2015 

 Punkty referencyjne, 

 STWiORB ZDW w Łodzi 

 

Pozyskanie wszelkich innych dokumentów i materiałów niezbędnych dla realizacji zamówienia 

pozostaje w gestii Wykonawcy. 

 

Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część dokumentów 

kontraktowych, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,  

w zakresie określonym przez Zamawiającego, tak jakby zawarte były w całej umowie. 

 

1.1.3. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania 

dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie 

zawodowym. 

Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej, a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót  

i materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 

Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

 

1.1.4. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania 

Zamawiającemu. 

 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego 

egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem 
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opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich, które należy przechowywać do czasu ich 

rozbiórki. 

 

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 

 

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych 

 

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 

wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów  

i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych. 

 

2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) 

 

Wykonawca wykona niezbędne badania geotechniczne na podstawie, których określi 

geotechniczne warunki posadowienia. obiektów budowlanych sporządzone w formie właściwej 

dla określonej opinią geotechniczną kategorią geotechniczną obiektu budowlanego. 

 

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych 

materiałów do wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania obowiązujących 

przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto Wykonawca uwzględni wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do 

wykonania projektowanych obiektów budowlanych. 

 

3. SZATA GRAFICZNA 

 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie pisana na komputerze, 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 całość dokumentacji (lub poszczególne części branżowe) będzie spięta w listwy zatrzaskowe  

i będzie zawierać spis treści, 

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

 szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

 

Ponadto wymaga się aby: 

 części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego  

z MS Word, 

 obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

kompatybilnego z MS Excel, 

 całość dokumentacji była przekazana zamawiającemu również w formie elektronicznej na 

płytach CDR w wersji PDF i wersji edytowanej w postaci pliku dwg. 
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Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 

graficzną opracowań projektowych. 

 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod  

i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen 

stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia  

i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 

Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 

niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 

 

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zamówieniem. 

 

4.2.1. Mapa do celów projektowych 

W ramach zamówienia Wykonawca wykona mapę do celów projektowych w skali 1:500 na 

papierze i w formie numerycznej (w formacie plików kompatybilnych ze środowiskiem CAD) dla 

całej długości odcinka drogi objętego budową. 

Granice ewidencyjne działek oraz ich numery muszą być zgodne z mapą ewidencyjną na dzień 

sporządzenia PW. 

 

Zakres mapy powinien obejmować obszar otaczający teren inwestycji (wyznaczony zasięgiem 

wszystkich robót przewidzianych do realizacji tym przebudowy sieci) w pasie co najmniej 30 m  

zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  

21 lutego1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z 1995 nr 25 poz. 133) 

 

4.2.2. Projekt wykonawczy 

 Wymagania ogólne: 

1) opisy techniczne do projektów wykonawczych należy sporządzić zgodnie z § 11ust. 2 

rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

2) plany sytuacyjne należy sporządzić w skali dostosowanej do specyfiki projektowanego 

obiektu budowlanego, nie mniejszej jednak niż 1:500. Rysunek należy zorientować 

zgodnie z wymaganiami określonymi dla rysunku projektu zagospodarowania terenu, 

3) na planach sytuacyjnych oznaczyć kilometrację, 

4) podkład mapowy powinien być uwidoczniony w skali szarości dla poprawy czytelności 

rysunków 

2. PW branży drogowej 

1). Część opisowa, powinna zawierać w szczególności: 

1. określenie zasadniczych parametrów technicznych drogi takich jak:  

 klasa techniczna drogi, 

 prędkość projektowa, 
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 prędkość miarodajna, 

 prognozę ruchu i kategorie ruchu  

 obciążenie nawierzchni, 

 przekrój drogowy z podaniem szerokości pasów ruchu, 

 szerokość jezdni, 

 szerokość poboczy, 

 szerokość chodników, 

 szerokość dróg rowerowych, 

2. określenie warunków gruntowych obejmujących: 

 określenie kategorii geotechnicznej drogi, 

 określenie grupy nośności podłoża, 

3. charakterystykę rozwiązań projektowych: 

 określenie kilometrażem poszczególnych rodzajów przekrojów drogowych 

planowanych w projekcie, 

 określenie parametrów poszczególnych elementów układu drogowego, 

takich jak: 

 jezdnie (określenie szerokości, konstrukcji, zakresu spadków 

poprzecznych i podłużnych), 

 pobocza (określenie szerokości, konstrukcji, spadków 

poprzecznych) 

 skrzyżowania (określenie lokalizacji wszystkich skrzyżowań  

z drogami publicznymi, z podaniem ich kategorii, numeru i klasy 

technicznej, zasadniczych parametrów technicznych dróg krzyżujących się 

z drogą główną, opisem rozwiązań sytuacyjnych), 

 chodniki (określenie lokalizacji kilometrażem), szerokości, 

konstrukcji, zakresu spadków poprzecznych i podłużnych, 

 ścieki drogowe (określenie lokalizacji, konstrukcji, miejsca 

wyprowadzenia wód) 

 zjazdy wraz z rowami krytymi pod zjazdami (określenie lokalizacji, 

w projekcie należy zamieścić zestawienie tabelaryczne zjazdów  

z określeniem w poszczególnych kolumnach tabeli pikietaża, rodzaju 

(publiczny/indywidualny), rodzaju nawierzchni, szerokości jezdni, 

szerokości poboczy, promieni łuków, parametrów skosów) 

 rowy przydrożne otwarte i kryte: w zestawieniu tabelarycznym 

osobno dla lewej i prawej strony: lokalizacja (określona kilometrażem 

początku i końca), szerokość dna, nachylenie skarp, informacja  

o umocnieniu z podaniem jego konstrukcji, 

 wpusty drogowe i przykanaliki (jeśli nie są ujęte w branży 

kanalizacji deszczowej) – określenie konstrukcji 

 drenaż – określenie lokalizacji, konstrukcji, wskazanie odbiornika 

wód z poszczególnych odcinków drenażu, 

 

2) Część rysunkowa 

1. Na planie sytuacyjnym należy oznaczyć elementy w szczególności: 

 oznaczenia spadków poprzecznych nawierzchni z podaniem wartości 

spadku, 

 oznaczenia skrajnych punktów łuków kołowych oraz krzywych 

przejściowych z podaniem kilometracji i wartości promienia, 

 oznaczenia punków przełamań niwelety, 

 oznaczenia promieni łuków na skrzyżowaniach, skosach zatok 
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autobusowych, zjazdach, wyspach dzielących i innych elementach układu 

drogowego, 

 oznaczenia szerokości poszczególnych elementów układu drogowego. 

W przypadku braku zmian szerokości oznaczenia powinny być naniesione 

co 0,5 km. W przypadku zmiany szerokości poszczególnych elementów 

układu drogowego, pierwsze oznaczenie szerokości należy umieścić 

dodatkowo w odległości nie większej niż 50 m od miejsca zmiany. 

Podobnie w przypadku elementów pojawiających się i zanikających  

w ciągu drogi oznaczenia szerokości należy umieścić w odległości do 50 m 

od początku i 50 m od końca projektowanego elementu drogi, 

 oznaczenie lokalizacji ścieków drogowych, 

 oznaczenie kierunku spadku rowów przydrożnych (nie rzadziej niż co 200 

m, z podaniem punktu rozpływu wód), 

 określenie kilometracji: 

 początku i końca robót nawierzchniowych (w przypadku jeśli 

zakres tych robót jest inny niż zakres przedsięwzięcia, lub różny  

w odniesieniu do poszczególnych elementów układu drogowego 

początek i koniec każdego z tych elementów należy opisywać 

oddzielnie np. początek budowy chodnika km 10+000,50 – koniec 

budowy chodnika km 11+000,50, początek/koniec drogi rowerowej, 

początek/koniec przebudowy jezdni itp., 

 skrzyżowań, 

 zjazdów (przy czym w przypadku dwóch zjazdów 

zlokalizowanych bezpośrednio przy sobie każdy z tych zjazdów 

należy oznaczyć oddzielnie), przy kilometracji każdego ze zjazdów 

należy określić rodzaj zjazdu (publiczny/indywidualny), 

 rowów przydrożnych otwartych, 

 rowów przydrożnych krytych 

 pasów dzielących, 

2. Na profilu podłużnym należy oznaczyć: 

 profil sporządzić w skali 1:1000 (układ poziomy)/1:100 (układ pionowy) 

 na rysunku liniami różnego koloru, grubości lub oznaczeń pozwalających 

na jednoznaczną identyfikację każdej z linii: 

 niweletę istniejącą, 

 niweletę projektowaną, 

 niweletę dna rowu prawego z podaniem rzędnych na załamaniach, 

 niweletę dna rowu lewego z podaniem rzędnych na załamaniach, 

 niweletę dna rowów krytych, 

 projektowaną kanalizację, 

 lokalizację skrzyżowań, 

 lokalizację zjazdów, 

 lokalizację obiektów inżynierskich, 

 w tabeli pod rysunkiem profilu określić: 

 projektowaną kanalizację, 

 rzędne istniejące (nie rzadziej niż co 25 m) 

 rzędne projektowane (nie rzadziej niż co 25 m) 

 głębokość wykopu/wysokość nasypu (nie rzadziej niż co 25 m), 

 rzędne dna rowu lewego/prawego (nie rzadziej niż co 25m), 

 łuki pionowe i pochylenia, 

 przebieg drogi w planie, 

 kilometraż (nie rzadziej niż co 25 m), 
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 profil należy sporządzić dla: 

 drogi głównej, 

 innych dróg publicznych na odcinkach objętych zakresem 

opracowania, z podaniem kilometraża lokalnego – km 0+000  

w punkcie przecięcia osi dróg. 

 

3. PW branży kanalizacyjnej (odwodnienia): 

1) Część opisowa 

2) Część rysunkowa 

1. plan sytuacyjny 

 na rysunku powinny być widoczne krawędzie projektowanych elementów 

układu drogowego (pozbawione kreskowania), projektowane sieci 

uzbrojenia terenu oraz inne projektowane do wykonania elementy drogi 

przy czym z uwagi na czytelność rysunku elementy te należy pozbawić 

opisu (umieścić na rysunku w sposób analogiczny do PZT), 

 na rysunku należy oznaczyć: 

 kierunek spadku kolektora na odcinku pomiędzy każdą ze studni wraz  

z podaniem średnic, 

 studnie – symbolem graficznym oraz indywidualnym oznaczeniem 

np. o schemacie Sd.cyfra rzymska.cyfra arabska, w którym cyfra 

rzymska oznacza numer wylotu danego układu kanalizacji, cyfra arabska 

numer studni liczonej w kolejności od studni najbliższej wylotowi. Jeśli 

do jednego wylotu doprowadzony jest więcej niż jeden układ kanalizacji 

schemat oznaczenia zmienić na Sd.cyfra rzymska.litera.cyfra arabska, 

gdzie kolejnymi literami oznaczane są kolejne układy kanalizacji 

odprowadzane do poszczególnych wylotów, 

 odnośnikiem przy każdej studni oznaczyć średnicę studni, projektowaną 

rzędną terenu (właz), projektowaną rzędną dna kanału w osi studni, 

 średnicę nominalną kolektora na odcinku pomiędzy każdą ze studni 

(dopuszcza się rezygnację z oznaczenia w przypadku bardzo blisko 

położonych studni, gdzie oznaczenie średnicy zmniejszałoby czytelność 

rysunku, a taka sama średnica oznaczona jest na odcinku 

poprzedzającym i następującym po odcinku kanalizacji pozbawionym 

oznaczenia), 

 średnicę nominalną przykanalików (w przypadku jednolitej średnicy dla 

ponad 90% przykanalików, oznaczenie średnicy przykanalika zamieścić 

wyłącznie w legendzie, bezpośrednio na rysunku oznaczyć pozostałe 

średnice przykanalików), 

 wpusty z oznaczeniem indywidualnym np. o schemacie Wp.cyfra 

rzymska.cyfra arabska gdzie ww. cyfry odpowiadają oznaczeniu studni 

do której są włączane,  

 odnośnikiem przy każdym wpuście oznaczyć projektowaną rzędną 

terenu (właz), projektowaną rzędną dna przykanalika w osi wpustu, 

 osadniki – indywidualnym oznaczeniem o schemacie np. Os.cyfra 

rzymska gdzie cyfra oznacza numer układu kanalizacji, odnośnikiem 

przy każdym osadniku należy oznaczyć jego średnicę (lub rozmiary), 

projektowaną rzędną terenu (właz), projektowaną rzędną dna kanału  

w osi osadnika, 

 separatory – indywidualnym oznaczeniem o schemacie np. Se.cyfra 

rzymska gdzie cyfra oznacza numer układu kanalizacji, odnośnikiem 

przy każdym separatorze należy oznaczyć jego średnicę (lub rozmiary), 
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projektowaną rzędną terenu (właz), projektowaną rzędną dna kanału  

w osi osadnika, 

 Wyloty kanalizacji– indywidualnym oznaczeniem np. o schemacie 

W.cyfra rzymska gdzie cyfra rzymska oznacza numer wylotu, 

odnośnikiem przy każdym wylocie należy oznaczyć rzędną dna kanału  

w punkcie wylotu, 

 Wyloty przykanalików do rowów przydrożnych – indywidualnym 

oznaczeniem o schemacie np. Wr.cyfra rzymska gdzie cyfra oznacza 

kolejny numer wylotu przykanalika, odnośnikiem przy każdym wylocie 

należy oznaczyć rzędną dna przykanalika w miejscu wylotu, 

 

4.2.6. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Jest to opracowanie na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją technologiczną 

oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB powinny zawierać 

szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, 

wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. 

STWiORB są ściśle powiązane ze szczegółowym przedmiarem i formularzem wyceny ofertowej. 

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny odpowiadać art. wymaganiom 

określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót. 

 

STWiORB muszą być opracowane na podstawie przekazanych przez Zamawiającego OST 

obowiązujących w ZDW w Łodzi. 

 

4.2.7. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, formularz wyceny ofertowej 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-

montażowych. 

Kosztorys inwestorski, przedmiar robót i formularz wyceny ofertowej powinny w swej zawartości 

odpowiadać art. wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno — użytkowym oraz rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

 

Przedmiar robót dla każdej z branż musi wykonany szczegółowo z wyszczególnieniem jak 

zostały obliczone wartości poszczególnych elementów robót. 

 

Kosztorysy inwestorskie muszą być opracowane dla każdej z branż osobno. 

Wersje elektroniczne opracowań tj. przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wraz  

z zapisanymi formułami muszą być dostarczone Zamawiającemu formacie MS Excel. 

 

4.2.8. Projekt organizacji ruchu na czas robót i projekt docelowej organizacji ruchu 

Projekty organizacji ruchu Wykonawca sporządzi w oparciu o przepisy zawarte w: 

 Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 2012 poz. 1137  

z późniejszymi zmianami), 
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 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 

Dostarczone do Zamawiającego projekty organizacji ruchu winne być zaopiniowane przez 

odpowiednie organy administracji. 

Projekt tymczasowej organizacji musi być dostosowany do technologii robót związanych  

z realizacja inwestycji dotyczy to zwłaszcza przebudowy lub budowy obiektów mostowych. 

 

Projekty docelowej organizacji ruchu muszą zawierać aktualną inwentaryzację istniejącego 

oznakowania poziomego i pionowego oraz projektowany profil podłużny drogi. 

 

Oznakowanie poziome docelowe należy zaprojektować jako grubowarstwowe, 

chemoutwardzalne, strukturalne. 

 

Przed wystąpieniem o opinie dla tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu 

projekty należy uzgodnić z Wydziałem Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

 

4.2.9. Zgłoszenie wodnoprawne 

W przypadku konieczności złożenia zgłoszenia wodnoprawnego należy opracować wymagane 

prawem opracowania konieczne do skutecznego złożenia zgłoszenia wodnoprawnego 

Materiały do zgłoszenia wodnoprawnego powinny być sporządzone w formie wymaganej 

obowiązującymi przepisami prawa umożliwiając uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 

dla wszystkich elementów przedsięwzięcia wymagających uzyskania takiej decyzji tj.  

w szczególności na wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie obiektów, które zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo wodne traktowane są jak wykonanie urządzeń wodnych oraz 

korzystanie z wód. 

 

W przypadku żądania przez organ prowadzący postępowanie w sprawie zgłoszenia 

wodnoprawnego, uzupełnienia informacji zawartych we wniosku, uzupełnienie tych informacji 

jest obowiązkiem Wykonawcy, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia.  

W przypadku jeśli uzyskanie zgłoszenia wodnoprawnego wymaga uprzedniego uzyskania innych 

dokumentów wynikających z przepisów prawa (np. zezwolenia na wykonanie urządzeń wodnych 

lub gromadzenia ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią) Wykonawca 

zobligowany jest do ich uzyskania bez możliwości żądania dodatkowej zapłaty. 

 

Zgłoszenia wodnoprawne składa Wykonawca, po uprzednim uzyskaniu akceptacji wniosku 

przez Zamawiającego. 

 

4.2.10. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia 

Geotechniczne warunki posadowienia należy określić zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM  

z dnia               25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych. 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne dla realizacji niniejszego zadania pomiary, badania  

i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego drogi. 

O terminie wykonywania dodatkowych badań geotechnicznych podłoża gruntowego Wykonawca 

powiadomi, w formie pisemnej, Zamawiającego w terminie minimum 7 dni przed rozpoczęciem 

wykonywania badań.   
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Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną, pozwalająca na określenie miejsca odwiertu. 

Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać, co najmniej jedno zdjęcie dla każdego przekroju.  

 

Zakres dokumentacji wykonywanej w ramach zamówienia musi odpowiadać warunkom 

określonym w powołanym powyżej rozporządzeniu w zależności od określonej opinią 

geotechniczną kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. 

 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz 

metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach 

projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie 

komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej 

licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem 

wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań 

projektowych. 

 

4.2.11. Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z plan wyrębu i planem nasadzeń 

Plan wyrębu drzew i plan nasadzeń Wykonawca sporządzi w oparciu o Projekt Zagospodarowania 

Terenu. 

Winien on zawierać wszystkie niezbędne dane pozwalające na realizację wycinki drzew. 

Opracowanie powinno obejmować inwentaryzację wszystkich drzew i krzewów rosnących na 

terenie inwestycji, wraz ze wskazaniem drzew i krzewów koniecznych do wycinki oraz 

przeznaczonych do zabezpieczenia na czas trwania robót. Inwentaryzację należy sporządzić  

w formie opisowej (w tym zawierającej tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów) oraz 

graficznej, na podkładzie projektu zagospodarowania terenu. W inwentaryzacji należy podać 

oznaczenie gatunku, określić średnicę oraz obwód w pierśnicy (w przypadku drzew 

wielopniowych dla każdego pnia oddzielnie), stan zdrowotny, zasiedlenie przez zwierzęta, 

rośliny, porosty lub grzyby, występowanie dziupli, uzasadnienie konieczności wycinki). Dla 

krzewów należy podać ich powierzchnię. W stosunku do drzew lub krzewów przeznaczonych do 

pozostawienia należy przedstawić sposób zabezpieczenia drzew na czas budowy. Należy 

zaproponować gatunkowo i ilościowo nasadzenia zastępcze uwzględniające warunki siedliskowe 

oraz krajobrazowe z preferencją gatunków rodzimych. 

Należy przeanalizować możliwość wprowadzenia nasadzeń zastępczych na obszarze inwestycji 

pod kątem dostępności terenu oraz układu sieci uzbrojenia terenu. Miejsca nasadzeń należy 

określić na podkładzie projektu zagospodarowania terenu.  

 

4.2.12. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami 

szczegółowymi, w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej. 

Procedura uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami 

szczegółowymi, w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej winna być przeprowadzona 

na etapie sporządzania projektu budowlanego. 

Uzgodnienia w szczególności winny być przeprowadzone w instytucjach, których urządzenia 

kolidują z ujętym do budowy odcinkiem drogi. 

 

Przed złożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej  

w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej należy dokumentację projektową 

uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

 

4.2.13. Edycja dokumentacji do przetargu 

Do przetargu należy przygotować dokumentacją projektową - projekt wykonawczy wszystkich 

branż- w formacie pdf. 
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Dla projektu tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu należy załączyć 

opieczętowane projekty jako elementy dokumentacji przetargowej. 

Ponadto dokumentacja przetargowa musi zawierać dokumentację geotechniczną. 

 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

 

5.1.1. Narady 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych  

z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 

Ustała się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu 

projektowego: 

1) Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego i oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 

 prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 

 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji 

opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 

Zamawiający; (w tym zmiany do umowy). 

 

Rady Techniczne odbywać się będą w Urzędzie Gminy Brzeźnio. 

 

W uzasadnionych przepadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby Rad 

Technicznych celem kontroli postępu prac projektowych i przyjętych rozwiązań. 

 

2) inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy 

i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, 

zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe. 

3) Ostateczna Rada Techniczna zatwierdzająca jakość i kompletność dokumentacji projektowej 

winna być przeprowadzona najpóźniej na miesiąc przed terminem wykonania dokumentacji 

projektowej. Na ostatecznej radzie należy przedłożyć projekt zagospodarowania terenu oraz 

wszystkie projekty poszczególnych branż. 

 

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 

obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca. 

 

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie 

powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań 

projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania 

opracowań projektowych. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w OPZ i umowie oraz podczas Narad. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 

projektowych ponosi Wykonawca. 

 

5.3. Dokumenty projektu 

 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 

projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 

przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 

a) notatki i protokoły z narad, 

b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty 

z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z załącznikami w oryginale zostaną przekazane 

Zamawiającemu, jako oddzielna teczka. 

 

 

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem opracowań 

projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz 

ich wartości zgodnie z umową. 

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 

Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo – odbiorczego 

częściowego lub do protokołu przekazania dokumentacji projektowej – dotyczy odbioru 

ostatecznego. 

 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

 

Opracowania dokumentacji technologicznej podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi częściowemu. 

b) odbiorowi ostatecznemu. 

 

7.2. Odbiór częściowy 

7.2.1. Zasady odbioru częściowego 

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie dokumentów do odbioru częściowego sporządzonego 

dla wyodrębnionego elementu opracowania projektowego w zakresie zgodności z wymaganiami 

umowy oraz Formularzem Wyceny Ofertowej. 

Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 

częściowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

7.3. Odbiór ostateczny 

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 



 

 14 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego 

sporządzonych dla: 

 opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin 

zakończenia) zawarty w umowie oraz 

 w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakończonych opracowań projektowych w 

zakresie zgodności z wymaganiami umowy, 

 Wykonawca przedłoży dokumentację projektową w terminie zgodnym z umową do odbioru 

ostatecznego na podstawie protokołu przekazania dokumentacji. 

 

Procedura rozpoczęcia odbioru dokumentacji nastąpi w terminie do 15 dni od daty podpisania 

protokołu przekazania dokumentacji, po wstępnym sprawdzeniu zgodności projektu z OPZ 

i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakończenie odbioru 

dokumentacji nastąpi w terminie do 45 dni od daty jego rozpoczęcia. 

Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego dokumentacji oraz 

uzyskane wymagane decyzje i uzgodnienia oraz decyzja o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej stanowić będą podstawę do rozliczenia Wykonawcy ze zobowiązania. 

 

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do przedłożonej dokumentacji lub do zgodności opracowań 

projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia  

i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 

 

Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Odbioru Ostatecznego, który 

będzie podstawą wystawienia faktury końcowej. 

 

 

 

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest 

Protokół odbioru ostatecznego. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

 kompletne opracowania projektowe, 

 oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu mają służyć, 

 protokoły z Rad Technicznych oraz protokół z ostatecznej Rady Technicznej potwierdzającej 

jakość i kompletność dokumentacji projektowej, 

 protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych, 

 dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 

 materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru ostatecznego. 

 

 

 

7.4. Przedmiot odbiorów 

 

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z 

umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki 

pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub 

ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 
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Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy dla 

poszczególnych elementów dokumentacji projektowej: 

 

 Projekt wykonawczy – 4 egz., 

 Materiały do zgłoszenia robót budowlanych – 3 egz. 

 Projekt organizacji ruchu na czas robót – 5 egz., 

 Projekt docelowej organizacji ruchu – 6 egz., 

 Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 4 egz., 

 Szczegółowy przedmiar robót – 1 egz., 

 Formularz wyceny ofertowej – 1 egz., 

 Kosztorys inwestorski – 1 egz., 

 Plan wycinki drzew wraz z planem nasadzeń – 5 egz., 

 Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia – 5 egz., 

 Materiały do zgłoszenia robót budowlanych – 2 egz.. 

 Materiały do zgłoszenia wodnoprawnego – 4 egz. 

 Wersja elektronicznej całość dokumentacji – 2 egz. płyt CDR lub DVD 

 

Zamawiający wymaga oprawy poszczególnych tomów dokumentacji projektowej w listwie 

zamykanej. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. opracowań 

projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia 

w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

 

8. PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za całą dokumentację projektową. 

Nie dopuszcza się częściowego fakturowania na podstawie częściowego protokołu zdawczo - 

odbiorczego prac. 

Płatność końcowa odbywać się będzie na podstawie Protokołu Odbioru Ostatecznego 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

 

9. NADZÓR AUTORSKI 

 

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić nadzór autorski 

nad inwestycją „na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego”.  

Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, że termin 

świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robót. 

Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20.1 w szczególności obejmuje: 

 stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych, 

 uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 

 wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego 

powstałych w toku realizacji, 

 udział w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze inwestycji. 


