
 

Załącznik Nr 2 do SWZ 
 Projekt umowy  

(Znak postępowania: R.271.4.2022) 
 

Umowa Nr ……  

na roboty budowlane 

  

zawarta dnia ............................... r. w Brzeźniu 

pomiędzy:  

Gminą Brzeźnio z siedzibą ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio,  

NIP 8272140506, REGON  730934430 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

reprezentowanym przez: 

Dorotę Kubiak  - Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Katarzyny Major - Skarbnika Gminy 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 

………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., 

REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą 

w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – 

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne 
pn.: 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Barczewie  

 

Część 1 przedmiotu zamówienia: branża budowlana oraz branża elektryczna 

w zakresie branży budowlanej: 

• docieplenie ścian styropianem o współczynniku przewodności cieplnej  =0,036 

W/mK gr. 16 cm; 

• docieplenie ścian fundamentowych ( 1,0 m poniżej poziomu gruntu) styropianem 

XPS o współczynniku przewodności cieplnej  = 0,035 W/mK gr. 12 cm; 

• docieplenie stropodachu wentylowanego nad salą gimnastyczną i szkołą poprze 

zastosowanie granulatu termoizolacyjnego o współczynniku przewodności 

cieplnej  

 = 0,040 W/mK gr. 20 cm; 

• docieplenie stropodachu nad kotłownią styropianem laminowanym papą                                

o współczynniku przewodności cieplnej  = 0,036 W/mK  gr. 25 cm wraz  

z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w układzie 

dwuwarstwowym; 

• wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ścianach (ostateczny 

dobór kolorystyki  należy uzgodnić z Zamawiającym), 

• wymiana stolarki okiennej ( w ścianie południowej – 1 sztuka, w ścianie 

zachodniej – 1 sztuka) na okna o całkowitym współczynniku przenikania ciepła 

0,9 W/m2 K; 

• wymiana stolarki drzwiowej ( w ścianie północnej- 2 sztuki, południowej – 3 

sztuki  

i zachodniej – 2 sztuki) na drzwi o całkowitym współczynniku przenikania ciepła  

1,3 W/m2 K, 

• wymiana obróbek blacharskich podokienników  oraz innych wystających z lica 

budynku elementów na obróbki wykonane z blachy powlekanej (długość 

kapinosów 

4-5 cm)  o gr. 0,55 mm oraz rynien i rur spustowych na rury spustowe metalowe 

⌀ 120, rynny metalowe  ⌀ 150; 

• wykonanie opaski o szerokości 50 cm z kostki betonowej o grubości 6 cm  

z zachowaniem minimalnego spadku od budynku, obrzeże opaski wykonać  

z krawężnika chodnikowego 6x20 cm; (ostateczny dobór kolorystyki  należy 

uzgodnić z Zamawiającym), 

• remont schodów zewnętrznych polegający na skuciu istniejącej okładziny, 

wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie okładziny z płytek gresowych; 

• wymiana barierek przy schodach zewnętrznych; 
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• wykonanie nowej drabiny stalowej ewakuacyjnej na dach montowanej na ścianie 

zewnętrznej sali gimnastycznej; 

• montaż kratek wentylacyjnych na elewacji, malowanie skrzynek metalowych na 

elewacji, 

• wymiana zadaszeń nad wejściami do pomieszczeń 0.18 i 0.71 na zadaszenia 

systemowe, 

• wykonanie nowych zadaszeń systemowych  nad wejściami do pomieszczeń 0.35, 

0.49, 0.52; 

• malowanie stalowych elementów podpierających zadaszenia nad wejściami do 

budynku, 

• malowanie wywiewek dachowych oraz rur stalowych wentylacyjnych na ścianie 

zewnętrznej sali gimnastycznej; 

• wymiana a także montaż zakończeń kanałów wentylacyjnych PCV; 

• remont kominów ( montaż kratek wentylacyjnych, tynki, malowanie, obróbki, 

czapki betonowe); 

• przełożenie wszystkich instalacji na ścianach zewnętrznych lub schowanie ich 

pod ociepleniem; 

• skrócenie  spocznika schodów do pomieszczenia 0.49; 

• wykonanie fundamentu pod pompę ciepła ( płyta żelbetowa gr. 30 cm  

o wymiarach 2,20x4,50 zbrojona dołem siatką #12 co 15 cm wraz z wymianą 

gruntu do głębokości 100 cm; 

• dostosowanie istniejących wypustów kanalizacji deszczowej do nowej lokalizacji 

rur spustowych; 

• skucie ( obniżenie) istniejącego komina dymowego wraz z wykonaniem czapki 

betonowej oraz obróbki blacharskiej; 

• wymurowanie ścianki działowej oddzielającej magazyn paliwa od kotłowni w 

klasie odporności EI120; 

• wymurowanie ścianki działowej oddzielającej kotłownie od komunikacji w kasie 

odpornośoci ogniowej EI 60 i drzwi w klasie EI30; 

• ułożenie płytek ceramicznych na ścianach kotłowni oraz magazynu oleju do 

wysokości 2,10 m; 

• ułożenie płytek gresowych na podłodze pomieszczenia kotłowni oraz magazynu 

oleju; 

• wykonanie malowania sufitów wszystkich pomieszczeń oraz części ścian po 

wymianie grzejników; 

Poza w/w zakresem prac objętym projektem, dodatkowo należy wykonać nowe 
pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej na wszystkich pozostałych 
powierzchniach dachu termomodernizowanego obiektu tj. na powierzchni  
1 953,27 m2  oraz wykonać nowe obróbki blacharskie nieujęte w projekcie,  
a związane z wykonaniem nowego pokrycia.  Należy zastosować papę 
termozgrzewalną wierzchniego krycia o n/w parametrach:  
- rodzaj masy: modyfikowana SBS, 
- rodzaj osnowy: poliestrowa 250, 
- grubość: min. 4,8mm ± 10%, 
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- giętkość w niskich temperaturach: -20°C, 
- odporność na spływanie: min. 80°C, 
- klasyfikacja ogniowa: E, 
- wodoszczelność: min. 100kPa,  
 

Roboty te należy uwzględnić w łącznej cenie ofertowej, jednakże muszą one 

stanowić odrębny kosztorys ofertowy załączanego do umowy na wykonanie robót 
budowlanych. 

w zakresie branży elektrycznej: 

• budowa układu fotowoltaicznego na dachu budynku o łącznej mocy 

zainstalowanej 49,6 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do 

wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, uruchomienie instalacji, 

przeszkolenie użytkowników, przygotowanie formularza zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej do OSD.  

 

Ważne: 

Do projektu budowlanego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Barczewie – branża elektryczna”, sporządzono „Rewizję 

projektu montażu układu fotowoltaicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Barczewie”, którą bezwzględnie należy uwzględnić sporządzając ofertę. 

Proponowana instalacja fotowoltaiczna w 2019 roku oparta była na 

popularnych  

w tamtych latach panelach monokrystalicznych o mocy 310W. Postęp 

technologiczny spowodował możliwość montażu paneli fotowoltaicznych 

monokrystalicznych wykazujących się lepszymi parametrami elektrycznymi  

i wytrzymałościowymi oraz dłuższą żywotnością. Osiągnięcia techniczne 

układów fotowoltaicznych pozwalają na osiągnięcie zakładanych parametrów 

przez mniejszą ilość paneli. Ponadto panele proponowane w projekcie z 2019 

roku nie są obecnie dostępne na rynku, z uwagi na zbyt małą 

sprawność/efektywność.     

 

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych  

o łącznej mocy zainstalowanej 49,6 kW: 121 sztuk paneli fotowoltaicznych 

zamontowanych pod kątem 250 na systemowej konstrukcji balastowej na dachu 

zwrócone na stronę południową. Panele  podzielić na dwa falowniki po 60 i 61 

paneli na falownik. Na każdym falowniku 60 i 61 paneli podzielić na dwa 

łańcuchy 30 i 31 paneli oraz 28 i 32 paneli. Na konstrukcji z tyłu przy ramie 

zamontować optymalizator obsługujący dwa panele. Każdą sekcje podłączyć do 

falowników. Inwertery - Falowniki usytuować na dachu przykręcając do ściany 

ogniomuru. Do Inwertera doprowadzić przewody prądu stałego 2x2x6mm2  

z paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu. Kable na dachu między 

panelami prowadzić w korytkach kablowych z pokrywą KK100/50  

z przykręconych uchwytami systemowymi do dachu. Nad ścianą gdzie jest 
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umieszczona rozdzielnia główna budynku przy ogniomurze wykonać przepust 

kablowy typu fajka zabezpieczony do odporności ogniowej dachu . Z każdego 

inwertera umieszczonego na dachu prowadzić w rurze instalacyjnej WLZ 

przewodem 2xN2XHj 5x16mm2/750V do pomieszczenia gdzie znajduje się 

rozdzielnia główna RG . Rozdzielnie główną wyposażyć w zabezpieczenie 

topikowe w rozłączniku bezpiecznikowym SPX00/3P/50A do którego podłączyć 

każdy z Inwerterów. Rozdzielnie główną wyposażyć również w ochronnik 

przepięciowy typu B+C. Inwerter - falownik po stronie zasilania prądem stałym 

DC zabezpieczyć systemem ochrony przeciw przepięciowym B-C-PV 1000/20 

oraz bezpiecznikami topikowymi 13A. Obwody prądu stałego podłączyć poprzez 

wyłączniki prądu stałego umożliwiające odłączenie każdej sekcji paneli.  

 

- Zastosowane urządzenia tj. falownik-inwerter, optymalizator,  muszą być 

dostosowane do urządzeń stosowanych przez PGE  – nie mogą zakłócać ich pracy.  

 

 - Wykonawca zobowiązany jest posiadać dla każdego montowanego panelu 

fotowoltaicznego (ze wskazaniem jego numeru fabrycznego/seryjnego) Flash 

Test Report (FTR) - raport ukazujący rzeczywiste parametry, jakie uzyskuje 

panel fotowoltaiczny w warunkach standardowych tj. w warunkach STC. 

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu. 

 

- Wymagania dotyczące monitoringu pracy instalacji (licznika energii 

wyprodukowanej). Wykonawca jest zobowiązany do wykonania systemu 

monitorującego pracę instalacji PV, który będzie zintegrowany z inwenterem. 

System musi dawać możliwość odczytu on-line aktualnej produkcji na portalu 

internetowym. Wizualizacja parametrów i uzyskanych danych podczas pracy 

inwentera powinna być w języku polskim. Konieczność zapewnienia łącza 

internetowego należy do Zamawiającego. Istnieje możliwość zastosowania 

rozwiązań równoważnych, np. możliwości pracy instalacji realizowane za 

pomocą funkcji inwentera. 

 

- Wykonawca instalacji ma obowiązek przygotowania wniosku zgłoszenia 

instalacji wraz z wymaganą dokumentacją przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej oraz złożenia wniosku zgłoszenia w imieniu Zamawiającego 

do właściwego Zakładu Energetycznego. 

Wykonawca instalacji składa oświadczenie o zgodnym z obowiązującymi 

przepisami wykonaniu instalacji. Wymaganym jest by Wykonawca instalacji 

legitymował się certyfikatem instalatora OZE w zakresie instalacji 

fotowoltaicznych oraz ważnym świadectwem kwalifikacyjnym typu „E” oraz „D” 

w odniesieniu do instalacji elektrycznych. 

 

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji  

i przeszkolenie wskazanych przedstawicieli Zamawiającego. Z przeszkolenia 

należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia  

i przekazać instrukcję. Podczas szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
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szczegółową instrukcję obsługi instalacji (zawierającej m.in. zalecenia  

w przypadku pożaru, awarii, bieżącej konserwacji). 

 

- Serwis. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie przynajmniej jednego 

bezpłatnego przeglądu technicznego wybudowanych instalacji fotowoltaicznych 

w okresie trwania gwarancji. Przegląd powinien odbyć się nie wcześniej niż rok 

od daty zakończenia budowy potwierdzonego odbiorem) oraz bezpłatnych 

przeglądów technicznych wymaganych przez producentów urządzeń 

wykorzystanych do budowy instalacji fotowoltaicznych. Terminy przeglądów 

zostaną ustalone z Zamawiającym oraz zostaną potwierdzone odpowiednimi 

protokołami, które zostaną przekazane do Zamawiającego w ciągu 14 dni od 

wykonania przeglądu technicznego instalacji. Przegląd powinien obejmować 

sprawdzenie jakości montażu, sprawdzenie i weryfikacje głównych parametrów 

pracy urządzeń i instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami 

Zamawiającego. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie 

obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. Czas realizacji serwisu   

w okresie gwarancji maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii 

pocztą elektroniczną lub sms. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest 

zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż 

elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

 

• wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych, zgodnie z projektem 

technicznym instalacji elektrycznych; jako oświetlenie zewnętrzne  

zamontowanie na daszkach osłaniających wejścia plafoniery LED. Od strony 

boiska i pompy ciepła dodatkowo naświetlacze MINI LED zamontowane na 

elewacji budynku oświetlające wnękę szkoły. Chodnik wejściowy od frontu 

szkoły  należy oświetlić trzema lampami ogrodowymi umieszczonymi na 

typowych słupach o wysokości 4 m zamocowanych na typowych 

prefabrykowanych fundamentach. Sterowanie oświetleniem – automatycznie  

z czujnika zmierzchowego. Rozmieszczenie opraw na rzutach instalacyjnych  

i mapie zagospodarowania terenu. 

• wymiana oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego na oprawy  awaryjne 

autonomiczne  automatycznie świecące przez okres 1 godz. po zaniku napięcia, 

oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać certyfikat CNBOP do 

stosowania jako oświetlenie awaryjne; 

• w rozdzielni głównej RG zastosowanie drugiego stopnia ochrony przepięciowej 

przez zastosowanie ograniczników przepięć. Rozdzielnie wykonać w szafie 

systemowej i umieścić w istniejącej wnęce. Do szafy podłączyć istniejące obwody 

pozostałych rozdzielni. Szafę wykonać w systemie TN-S-C. W rozdzielni głównej 

RG dokonać przejścia z systemu TN-C na TN-S przez rozdział przewodu PEN na 

PE i N. Miejsce podziału uziemić, poprzez połączenie z uziomem otokowym. Do 

rozdzielni głównej doprowadzić dwa oddzielne WLZ kablem YKXS 5x16mm2  

z dwóch falowników-inwerterów zamocowanych na dachu podających zasilanie  

z paneli fotowoltaicznych. WLZ z dachu prowadzić w osłonowych rurach AROTA 
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pod tynkiem. Z rozdzielni głównej wyprowadzić w osłonowej rurze Arota 

ułożonej pod tynkiem i pod posadzką WLZ kablem YKXSx95m  m2/750V do 

zasilania pompy ciepła; 

• w pomieszczeniach ogólnodostępnych kuchni, łazienkach i WC, korytarzach, 

biurach, salach lekcyjnych wymiana opraw oświetleniowych na nowe LED-owe. 

Sposób rozmieszczenia opraw w poszczególnych pomieszczeniach 

przedstawiono na rysunkach instalacyjnych rzutów budynku. Sprawność opraw 

oświetleniowych nie powinna być gorsza niż 7,8 W/m2. Instalacje brakujące 

należy wykonać przewodami miedzianymi YDYp3x1,5mm2 / 750V; 

YDYp4x1,5mm2 /750V układanymi pod tynkiem. Sterownie opraw manualne  

z istniejących wyłączników umieszczonych przy drzwiach do każdego 

pomieszczenia. W salach lekcyjnych zamontować należy dodatkowe doświetlenie 

tablicy lekcyjnej. Do sterowania tym oświetleniem  wykonanie oddzielnego 

wyłącznika obok wyłącznika oświetlenia ogólnego.  
 

Zakres robót dotyczący instalacji odgromowej wykonać zgodnie z projektem 

budowlanym branży elektrycznej i przedmiarem robót tej branży. 

Nie należy brać pod uwagę zapisów projektu budowlanego branży budowlanej  

w powyższym zakresie zawartych w pkt. 1.4. (poniżej) 

”wykonać kontrolne pomiary poszczególnych uziomów instalacji odgromowej 

potwierdzając jej skuteczność protokołem z pomiarów. W przypadku gdy pomiary będą 

negatywne należy wykonać zakres prac – zgodnie z projektem technicznym instalacji 
elektrycznych” 

Poza w/w zakresem prac objętym projektem dodatkowo należy przebudować 

istniejące przyłącze do sieci elektroenergetycznej wraz z układem pomiarowym 

zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi na moc zapotrzebowaną 

50kW i instalacją fotowoltaiczną (warunki stanowią załącznik do niniejszej SWZ). 

 

Roboty te należy uwzględnić w łącznej cenie ofertowej, jednakże muszą one 

stanowić odrębny kosztorys ofertowy załączany do umowy na wykonanie robót 
budowlanych. 

W celu kompleksowej realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Barczewie” Wykonawca branży budowlanej i elektrycznej 
zobowiązany jest do współpracy  z Wykonawcą branży sanitarnej. 
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Część 2 przedmiotu zamówienia: branża sanitarna 

w zakresie branży sanitarnej: 

• wymiana instalacji  centralnego ogrzewania, zgodnie z projektem 

technicznym instalacji sanitarnych, 

• montaż pompy ciepła powietrze – woda oraz szczytowego kotła 

kondensacyjnego olejowego 129 kW zlokalizowanego w kotłowni,  

• montaż podgrzewacza pojemnościowego 300 dm3 dostarczającego  wodę do 

kuchni i zmywalni oraz do łazienki oddziału przedszkolnego, 

• demontaż istniejących grzejników z podejściami oraz przewodami 

rozprowadzającymi w ścianach: 

• wykonanie przewodów grzewczych z rur PERT/AL./PERT łączonych za 

pomocą połączeń zaprasowanych, przewody grzewcze w kotłowni wykonać  

z rur stalowych czarnych bez szwu o połączeniach spawanych; 

• montaż grzejników stalowych płytowych dolno zasilanych; 

• przy przejściach rur przez przegrody budowlane należy stosować osłony 

wykonane z rur plastikowych, 

• każdy grzejnik wyposażyć w podwójny zawór odcinający oraz głowicę 

termostatyczną, 

• ciepło z pompy ciepła do kotłowni doprowadzić za pomocą rur 

preizolowanych, 

• wykopy wykonać jako ciągi wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych 

odeskowanych i rozpartych; 

• w kotłowni wykonanie rozdzielacza z rur stalowych bez szwu DN 100 wg PN-

81/H-74191=0,5 

• na przewodach zasilających instalacje c.o.  budynku oraz podgrzewacz ciepłej 

wody zamontowanie ciepłomierze ultradźwiękowe, 

• sterowanie obiegu grzewczego realizowane przez regulator pogodowy, 

• montaż naczynia  wzbiorczego kotła, 

• montaż naczynia  wzbiorczego podgrzewacza ciepłej wody, 

• oddzielenie magazynu paliwa od sąsiednich pomieszczeń przegrodami 

budowlanymi, ściany EI 120, drzwi EI 60; 

• wykonanie nawiewu do kotłowni, kanał nawiewny o wymiarach 20x35 cm  

i wysokości 30 cm od poziomu posadzki; 

• wykonanie kanału nawiewnego o wymiarach 15x15 cm, umieszczonym 50 cm 

od posadzki, wywiew kanałem wentylacyjnym DN150 wykonanym w stropie  

i zakończonym kominkiem wentylacyjnym; 

• do przechowywania paliwa zamontowanie trzech zbiorników olejowych 

dwuściennych o pojemności 1000 dm3 firmy, zbiorniki wyposażone  

w mechaniczny wskaźnik poziomu oleju, do napełniania zbiorników 

projektuje się rurę zlewową ze stali ocynkowanej o średnicy DN50 mmm 

ułożonej ze spadkiem 2% w kierunku zbiorników, do odpowietrzania 

zbiorników projektuje się rurę odpowietrzająca ze stali ocynkowanej DN40; 
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• rurociągi cieplne izolowane elementami z pianki polietylenowej, izolację 

wykonać po próbach ciśnieniowych; 

Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania i wykonywania innych obowiązków 

wynikających z gwarancji producenta olejowego kotła kondensacyjnego oraz pompy 

ciepła powietrze-woda (wraz z materiałami np. filtry, granulat neutralizacyjny 

kondensatu itp.) przez okres min. 60 m-cy. 

 

W celu kompleksowej realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Barczewie” Wykonawca branży sanitarnej zobowiązany 
jest do współpracy  z Wykonawcami pozostałych branż. 

 

Wszelkie materiały niezbędne  do wykonania zadania zapewnia wykonawca.  

2. Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Szczegółowe opisy przedmiotów zamówień przedstawione zostały  

w dokumentacjach projektowych.  

Wykonawca wykona wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, nawet 

wtedy, gdy nie zostały wcześniej ujęte w przedmiarach robót, a są niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonawca, w związku z faktem, iż przedmiot Umowy obejmuje prace na czynnym 

obiekcie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Barczewie, zobowiązany jest 

prowadzić prace budowlane, dowozić i składować materiały w sposób nie kolidujący  

z funkcjonującym budynkiem szkoły, tj. w szczególności w taki sposób, aby nie 

ograniczać funkcjonowania obiektu. Ponadto zobowiązany jest zapewnić określone 

przepisami prawa warunki, które zagwarantują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia 

zarówno pracownikom wykonawcy, jak i wszelkim innym osobom przebywającym  

w obiekcie, a w szczególności personelowi i interesantom. Zobowiązany jest 

prowadzić prace w sposób umożliwiający dojście i dojazd do obiektu. 

3) Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej placu 

budowy – zapoznał się z przedmiotem zamówienia.  

4) Wykonawca dla celów zapewnienia bezpieczeństwa zobowiązany jest do wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń, zadaszeń itp. 

5) W szczególnych przypadkach, gdy roboty budowlane mogłyby zakłócać pracę 

placówki Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 5 dni przed datą prac, 

poinformować Zamawiającego o takiej możliwości. Strony wówczas ustalą 

termin/sposób prowadzenia prac mając na uwadze konieczność zapewnienia 

możliwości funkcjonowania urzędu. 

6) Materiały z remontu (odpady) między innymi z demontażu instalacji c.o, obróbki 

blacharskie, orynnowanie, balustrady, oprawy oświetleniowe, okna, pokrycie dachu, 
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gruz, nadmiar gruntu  itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie,  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

7) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za 

roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót 

określoną normami oraz warunkami technicznymi odbioru robót stąd wyklucza się 

roszczenia Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia 

elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

8) Koszty obsługi geodezyjnej w tym m.in. wytyczenie nowych obiektów w terenie oraz 

inwentaryzacji powykonawczej, odtworzenie uszkodzonych w trakcie budowy 

punktów granicznych ponosi wykonawca.  

9) Wykonawca podejmie odpowiednie  środki w celu zabezpieczenia dróg oraz terenów 

utwardzonych i nieutwardzonych prowadzących do placu budowy przed 

zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub podwykonawcy. 

10) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 

trzecich. 

11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Odpowiedzialność Zamawiającego w tym 

zakresie jest wyłączona. 

12) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową i załączonym do umowy kosztorysem ofertowym z materiałów własnych, 

posiadających aktualne atesty i certyfikaty, świadectwa pozwalające na ich 

stosowanie. Dokumenty te zobowiązany jest przedłożyć przed rozpoczęciem robót 

Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji na ich 

wbudowanie itp. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie  

i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 

Materiały, urządzenia itp. będą fabrycznie nowe, wysokiej jakości oraz pozbawione 

będą wad projektowych, wykonawczych i materiałowych. 

13) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części  bądź urządzeń w toku 

realizacji – Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ich i doprowadzenia do 

stanu poprzedniego. 

14) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień wynikających  

z dokumentacji projektowej oraz wynikłych w trakcie realizacji prac m.in. w  zakresie 

sieci energetycznych, telekomunikacyjnych itp.  

15) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami 

i normami oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, w tym ochrony 

środowiska oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p-poż., przy maksymalnym 

ograniczeniu uciążliwości prowadzonych robót. Wykonawca gwarantuje także 

wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających 

wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. 
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16) Podczas realizacji prac w pomieszczeniach urzędu Wykonawca zobowiązany jest do 

wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiających każdorazowego wejścia do 

pomieszczeń. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, wyposażenie  

i dokumentacje znajdujące się w pomieszczeniach urzędu. W przypadku utraty 

dokumentów, czy wypływu danych z winy Wykonawcy ponosi on pełną 

odpowiedzialność za wyrządzone szkody. 

17) Wykonawca ma obowiązek sporządzić kompletną dokumentację powykonawczą 

robót, w tym dokumentację do celów odbioru końcowego, itp. Wykonawca ma 

obowiązek uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość 

wykonania robót, przygotować wszystkie kompletne dokumenty, pomiary, badania, 

analizy i sprawdzenia. 

18) Wykonawca zapewni od momentu przejęcia placu budowy do chwili podpisania 

przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego: 

-  bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu 

budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 

-  utrzymanie placu budowy i obiektów w należytym porządku, 

- ochronę ppoż. placu budowy, 

-  ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, 

- wykonanie i utrzymanie na placu budowy oświetlenia, oznakowania, zapór, 

przegród, zabezpieczeń, 

- odtworzenie nawierzchni dróg, poboczy, terenów prywatnych, koszty organizacji 

ruchu, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego itp. – jeśli zajdzie taka potrzeba, 

- niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń dróg, dojazdów do placu budowy, placów 

składowych. 

19) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości robót. 

20) Wszelkie materiały niezbędne  do wykonania zadania zapewnia wykonawca.  

21) W razie wystąpienia opóźnień lub innych okoliczności zawinionych przez 

Wykonawcę, a skutkujących utratą dofinansowania zadania przez 

Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia  

w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o zapłatę utraconego 

dofinansowania. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Dokumentacje projektowe, 

Przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ oraz Wzór umowy, stanowiący 

Załącznik nr 2 do SWZ. 

(niepotrzebne usunąć) 
 

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 
Część 1 przedmiotu zamówienia: branża budowlana i branża elektryczna: 

1) dokumentacja projektowa w tym: 

a) projekt budowlany – branża budowlana 
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b) projekt budowlany – branża elektryczna 

c) rewizja projektu montażu układu fotowoltaicznego  

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – 

branża budowlana 

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – 

branża elektryczna 

4) przedmiar robót branża budowlana 

5) przedmiar robót branża elektryczna 

 

Część 2 przedmiotu zamówienia: branża sanitarna: 

1) dokumentacja projektowa w tym: 

a) projekt budowlany 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiOR)  

3) przedmiar robót 

(pozostawić zapisy tej części, której dotyczy umowa) 

 

5. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg 

następującej hierarchii dokumentów: 

1) Projekt budowlany, 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 

3) Przedmiar robót. 

 

6. Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 

projektową wskazaną w ust. 4. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową 

ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości 

robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za 

roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak  

w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania wynikających  

z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4 pkt 1 nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ich wykonania w cenie umownej.  

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót (STWiORB). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca  

o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego i Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
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8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 

oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 

zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie 

zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. 

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu inne 

roboty/usługi równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie 

taka potrzeba. 

10. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy 

jest w jego ocenie kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  
Część 1 przedmiotu zamówienia: branża budowlana i branża elektryczna: 

w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy 

Pod terminem wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się bezusterkowe zakończenie 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazanie wymaganej dokumentacji odbiorowej i 

dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

 

Część 2 przedmiotu zamówienia: 

w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy 

Pod terminem wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się bezusterkowe zakończenie 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazanie wymaganej dokumentacji odbiorowej i 

dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

 

(niepotrzebne usunąć) 
§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:  

.................................... zł netto  

plus należny podatek VAT (…..%) w wysokości ........... zł,  

co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych ../100) 
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dot. cz. 1 przedmiotu zamówienia 
w tym: 

branża budowlana  

netto........................................................... zł  

podatek VAT ……… %, .......................................................... zł,  

brutto .................................................................. zł 

 

branża elektryczna 

netto........................................................... zł 

podatek VAT ……… %, .......................................................... zł,  

brutto .................................................................. zł 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  

z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności 

przewidzianych w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem § 1 ust. 5. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 

wskazana w § 1 ust. 1 pkt. 2) a). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy,  

w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających  

z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 1 pkt. 2) a), strony przyjmują, że 

wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego,  

o którym mowa w ust. 1. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu 

przedmiotu umowy objętego dokumentacją projektową wskazaną w § 1, strony 

przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu  

o wartość prac niewykonanych. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych dokumentacją projektową wskazaną w § 1 na zasadach określonych w 

art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym 

wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych 

dokumentacją projektową (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania 

Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.    
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7. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys 

wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres 

rzeczowy zamówienia. 

8. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 7 będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,  

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 - 

zgodnie z ust. 5;  

4) robót zamiennych; 

5)  rozliczania wykonanych zadań. 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

10. Kosztorys, o których mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub 

uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–

użytkowym. 

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi 

na podstawie potwierdzonego przez Kierownika budowy przedmiaru robót oraz 

według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, 

Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), 

jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz j. jednak w wysokości nie wyższej 

niż 90 % średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud +% Kz j.w. 

3) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, 

o którym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku według średnich cen pracy 

sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % 

Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena 

zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie 

będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk); 

4) Do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, 

zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  
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§ 4 

Obowiązki stron 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej, opracowania technicznego,  

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony, 

3) nadzorowanie robót budowlanych do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w Radach zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata umówionego 

wynagrodzenia, 

6) ustanowienie inspektora nadzoru. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wyznaczenie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi, 

2) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy 

technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa 

i warunkami bezpieczeństwa, 

3) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych 

do realizacji przedmiotu umowy, 

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 2, 

5) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy  

i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych 

robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

zadania,  

6) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

7) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć 

wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą 

techniczną realizację przedmiotu zamówienia, 

8) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o 

których mowa w  § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania,  

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, 
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10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez 

Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym 

niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych, 

15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, 

16) zabezpieczenie zdemontowanych i oznaczonych materiałów i urządzeń  

w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

18) wnioskowanie do inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych (równoważność zastosowanych rozwiązań oceniana jest na 

etapie składania ofert) lub nie opisanych w dokumentacji projektowej 

zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub  

z Projektantem.  

19) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwości Zamawiającego co do ich jakości. 

20) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

22) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami 

prawa budowlanego, 

25) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

26) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 

budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie  

i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz 

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

27) przekazanie przedmiotu zamówienia zamawiającemu po wykonaniu robót 

budowlanych 
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28) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

29) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz ich zmian, 

30) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego, 

31) protokolarne przekazanie Zamawiającemu placu budowy po zakończeniu robót 

budowanych w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, przy udziale 

kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu 

przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

nie później niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania 

Zamawiającego do przekazania placu budowy 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 

a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony  

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności gruz, 

beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że 

Zamawiający postanowi inaczej. 

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

6. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 

wywozu z placu rozbiórki.  

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 

z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje  

w posiadaniu Wykonawcy. 

10. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 

poza terenem planowanej inwestycji. 

11. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, 
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2) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót.  

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów 

technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie 

umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy; 

4) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i 

STWIORB. 

5) Każdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiającego nie później niż na 5  dni 

roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może 

spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, 

odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub 

innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, 

transporty ponadnormatywne. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy: 

Część 1 przedmiotu zamówienia: branża budowlana i branża elektryczna: 

Zamawiający dopuszcza trzy płatności (w tym dwie częściowe): po zrealizowaniu  

I etapu robót budowlanych (30% wartości brutto zadania) oraz po zrealizowaniu  

II etapu  robót budowlanych (60% wartości brutto zadania)  i jedną płatność końcową 

po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia. 

Płatność częściowa (jeśli dotyczy) dokonana zostanie po protokólarnym odbiorze  

i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora 

nadzoru w terminie 30 dni. 

Płatność końcowa dokonana zostanie po protokolarnym odbiorze w terminie  

30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo 

wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

 

Część 2 przedmiotu zamówienia: branża sanitarna: 

Zamawiający dopuszcza dwie płatności (w tym jedną częściową): po zrealizowaniu  

I etapu robót budowlanych (50% wartości brutto zadania) oraz jedną płatność końcową 

po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia. 

Płatność częściowa (jeśli dotyczy) dokonana zostanie po protokólarnym odbiorze  

i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora 

nadzoru w terminie 30 dni. 
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Płatność końcowa dokonana zostanie po protokolarnym odbiorze w terminie  

30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo 

wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

 

  

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w przypadku których zamawiający ponosi odpowiedzialność  

solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz  

z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu 

wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – 

dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem 

rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 

roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia 

faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. 

Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 

umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  

w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego). 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze. 

5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 

Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 2 (jeśli dotyczy). 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 



 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 21 z 45 
 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9  

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9 pkt 1 i 

2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 10 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:  

Nabywca: 

Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio 

(NIP: 827-21-40-506). 

 

Odbiorca:  

Urząd Gminy Brzeźnio 

ul. Wspólna 44 

98-275 Brzeźnio 

 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
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publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty  

w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami 

powszechnie obowiązującymi. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez 

jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych 

wyjaśnień lub zmiany faktury. 

15. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 14, będzie liczony od dnia 

otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

16. Dopuszcza się dwie faktury częściowe (dot. cz. 1 przedmiotu zamówienia): po 

zrealizowaniu min. 30%, 60 % wartości robót budowlanych (płatność za 30%, 60% 

wartości brutto zadania)  i jedną fakturę końcową po wykonaniu całego przedmiotu 

zamówienia. 

17. Dopuszcza się jedną fakturę częściową (dot. cz. 2 przedmiotu zamówienia): po 

zrealizowaniu min. 50 % wartości robót budowlanych (płatność za 50% wartości 

brutto zadania)  i jedną fakturę końcową po wykonaniu całego przedmiotu 

zamówienia. 

 

18. Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólarnym odbiorze i dostarczeniu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w 

terminie 30 dni. 

19. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokolarnym odbiorze w terminie 30 

dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo 

wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

20. Rozliczenie częściowe (jeśli dotyczy) 

1. W celu dokonania odbioru częściowego wykonawca informuje zamawiającego  
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o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia 

zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości na 

podstawie kosztorysu ofertowego. 

2. Zamawiający sprawdza zestawienie wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, 

dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty 

należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zestawień. 

3. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w 

sposób określony w punkcie powyżej, wykonawca wystawia fakturę VAT 

częściową za wykonanie w/w prac. 

21. Rozliczenie końcowe 

1. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza 

zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia 

zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości 

na podstawie kosztorysu ofertowego. 

2. Zamawiający sprawdza zestawienie wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, 

dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty 

należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

zestawień. 

3. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w 

sposób określony w punkcie powyżej, wykonawca wystawia fakturę VAT końcową 

za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w 

w/w rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie 

faktury częściowej. 

 

§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

odbiór częściowy (jeśli dotyczy)  

część 1 przedmiotu zamówienia: 

po zrealizowaniu min. 30% wartości zadania stanowiącego przedmiot zamówienia – 

będący podstawą do wystawienia faktury częściowej, 

po zrealizowaniu min. 60% wartości zadania stanowiącego przedmiot zamówienia – 

będący podstawą do wystawienia faktury częściowej, 

 

część 2 przedmiotu zamówienia: 

po zrealizowaniu min. 50% wartości zadania stanowiącego przedmiot zamówienia – 

będący podstawą do wystawienia faktury częściowej, 
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odbiór końcowy po zakończeniu ostatniego zadania stanowiącego jednocześnie 

zakończenie wszystkich robót budowlanych - będący podstawą wystawienia faktury 

końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej inspektorowi nadzoru. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem 

dokonanym przez inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) Dziennik budowy, 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej  

i elektronicznej w formacie doc i pdf, 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane, 

ostemplowane  i potwierdzone przez Kierownika budowy) 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz 

wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami  

i normami, 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do  

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres 

wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac 

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot 

zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
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a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 

ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana 

zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do 

odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim 

data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru).  

 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do powołania kierownika budowy. 

2. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

3. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu 

budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy,  

3) zatwierdzania w uzgodnieniu z Zamawiającym przed wbudowaniem 

przedkładanych przez Wykonawcę wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów, 

4) sprawdzanie zgłoszonych do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu 

bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 

ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do 

odbioru, 

5) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 

oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował  

o tych faktach kierownika budowy zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 

otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,  

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, 

8) pisemnego (wpis do dziennika budowy) informowania Zamawiającego  

o terminach odbioru; 

9) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych,  

10) niezwłocznego informowania pisemnego Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

zakończenia zadania,  
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11) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych  

i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – do 

wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w 

zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 

szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 

zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 

z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający  

 
4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia 

zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
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6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej 

odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za 

wady wobec Zamawiającego, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12. 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
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15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

18.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) kierownik budowy: ………………………………………….; nr tel.: ………………………………….; 

e-mail ………………………………………………………….. 

2) inspektor nadzoru: ………………………………………….; nr tel.: ………………………………….; 

e-mail: ……………………………………………………….; 
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2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie robót objętymi Umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe. 

 

 

§ 10  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót 

budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę 

ubezpieczeniową, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne 

brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres 

realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres 

realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności 

przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych  

w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 

będzie obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

7. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres 

realizacji umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie 

zakończenia realizacji umowy (klauzula rozruchu próbnego).  

8. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 obejmującej okres wskazany w ust. 7. 

9. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 8,  Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

10. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 

w ust. 9, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. 

11. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
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§ 11  

Gwarancja i rękojmia.  

Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu: ….……5 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały, urządzenia) 

oraz rękojmi za wady.  

 

dotyczy cz. 1 przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:  

na panele fotowoltaiczne – minimum 25 letnia gwarancja liniowa na moc oraz 

minimum 12 letnia gwarancja produktowa,  

Panele fotowoltaiczne powinny być objęte również gwarancją producenta na okres 

odpowiadający okresowi gwarancji Wykonawcy udzielonej na w/w panele. 

Obowiązek serwisowania urządzeń i instalacji oraz inne obowiązki wynikające  

z gwarancji producenta (również obowiązki leżące po stronie użytkownika) w okresie 

obowiązywania gwarancji wykonuje Wykonawca na własny koszt, bez dodatkowych 

dopłat ze strony Zamawiającego. Czas realizacji serwisu  w okresie gwarancji 

maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii pocztą elektroniczną lub sms. 

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych 

elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

Wszelkie koszty związane z udzieleniem gwarancji i zachowaniem ich ważności we 

wskazanych wyżej okresach ponosi Wykonawca.  

dotyczy cz. 2 przedmiotu zamówienia: 

Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu: ….……6 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

zamówienia(w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały, urządzenia) oraz 

rękojmi za wady. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji będą 

egzekwowane zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącą integralna część niniejszej 

umowy (zał. nr 1 do umowy), 

Obowiązek serwisowania urządzeń i instalacji oraz inne obowiązki wynikające  

z gwarancji producenta (również obowiązki leżące po stronie użytkownika) w okresie 

obowiązywania gwarancji wykonuje Wykonawca na własny koszt, bez dodatkowych 

dopłat ze strony Zamawiającego. Czas realizacji serwisu  w okresie gwarancji 

maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii pocztą elektroniczną lub sms. 

 
5 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
6 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych 

elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

Kocioł kondensacyjny oraz pompa ciepła powinny być objęte również gwarancją 

producenta na okres min. 60 m-cy. 

Wszelkie koszty związane z udzieleniem gwarancji i zachowaniem ich ważności we 

wskazanych wyżej okresach ponosi Wykonawca.  

(niepotrzebne usunąć) 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć 

fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów 

uszkodzonych sprzed usterki. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlano - montażowe i zobowiązuje się do usunięcia 

wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią 

(poprzez ich naprawę lub wymianę). 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych 

oraz wad jakościowych. 

4. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 

wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

7. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w 

terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 

zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  
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9. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych.   

10. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

11. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 

elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

12. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna 

zostanie stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 

1 (okres udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień zamawiającego na 

podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).  

15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 

określnym w ust. 1 jeśli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

16. Obowiązek serwisowania urządzeń i instalacji oraz inne obowiązki wynikające  

z gwarancji producenta (również obowiązki leżące po stronie użytkownika)  

w okresie obowiązywania gwarancji wykonuje Wykonawca na własny koszt, bez 

dodatkowych dopłat ze strony Zamawiającego. Czas realizacji serwisu  w okresie 

gwarancji maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii pocztą 

elektroniczną lub sms. 

17. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności 

 

§ 12 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności: wykonanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem 

zamówienia. 
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(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska 

zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i 

zakresu obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 

później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne 

dokumenty wskazane w ust. 2. 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 8 

lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 9 lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 10 

Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

na podstawie § 13 ust. 1 pkt 9, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty kary z § 13 ust. 1 pkt 9. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 
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§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy - nie więcej niż 10% 

wartości przedmiotu umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,1%  

wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i 

usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8, nie więcej niż 10% wartości przedmiotu 

umowy; 

3) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom którego skutkiem będzie 

bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 6 umowy – w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, 

4) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

5) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 300,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek,  

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 

300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 

3 ust. 1 umowy wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, o którym mowa w § 8 ust. 10 umowy, 

8) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 

umowy – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 

9) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 

umowy w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o 

którym mowa w § 12 ust. 2 umowy, 

10) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 12 

ust. 3 umowy – w wysokości po 50,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 
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2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i 

wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty 

tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę 

oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 

Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 

pozostałej części od Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 

kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów do maksymalnej wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle 

własnego uznania: 

1)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

………………………., 

2)  w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na 

adres poczty elektronicznej: ………………………………. 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 

2)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).  

 

§ 14  

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 

sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy pomimo 

dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego 

upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  
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3) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 5 dni, 

4) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy, 

5) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 

teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
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otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania 

w inny obiekt. 

7. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających.  

8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez 

niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia 

odbioru, o którym mowa w ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót 

tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 

odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

11. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 

przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który 

stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania 

procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający 

zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych 

oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o 

którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania 

w inny obiekt.  
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14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 

Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

15. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub 

zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 

§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy – w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

z wynagrodzenia za wykonane roboty § 13 ust. 3, 6 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie ……. miesięcy od dnia odbioru 

końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 
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6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi tj. po okresie ….. 

miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca 

może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną 

lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 

których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o 

podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 30 dniowego 

terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 

zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

13. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
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c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych  

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 

odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy 

związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 

ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1843 z późn. zm.). 

§ 17 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

a) Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów 

kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych. 

b) Zamawiający przewiduje zmiany form zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

c) Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, 

nadzór nad przedmiotem umowy, kierowników budowy. 

d) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień 

zawartej umowy w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu 

udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania 

przez Wykonawcę. 

e) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w 

przypadku zmiany stawki podatku VAT (w trakcie trwania umowy), 

wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego. 

f) Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn 

o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć.  

g) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku zaistnienia omyłki 

pisarskiej lub rachunkowej. 

h) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie podwykonawców, 

jeśli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do podwykonawców lub 

zmiany podwykonawców. 

i)  Zamawiający przewiduje zmianę terminu przewidzianego na zakończenie 
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robót: 
- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 
a)   klęski żywiołowe; 
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie 
robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 
- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego  
w szczególności: 
x wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
x konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonana i odbioru robót; 
x odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym 
odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji; 

- zmiany będące następstwem powierzenia przez Zamawiającego wykonania 
zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, 
rodzaj oraz zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia 
realizacji umowy; 

- konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 
inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; 

- wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe 
zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 

- niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty  
najkorzystniejszej w związku z wniesionym odwołaniem; 

 
j) Zamawiający przewiduje zmianę sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian 
technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych  
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót  spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem  
z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy; 

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

 

k) stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności wykonania dodatkowych robót 
budowlanych, (jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy): 
- przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania dodatkowych 
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robót budowlanych, 
- przedłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny do zabezpieczenia 
dodatkowych środków w budżecie w związku z koniecznością wykonania robót 
dodatkowych, 
- zmiana wynagrodzenia – wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny 
jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy złożonym przy podpisaniu 
umowy, a w przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona na 
podstawie negocjacji, w oparciu o Katalog Nakładów rzeczowych, przy czym cena nie 
może być wyższa niż w aktualnym na dany kwartał cenniku ORGBUD; 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony aneksu umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

 

§ 18 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
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chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do 

zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, 

ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
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konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących 

przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

§ 19 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 

przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 

umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 

wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 

zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych  

z realizacją umowy.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
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2) dokumentacja projektowa,  

3) złożona oferta. 

 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

 

 


