

Brzeźnio, dn. 04.05.2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia treści SWZ

Nz. R.271.8.2022

dotyczy:

Pierwszy etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania, które wpłynęły do treści swz.

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy w przypadku gdy proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przedłuży się o kilka miesięcy, to czy termin realizacji zostanie wydłużony?

Odpowiedź:

Nie, w powyższym przypadku termin realizacji nie zostanie przedłużony.

Pytanie nr 2

Ze względu na wydłużający się proces uzyskania prawomocnej decyzji wodnoprawnej prosimy o wyłączenie danego zadania z zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie powyższego zadania z zakresu.

Pytanie nr 3

Firma zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Zbliżający się długi weekend, a co za tym idzie planowane przez pracowników firm i towarzystw ubezpieczeniowych urlopy spowodowały wydłużenie czasu na przygotowanie wycen do ofert oraz uzyskanie dokumentów wadialnych. Według nas prolongowanie o około 7 dni roboczych terminu składania ofert powinno wystarczyć na przygotowanie rzetelnej oferty w niniejszym postępowaniu. Liczymy na zrozumienie i przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 23 maja 2022 roku godz. 10.00.

W związku z powyższym dokonuje się modyfikacji treści SWZ w poniższym zakresie:

W rozdziale 14 SWZ pkt 14.3 jest:

Termin składania ofert: **10 maja 2022 r. godz. 10:00**

zmienia się na:

Termin składania ofert: **17 maja 2022 r. godz. 10:00**

W rozdziale 14 SWZ pkt 14.4 jest:

Termin otwarcia ofert: **10 maja 2022 r. godz. 11:00**

zmienia się na:

Termin otwarcia ofert: **17 maja 2022 r. godz. 11:00**

W rozdziale 15 pkt 15.1. jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 8 czerwca 2022 r.**

zmienia się na:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 15 czerwca 2022 r.**


WÓJT
mgr Dorota Kublak
.....
Kierownik Zamawiającego