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1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 

 

         Specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych elementów dotyczących 
odbioru i wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach instalacji elektrycznych w pomieszczeniach 
adoptowanego budynku na Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Nowej Wsi Gm. Brzeźnio. 
 
 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

 

 
           Jako jeden z dokumentów przetargowych będzie miała zastosowanie przy wyborze wykonawcy robót w 
trybie zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie robót opisanym w punkcie 1. 
 
 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
 
3.1.  Instalacyjne roboty elektryczne   -            45310000-3 
 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

 

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacjami 
technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami inwestora. 
 
 

4.1. Opis robót 
 
4.1.1..Podstawa  opracowania 
 
Projekt  instalacji  elektrycznych  opracowano  na  podstawie: 

- zlecenia  inwestora, 
- projektu  budowlanego, 
- projektów branżowych 

 
4.1.2..Zakres opracowania 
 
Projekt obejmuje swoim zakresem budowę nowej instalacji elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach 
budynku podlegających adaptacji na Centrum Inicjatyw Obywatelskich. 
 
4.1.3.  Zasilanie i rozdzielnia główna  
 
Pomieszczenia CIO będą  zasilane z istniejącego złącza elektroenergetycznego napowietrznego. 
Do zasilania nowej rozdzielni głównej projektuje się zasilacz zalicznikowy typu YDY 5x10mm2 wyprowadzony z 
istniejącej skrzynki licznikowej. Zasilacz poprowadzić  w rurkach instalacyjnych PVC do rozdzielni głównej. W 
rozdzielni głównej należy zamontować dodatkowo ochronnik przepięć klasy C. Z rozdzielni głównej wyprowadzić 
obwód zasilający rozdzielnie kotłowni RK. 
Całość  instalacji wewnętrznych zaprojektowana  jest  w układzie  TN-S i należy ją wykonać zgodnie z rysunkami. 
 
UWAGA! 
Wykonawca robót instalacyjnych w porozumieniu i współpracy z inwestorem przygotowuje dokumentacje 
techniczno-prawne do Zakładu Energetycznego służące przygotowaniu ewentualnej umowy do zapotrzebowanej 
mocy oraz zalicznikowania obiektu. 
      W projekcie przewidziano zapotrzebowanie mocy na Centrum Inicjatyw Obywatelskich o wartości 13kW. 
  
 
 
4.1.5.  Instalacja gniazd 230V i 400V 



 
Projektuje  się  instalację  z  przewodów kabelkowych typu  YDYp  3 x 2,5 mm2  i                     YDYp 5 x 2,5 mm2 
układanymi  pod  tynkiem. Gniazda wtykowe muszą posiadać bolec ochronny PE podłączony do przewodu 
ochronnego żółtozielonego wpiętego w listwę PE w rozdzielnicy.     
Gniazda  montować  na  wysokości -sale - ~ 30cm,  kuchnia- ~ 110cm,  łazienka - ~ 130cm. 
 
4.1.6.  Instalacja oświetlenia 
 
Projektuje  się  instalację  oświetleniową  przewodami  kabelkowymi  typu  YDYp  3 x 1,5 mm2 ,   
YDY  4 x 1,5 mm2  układanymi  pod tynkiem. Wyłączniki  montować  na  wysokości  około 140cm.  
Oświetlenie proponuje się zrealizować w oparciu o oprawy rastrowe świetlówkowe 4x18W dostosowane do 
rodzaju sufitu. W toaletach należy zamontować oprawy plafonowe na przykład typu BRIO. W kotłowni zaleca się 
zamontowanie oprawy świetówkowej szczelnej typu OPFa 2x36W .  
 
4.1.7.  Oświetlenie awaryjne 
 
Oświetlenie  awaryjne  ( ewakuacyjne )  na klatce zostało  zrealizowane  za  pomocą  modułów  podtrzymujących  
napięcie.  Moduły  awaryjne  typu  KEN 1 – 18W   wyposażone  są  w  akumulatory  z  okresem  działania  2 
godziny. 
Moduły  awaryjne  należy  zamontować  w  oprawach  z  indeksem  „ A ”  na  rysunku. 
Zasilanie  modułów  należy  wyprowadzić  z przed  wyłącznika  oświetlenia. 
Oprawy  z  modułami  zasilać  przewodem  typu  YDY  4 x 1,5mm2,  lub  osobną  linią  doprowadzoną  
bezpośrednio  do  modułów  typu  YDY  3 x 1,5 mm2. 
 
4.1.8.  Ochrona  przeciwporażeniowa 
 
Jako  ochronę  przeciwporażeniową  przed  dotykiem  pośrednim  zgodnie  z  PN-91/E-05009  zastosowano  
wyłącznik  różnicowoprądowy  typu  P 302/ 40A/ 30mA  AC  oraz  wyłączniki  nadmiarowo  prądowe  typu S 301.  
Przewody  N  i  PE  należy  rozdzielić  w  rozdzielni głównej.   
Ochroną  należy  objąć  wszystkie  urządzenia, oprawy  oświetleniowe  i  gniazda  wtykowe. 
 
4.1.9.  Ochrona  odgromowa  obiektu 
 
Jako  zwody  poziome  instalacji  odgromowej proponuje się wykorzystać blachę z której wykonany będzie dach, 
lub ułożyć zwody poziome według rysunku. Jako przewody odprowadzające pionowe mogą służyć druty stalowe 
ocynkowane   FeZn fi 8 prowadzone na elewacji lub w rurkach PCV pod tynkiem w izolacji styropianowej. Należy 
wykorzystać  istniejący uziom, jeśli istnieje, jeśli nie istnieje należy wykonać uziom poziomy otokowy z 
płaskownika FeZn 25x4 lub uziom pionowy ze szpilek uziomowych, do którego trzeba wpiąć przewody 
odprowadzające za pośrednictwem złączy kontrolnych. Złącza kontrolne wykonać nieobudowane lub zainstalować 
w puszkach PCV które należy obsadzić w elewacji zewnętrznej budynku na wysokości około 30cm.  Po wykonaniu 
uziomu dokonać pomiaru jego rezystancji i kiedy jej wartość nie spada poniżej 30Ω wykonywać uziomy pionowe 
do skutku. 
 
4.1.10.  Instalacja  połączeń  wyrównawczych 
 
W  pomieszczeniu  kotłowni ,  do  którego  podłączone  będą  media  zewnętrzne,  należy  wykonać  szynę  główną  
uziemień.  Do  szyny  należy  podłączyć  metalowe  ciągi  wody  zimnej,  ciepłej,  centralnego  ogrzewania  oraz  
zacisk  PE  z  rozdzielnicy  przy  użyciu  przewodu   DY 6 mm2.  Przewód  ochronny  PE  winien  być koloru  żółto 
– zielonego. W łazienkach w lokalach mieszkaniowych należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze 
dodatkowe pomiędzy elementami przewodzącymi przewodem DY 2,5mm2 i połączyć z listwą PE w rozdzielnicach 
mieszkaniowych   
 
 
4.1.11.  Uwagi  końcowe 
 
Wszystkie  instalacje  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-91/E-05009, N-SEP-E-002,                       PN-IEC 60364-5-
54, PN-86/E-05003/01, obowiązującymi  przepisami  BHP, P.poż., i PBUE.  Należy  wykonać  pomiary  ochronne  
instalacji  po  zakończeniu  robót  i  przedstawić  użytkownikowi  wymagane  protokóły. 
 

 



4.2. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, dziennik budowy i księgę obmiarów wraz ze 

specyfikacjami technicznymi. 

 

 

 

4.3. Dokumentacja projektowa 

 
 Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie - niezbędne do wykonania zamówionych 

zgodnie z kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumenty, załączone do dokumentów 
przetargowych. 

 
4.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. 
. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze specyfikacjami technicznymi i 
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dane 

określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi oraz uzgodnieniami między Zamawiającym i Wykonawcą a wpłynie to na niezadowalającą 
jakość robót, to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a koszty związane z poprawkami ponosi  
Wykonawca robót. 

 

5.  Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu publicznego, w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren prowadzenia prac 

powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

 

6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpośredniej odległości od niego. 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z przyczyn 
powstałych w następstwie sposobu jego działania. 

- zabezpieczy budowę przed możliwością powstania pożaru 

 



7. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach oraz 
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

 Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania 
Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 

8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy  Wykonawca powinien uzyskać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
 

9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzenia prac, pozostawionych 

przez Zamawiającego (np. instalacje, urządzenia). Uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę (uwzględnione w cenie 

kontraktowej). 



 

11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 
 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczegó1ne elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 

 

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował 

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 
 

 

13. Materiały 

 

13.1.Źródła uzyskania materiałów. 

 
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu lub 
zamawiania materiałów i odpowiednie (ewentualnie konieczne) świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

13.2.Dostępność inwestora do danych o pochodzeniu materiałów. 

 
Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest zobowiązany udostępnić mu 

wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie oraz sposobie wytwarzania, łącznie z danymi od 
producenta danych wyrobów (materiałów). 

 

13.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

               13.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 
 

13.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli uzgodnienia z Zamawiającym lub dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 
wymagane do badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 
 

 

14. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować dobre jakościowo 
prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie określonym kontraktem na wykonanie prac. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwa1i:.fikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

15. Transport 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających 

transportu i zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki 

 budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania określone w 

Przepisach o Ruchu - Drogowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 



 

 

16. Wykonanie robót 

 

16.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem,   

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

wymaganiami Zamawiającego i specyfikacjami technicznymi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie wielkości wszystkich elementów robót. 

Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 
zostaną, jeżeli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z 
przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki :finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
 

 

                                   16.2. Kontrola jakości robót 

 

 

16.2.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość wykonania prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych materiałów. Wykonawca 
będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością pozwalającą na 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.
  

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. 
 

 

16.2.2. Pobieranie próbek. 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 

16.2.3. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

 

 



16.2.4_Raporty badań. 

 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. 

 

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

 

16.2.6. Aprobaty techniczne materiałów 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 

użycia materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne właściwych 
instytucji oraz certyfikat lub świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach 
technicznych. 

 

16.3.Dokumenty budowy 

 

16.3.1. Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy robót. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska wobec zapisu Zamawiającego. 
 Załączane do dziennika budowy dokumenty w postaci załączników oznaczane będą 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

Do dziennika budowy wpisywać należy w szczególności: 
 

- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczególnieniem przerw wraz z ich powodami, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania, 
- daty zgłoszeń i odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

- propozycje, uwagi oraz wyjaśnienia Wykonawcy, 
- inne informacje o przebiegu prac. 



 

16.3.2. Księga obmiarów 

 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwa1ąjący na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje się do księgi obmiarów. 

 

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontro1ne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Zamawiającego. 

 

 

16.3.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

  
Do dokumentów budowy oprócz wymienionych wcześniej zalicza się również: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego protokoły, 
- przekazania terenu budowlanego, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie związaną z prowadzeniem prac. 

 

                                            16.3.5. Przechowywanie dokumentów 

 
  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla  Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
 
16.4.0bmiar robót 

 

16.4.1. Ogólne zasady obmiarów robót. 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robót, określonych w 
ślepym kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia całości prac. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla 

 celów płatności na rzecz Wykonawcy określoną w kontrakcie. 

 

16.4.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone w układzie 
pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy specyfika robót na to nie pozwala. 



Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych określonych w ślepych 
kosztorysach, chyba, że Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym inne jednostki charakterystyczne dla 

danego rodzaju robót. 
 

16.4.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót będą zaakceptowane 

przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

 

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 

 
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

 także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
  Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiaru robót 

 podlegających zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą 
 szkicami umieszczonymi na kartach stron księgi obmiarów. W razie braku miejsca, szkice te 
 mogą być załączone do księgi obmiarów w formie załącznika, którego treść i wzór zostanie 
 uzgodniona z Zamawiającym. 

 
16.5.0dbiór robót 

 

16.5.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 

W zależności od ustaleń, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, dokonywanych przez 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

 

- odbiór robót zanikających i ulegających, 

-  zakryciu odbiór częściowy, 
-  odbiór ostateczny,  

-  odbiór pogwarancyjny. 

 

16.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany w 
czasie umożliwiającym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności hamowania ogólnego 
postępu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy współudziale Wykonawcy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika budowy) i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu trzech dni od daty zgłoszenia go wpisem do dziennika budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

 
 

 



 

16.5.3. Odbiór częściowy. 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

16.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 

 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

Zamawiającego o tym fakcie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego 

zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  

 
16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 

 

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
 

- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
-  recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiarów,  
- wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
- certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów, 

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów. 
 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych lub uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

 

 

16.5.5. Odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 



uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

16.6.Podstawa płatności. 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona między Wykonawcą i 
Zamawiającym cena ryczałtowa za całość robót objętych kontraktem. 

 

16.7.Przepisy związane. 

 
- warunki kontraktu, 

- dane kontraktowe,  
- normy państwowe a w szczególności: 

 

PN -IEC 60364-5-523 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 

PN- 84 E-02033 
Oświetlenie światłem elektrycznym 

 

PN-92 E-05009 
Ochrona przeciwporażeniowa 

  
 
                          PN-86 E-05003/01 
                          Ochrona odgromowa 
                       

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 

 

ELEMENTY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
 

ADAPTACJA BUDYNKU W NOWEJ WSI NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH 
 
 
 

1. Wykonanie  zasilania głównego WLZ 

2. Wykonanie rozdzielni głównej RG. 

3. Wykonanie rozdzielni kotłowni RK i zasilania 

4. Wykonanie instalacji gniazd 

               a.      Wykuwanie bruzd. 

b. Układanie  przewodu w bruzdach. 

c. Zaprawianie bruzd 

d. Montaż gniazd 

5. Wykonanie  instalacji  oświetlenia  

               a.      Wykuwanie bruzd. 

            b.      Układanie  przewodów  pod tynkiem 

            c.       Układanie przewodów na suficie 

            d.       Zaprawianie bruzd 

           e.        Montaż  opraw  i  osprzętu 

            6.              Wykonanie inst. odgromowej i połączeń wyrównawczych 

                   a.      Wykonanie zwodów pionowych 

                   b.      Wykonanie uziomu pionowego 

                   c.      Wykonanie zwodów odprowadzających 

                   d.      Wykonanie zacisków kontrolnych 

                   e.      Wykonanie połączeń wyrównawczych 

                   f.       Wykonanie szyny uziemiającej 

        8.              Wykonanie  badań  i  pomiarów  instalacji. 

 

 

 


