D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORRB wymagania ogdlne dotysze wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z przebudaywmostu wraz z dojazdami na rzebeglinie w miejscowéci
De¢bofeka w cagu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna STWIORB stanowi obgemiaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zgodnie 1 f,

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogolne, wspdélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegodlngsbrtymentow robot drogowych i mostowych..

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty catcé¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego €%¢ stanowiica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lasumgty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3.Dlugas¢ mostu - odleghet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypk- odlegt@¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnee;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawva) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu
pojazdoéw obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuizeana do usugcia po jego
zakaczeniu.

1.4.6.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stiacy do notowania zdarge okoliczngci zachodacych w toku wykonywania robdét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekamyia polecé i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaw@ projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkiedenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.8. Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru — osoba wymmma w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiapgo, O ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrie/&ontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongw@owaniona do kierowania robotami
i do wysepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbodhikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.12Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaiz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.



1.4.14Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona koeodrogi i skarpami
rowow.

1.4.15Koryto - element uformowany w korpusie drogowym cg&lu utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zgdznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez Zamawgago,
niezlxdne do przeprowadzenia wszelkich hadapréb zwhzanych z ocen jakosci materiatow oraz
robot.

1.4.18Materiaty - wszelkie tworzywa niezbihe do wykonania robot, zgodne z dokumentpopjektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19Most - obiekt zbudowany nad przeszkosodra dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzgtych do przejmowania i rozktadania opein od

ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beegoio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstvg scieralm a podbudow, zapewnigca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa zdea do wyrOdwnania nierowldoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - goOrnaes¢éz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skfadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag¢@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodpzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawierag warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym areeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivsienia przenikania cstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchniAgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.220biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunellka dla pieszych i przepust.

1.4.230bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowainaodpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.240dpowiednia (bliska) zgodsé - zgodndé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.25Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwiazanych z ni urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy reardwnie obejmowd teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy uadzer chronhcych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgba jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.



1.4.27Podl@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchni do gkbokasci
przemarzania.

1.4.28Podtae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paitdezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gtazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydmdaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqaania drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parameié@ometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istnieacego padczenia.

1.4.32Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaegymi, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzea technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33Przeszkoda naturalna - elemembdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagnd&arzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.34Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robdt.

1.4.36Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévsktada sig z petnejsciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. sknzykomor.

1.4.37Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWwlaa@go.

1.4.38Rozpktosc teoretyczna - odlegsé migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39Szerokeé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadidp osi podiinej, obejmuje catkowit szeroké¢
konstrukcyjra, ustroju niogcego.

1.4.40Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajéw ruchu oraz szerado chodnikbw mierzona wwietle poeczy mostowych z wyczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.418lepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

1.4.42Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.4.43Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwgjoi ruchu
pieszego.

1.4.44Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm drog dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Wady - wszystkie przypadki przekroczenia wéo $ci dopuszczalnych po uwzglnieniu
okreslonych tolerancji.

1.4.46Zadanie budowlane - ¢ przedsiwziccia budowlanego, stanogga odebrma calc¢
konstrukcyjm, lub technologiczs, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych.
Zadanie mege polegd na wykonywaniu robot zwkanych z budow modernizag/ przebudow,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.47 . Usterki - wszystkie przypadki wygtujace na budowie nie olkdiene wymaganiami w
poszczegoblnych STWIORB w. pkt. 6 , a spowodowanenmpnkami atmosferycznymi przez fak brkuu
odpowiednich zabezpieazee strony Wykonacy , uszkodzenia mechaniczne sgowane dziataniem
Wykonawcy itp.



1.4.48Wspdlny Stownik Zaméwie (CPV) , podaje si kody: dziatléw , grup, klas i kategorie robét w
zaleznosci od zakresu robét budowlanych.

1.4.46.1. Kod numeryczny sktada gi8cyfr, podzielonych w nagiujacy sposoéb:
» pierwsze dwie cyfry okidaja dziaty (xx000000-y)
» pierwsze trzy cyfry okrdaja grupy  (xxx00000-y)
» pierwsze cztery cyfry okétaja klasy (xxxx0000-y)
» pierwsze pic cyfr okrela kategorie  (xxxxx000-y)
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewniakgizy stopié precyzji w ramach kalej kategorii.
Dziewiata cyfra stay do zweryfikowania poprzednich cyfr.
W przypadku tej inwestycji , kody wyglaja nastpujaco:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buelow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia , rozbiétakldéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty nem
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeamigpketnych obiektéw budowlanych
lub ich &#ci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodne;j.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budauyckgow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznyelutostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowanm@fmentéw oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog
74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresidigektury, ircynierii, budowy, prawa,
ksjjowasci oraz inne
74200000-1 Ustugi doradcze dotyce architektury, igynierii, budowy i podobne
74230000-0 Ustugi #tynieryjne

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiear#wo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodtioz dokumentagj
projektows, (STWIORB) i poleceniami tryniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&anNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspohrzdne punktéw gidwnych trasy oraz reperéw, dziennikddwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtio za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkddzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa — Projekt technologiczndanawczy zawieragy:
- opis zadania wraz ze szczegO6tami razah technicznych pokazanych na rysunkach, fragmenty
planu sytuacyjnego dla odcinkéw gdzigdwykonywane inne roboty hina porostej diugai.
- STWIORB
- przedmiar robét
1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie déadate dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Kierownika projektu / Inspektoradiaru stanowi czgs¢é umowy, a wymagania
okreslone w chéby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoériKierownika projektu / Inspektora Nadzoru, ktorydegmie
decyzg 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na ginie s wazniejsze od wymiaréw okéonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatglabzgodne z dokumentagjprojektovy i
(STWIORB).

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w (STWIORB) ¢da uwazane za warkwi
docelowe, od ktérych dopuszczalrne adchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musavykazywa& zgodndé z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovy lub
STWIORB i wplynie to na niezadowasah jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zasppione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykum@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasinieacych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie tri@arealizacji zadania,zado zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Kierownikopriojektu/Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiedmianzdem drogi i organem zaydzapcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeniadt w okresie trwania budowy. W zaheici od
potrzeb i posfpu robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢bya bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekigardeacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uemlzenia zabezpieczgje takie jak: zapory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiegmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne uadzenia zabezpieczgje leda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogaiem w sposéb
uzgodniony z Kierownikiem projektu /Inspektorem [darl oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Kierownika projektu/Inspektora Nadzonablic informacyjnych, z
uzgodnion uprzednio, tré&cia.. Tablice informacyjne dgla utrzymywane przez Wykonawav dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabaodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wiaczony w cen kontraktov.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotycace ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodze lub
uciazliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wyni@ch z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychagtpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopovegaiojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.



1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapya
sprat przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanibiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dra skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed dgstm oso6b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam&rem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza esiuzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu
wiekszym od dopuszczalnhego, ollanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda mialy aprobat technicza wydary przez
uprawniorny jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na
srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azadaczeniu roboét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzyma zgoc: na wycie tych materiatow od wégiwych organéw administracji patwowej.

1.5.8.0chrona wtasniei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych wi&cicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wkaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyemm instalacji i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefwczasow dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktore niea gprzewidziane w dokumentacji. O fakcie przypadkoweg
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie pdatai Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oragdie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcgdrzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaviizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa& roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@n w sisiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnécia.

Kierownik projektu/ Inspektor Nadzorwdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomgidzy Wykonaweg a wiacicielami nieruchomézi i dotyczicych korzystania z wiaskdi i
drég wewnrtrznych. Jednate, Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru nie edaie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegdla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacikimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca hbdzie stosow& sie do ustawowych ogranicée naciskbw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypzesaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezlgdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o adym takim przewozie dulzie powiadamiat Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru . Kierownik projektigirektor Nadzoru mnie polect, aby pojazdy nie
spetniajice tych warunkow zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powogltg nadmierne obgienie
osiowe hie bda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odlrie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru



1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcgdbie przestrzedgaprzepisow dotycych bezpieczestwa
i higieny pracy i ochrony zdrowia (plan bioz) .

W szczegolngi Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniagcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie ugrlzenia zabezpieczae, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sGb zatrudnionych na budowie oréz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane
do rob6t od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowamo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djielementy byty w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru powinien rozpgcroboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest zné& wszystkie zargzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkre a w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i &dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tyoktanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzega praw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do smtz, materiatow lub urdzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét
i w sposOb cigly bedzie informow& Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiagjc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty p@stvania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowygkryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzymiera/Kierownika projektu.

1.5.13.Ré6wnowanas¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktére
spetnig& map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowihzywat
postanowienia przywotanych Norm.. Mpgby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przegniera/Kierownika projektu. Ranice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamusz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe; i przeditaone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknyseterenie budowy gola uwazane za wilasng
Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonilnzyniera/Kierownika projektu i pogpowat
zgodnie z jego poleceniami.zé# w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawe
ustali wydhrenie czasu wykonania robdét i/lub wysékokwoty, o ktdn nalery zwiekszy¢ cere
kontraktowy.



2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawyriierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotygze proponowanegerodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak rownieodpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoddita nie oznacza automatycznige wszelkie
materialy z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczoneggrodta w sposob agly spetniaj wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwade wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw zezrodet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest
zobowhzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentszed rozpocgciem
eksploatacjizrodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacg
zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow admiadfitpaistwowej i
samorzdowe.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakadciowych
materiatéw pochodgych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydchymateriatow, dzieawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdow i miejsc pozyskaniaematdw
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceulgwacji terenu po ukiiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykep@ terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegdllnione w dokumentach umowy, chyba, uzyska na to pisemn zgod:
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom (w tym z rozbiorki)

Materialy nie odpowiadage wymaganiom oraz nie przydatne a pozyskane pedozbiorki stag
si¢ wtasndgcia Wykonawcy i powinny by usungte poza teren budowy na wyglbnione miejsce
skladowania. ( zgodnie z zasadami zawartymi w Ustaw odpadach) Takie miejsce przed
przystpieniem do robét, Wykonawca zobewany jest pozyskana wiasny koszt.

Informack o0 jego lokalizacji oraz dokumenty potwierdgg uzyskania zgody na sktadowanie
materiatdw , musi przedty¢ Inzynierowi.

Materiaty przydatne do ponownego wbudowanislVykonawca jest zobowzany odwigé na
miejsce sktadowania wskazane w STWIORB lub przeerdinika projektu/Inspektora Nadzoru. Koszt
transportu nie podlega dodatkowej zaptacie , a pi@ni byt ujety przez Wykonawg w cenie
ofertowej.

Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, BCczsk z jego nie przyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli  dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiglujmazliwos¢  wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratot Wykonawca powiadomi Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze gonnij 3 tygodnie przedayciem tego materiatu,
albo w okresie dliszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowamydzaj materialu nie nie by pd&niej
zmieniany bez zgody hyniera/Kierownika projektu.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mgtedo czasu gdydaa one uyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniaathowaty swaj jakos¢ i wihasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez Kierownika projektu/Inspeladiadzoru .

Miejsca czasowego skladowania materiatGydabzlokalizowane w olebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu/daktorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawt zaakceptowanych przez Kierownika projektu/
Inspektora Nadzoru .

2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika projeknsggektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodcio stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probk
materialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §gigvosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé
podstawg do akceptacji ok&onej partii materiatow pod wzgllem jakgci.
W przypadku, gdy &dzie przeprowadzana inspekcja wytworni, musg spetnione nagpujace warunki:
a) Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru edizie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadZasjgekcji,
b) bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych@zi wytworni, gdzie odbywa giprodukcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproeenia inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spegz uzywany do robo6t powinien lgyzgodny
z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w
STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robot, zagkowanym przez Kierownika projektu/Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika prajdkispektora Nadzoru Liczba i  wydagdo
sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkgmi w dokumentacji
projektowej, STWiIORB i wskazaniach Kierownika pidj@Inspektora Nadzoru.

Sprz:t bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowii do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochromyrodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu/Inspekiwi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawcadulzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidupaozliwosé wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiad#nerownika projektu/Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacyed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacii
Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru , niezady p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
umowy, zostam przez Irryniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ri@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewfligorowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazach Kierownika projektu/Inspektora, w
terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegidspetnida wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametréw technicznyc$rodki
transportu nie spetnige tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Kierownika projektu/Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwginezytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkatzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgiidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétickazgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji Gtolopracowanym przez Wykonawaraz
poleceniami Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metpdonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezem planie i wyznaczenie wysoko
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiaramieidraymi okrélonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na fnie przez Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostamsungte przez
Wykonawe na wilasny koszt, z wytkiem, kiedy dany lld okae sk skutkiem btdu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nasmpie przez Kierownika projektu/inspektora Nadzoru

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckorzez Kierownika projektu/Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidnaa ich dokfadng.

Decyzje Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru ydaice akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robotetla oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru uwzghi wyniki bada materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzam kwestt.

Polecenia Kierownika projektu/Inspektora Nadzorwwimny by wykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez Kierownika projektu/Inspektora Nadzorpod grdba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutmipsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowiany opracowd i przedstawd do akceptacji Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru program zapewnieniao§ek W programie zapewnienia jad@
Wykonawca powinien okg ¢, zamierzony sposob wykonywania robo6t,aiwosci techniczne, kadrowe
i plan organizacji robét gwarantigy wykonanie robét zgodnie z dokumentapjojektovs, STWIORB
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.i planu bioz,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakoi terminowdé wykonania poszczegoélnych

elementéw robot,

- system (sposob i procedluproponowanej kontroli i sterowania j@k@ wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza dguowadzenie baad,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i ferpmzekazywania tych informacji Kierownikowi
projektu/Inspektorowi Nadzoru;

b) czs¢ szczegodtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhuitta wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prdobek, legalizacja i
sprawdzanie umtlzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robo6t ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zatazom jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,avkapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownikajgktu/Inspektora Nadzoru me zaadat
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacji
projektowej i STWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoi¢ 53 okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostate tam okréone, Kierownika projektu/Inspektora
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczaly zapewrdi wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu/Inspekiwi Nadzoruswiadectwaze wszystkie
stosowane ugdlzenia i sprgt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm okéajacych procedury bada

Kierownika projektu/Inspektora Nadzoradzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Kierownika projektu/Inspektora Nadzorgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagnigcia te lzda tak powane, ze
mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru natychmiasitrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dégilje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek
Probki do bad@apobierane gna ré&nym etapie realizacji zadania i wzréej postaci.
1. Na etapie przed rozpagdem robot :
a) badania przedwykonawcze:
- W postaci sypkiej:
= kruszywa , mczki, cementy;
- w postaci cieklej
= asfalty.
- W postaci zyganej (0 konsystencji urabialnej) do zarobow pratngrzy sprawdzaniu
recepty
- w postaci statej (zay@rébne) , przy sprawdzaniu recepty
2. Na etapie realizacji :
a) podtze gruntowe |,
- w postaci sypkiej :
= grunty, kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowiesaanki wapienno-
kruszywowe, mieszanki kruszywowo-chemiczne.
b) podbudowa ,
- w postaci sypkiej (na etapie rozkladania ):
= kruszywa , mieszanki cementowo-kruszywowe,
- w postaci zwanej ( dajce s¢ rozkiada):
»  kruszywowo-asfaltowe
c) nawierzchnia,
- w postaci zwazanej (dajce sg¢ rozktad& mechanicznie ):
* mieszanki betonu cementowego, mieszanki asfaltawszywowe
3. Na kaicowym etapie realizacji (odbiorcze):
- w postaci odwiertow (probki waive) w nawierzchniach z:
= betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowych (np. SMA
* betonu cementowego.
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Réwniez na kadym etapie realizacji (przed zakryciem), ana pobra probki w postaci odwiertow z
poszczegdllnych warstw zygianych cementem, wapnem oraz asfaltem.

Cestotliwos¢ oraz ilg¢ pobieranych probek jest oktena w STWIORB, natomiast sposéb
pobierania , ich wielk@& oraz sposéb badania (w tym jakie formy) jest &gy w przywotanych
normach ( do powiszych ST).

Kazda probka powinna Iy pobrana w obecrioi Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru ,
odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie infmjm jak: data pobrania, nazwa zadania,
lokalizacja, rodzaj probki , poziom warstwy kon&yinej lub podiga oraz nazwiska o0so6b
bioracych udziat, powinny hy zapisane w Protokdle z pobrania probki lub prébétobieranie
prébek odbywa sgi réwniez w tedy, gdy w pay zostat powiadomiony Wykonawca o terminie
pobierania a jednak jest nieobecny .

Inzyniera ma prawo pobietaprébki w obecnéci Wykonawcy do bada kontrolnych
wykonywanych przez Laboratorium Zamawizggo . Negatywne wyniki balgupowaniaja Inzyniera
do zakwestionowania wykonanych robét lub wbudowanyateriatéw i wydania polecenia do rozbidrki,
wymiany lub naprawy.

6.4.Badania i pomiary
Badania dziel sie na :
- badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru)
- badania kontrolne(w ramach nadzoru zleceniodawcy)
Badania kontrolne dziedie na:
- dodatkowe
- arbitrazowe
Badania obejmuj
- pobieranie prébek
- zapakowanie prébek do wysyiki
transport prébek z miejsca pobrania do placéwkiamgfacej badania i sprawozdanie z
bada.
Badania Wykonawcy.
Na 40 dni przed przysgpieniem do robét ( betonowych, bitumicznych) Wykana jest zobowszany
opracowa projekty recept na wszystkie mieszanki mineraleorentowe oraz mineralno- asfaltowe i
przediay¢ Kierownikowi projektu/Inspektorowi Nadzoru do zagwdzenia wraz ze sprawozdaniami z
przeprowadzonych badlaypu dla kadego skladu mieszanki. Badanie typu obejmuje kompleestaw
bada Ilub innych procedur, okémjacych przydatné funkcjonalm mieszanek na prébkach
reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie rzegrowadzonego badania typu, powinno
dowodzt ze spetnione g wszystkie wymagania wyrobu (oktene w STWIORB) wytworzonego na
podstawie opracowanego projektu recepty. Poay projekt, Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru
powinien przekaza wraz ze wszystkimi otrzymanymi zaknikami oraz probkami wszystkich
materiatbw wchodzrych w sklad mieszanek (pobranych w jego obgéchodo sprawdzenia w
Laboratorium Zamawiagego.
Pozytywna opinia z Laboratorium , pozwala Kierovavik projektu/Inspektorowi Nadzoru wyélagod;
dla Wykonawcy, na rozpoeeie danej kategorii robot.
Wykonawca ma obowdek prowadzenia badokreslonych w STWIORB w ramach wilasnego
Nadzoru a wyniki badaprzdktad& Kierownikowi projektu /Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca jest rowniezobowihzany do prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produk&lKP) zgodnie
z nornyg PN-EN 13108-21. W ramach ZKP najesprawdza produkcyjny poziom zgodsdoi metoda
pojedynczych wynikéw , zgodnie z punktem A.3atahik A do normy PN-EN 13108-21.
Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru ma prawo wa)l do raportéw z tych badgrzeprowadzonych w
ramach ZKP.

Badania kontrolne.

Badania kontrolne as badaniami Kierownika projektu/Inspektora Nadzodarfawiajcego), ktérych
celem jest sprawdzenie, czy jdkomateriatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i/lub
mineralno-cementowych i ich skladnikow, lepiszcmateriatdw wizacych, materiatdbw do uszczelhie
itp.) oraz gotowej warstwy spetnsgjwymagania okrdone w STWIORB oraz w Dokumentacji
Projektowe]. Wyniki tych badass podstawy odbioru.
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Do zaradzania przeprowadzeniem badantrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tyKeerownik
projektu/Inspektor Nadzoru , natomiast badania wyke (na jego zlecenie) Laboratorium Drogowe
Zamawiajcego.

Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznaniage jeden lub wicej z wynikdéw bada kontrolnych nie jest reprezentatywnych dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma pramdac przeprowadzenia baflakontrolnych
dodatkowych ( na jego koszt). Kierownik projektfdektor Nadzoru i Wykonawca decyglujyspélnie o
miejscach pobierania probek, wyznaczeniu odcinkaggéotowych ocenianego odcinka budowyzdie
odcinek cesciowy przyporadkowany do badan kontrolnych nie #meoby¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powiniercbygniejszy ni 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru
uwzgkdniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czsciowych.

Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badekontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione atpliwosci
ze strony Kierownika projektu/Inspektora Nadzoro Wykonawcy ( np. na podstawie wiasnych igda
Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée Laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych. Koszty badawraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi, ponoSirsr
na ktoérej niekorz§¢ przemawia wynik badania .

6.5.Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Wiaciwosci uzytkowe tych materiatdw, zastosowanych w obiekcigdwdanym, w sposéb
trwaty musz umazliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektondbwlanym spetnienie
wymaga podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktdtauy Prawo budowlane.

Do zastosowanych materiatbw budowlanych powinn& biplaczona deklaracja zgodéw ktora
upowania producenta do umieszczania znaku CE. Do delfiazgodndci powinien by dolaczony
certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji wydany @z jednostk certyfikujaca.

Deklaracja powinna zawierg
- numer nadany przez producenta
- nazwe i adres producenta lub jego upannego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskim
Obszarze Gospodarczym ora miejsce produkciji
- opis wyrobu i jego deklarowane w&wosci (np. rodzaj, dane identyfikage , zastosowanie)
- warunki , ktéorym odpowiada wyrdb tj.: odniesieni® obowizujacych norm europejskich,
zgodnie z nasgpujacym przyporzadkowaniem:
= AC PN-EN 13108-1
= SMA PN-EN 13108-5
- warunki stosowania wyrobu;
- Numer i adres jednostki certyfifegj oraz certyfikatu Zaktadowe Kontroli Produkcji
- nazwisko i stanowisko osoby upémianej do podpisywania deklaracji zgodoow imieniu
producenta i jego uprawnionego prizagigiela,;
- dag uzyskania

Certyfikat powinien zawierapoza wyej podanymi informacjami :
- nazw i adres jednostki certyfikagej ;
- numer certyfikatu ZKP
- warunki i okres wadosci certyfikatu, jeeli mato zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upanianej do podpisywania certyfikatu
Producent lub jego upoviaiony przedstawiciel zgtoszony w EOG jest odpowiahiyy za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE powinienc¢bymieszczony zgodnie z Dyrektgw93/68/EWG na etykiecie
znajdujcej sk na opakowaniu lub dgtzonej do dokumentéw handlowych (np. listu przeweago) .
Ponadto na niektore materiaty budowlane olaujn Aprobaty Techniczne (do koa terminu ich
waznosci ) i Wykonawca wbudowgp takie materiaty, jest zoboydany przedstawi Deklaracg
zgodndci z tymi dokumentami.
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6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrgiowiazujagcym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohowacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioeny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shibowego. Zapisy dula czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdwida oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez ayniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i
harmonograméw robdt,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robdét,

- przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanid@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zyeku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bade z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z pddm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowggabprzedta@one
Kierownikowi projektu/Inspektorowi Nadzoru do usiogkowania si.

Decyzje Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru sgrie do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prnya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje I6ienika projektu /Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stegpomowy i hie ma uprawniedo wydawania polede
Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Do faktycznego rozliczenia wykonanych robét poweinstizy¢ ksiazka obmiaréw lub  inny
sposOb (zaakceptowany przez z Kierownika projektgpektora Nadzoru umbwiajacy czytelne
udokumentowanie (wyliczenie) ppu kazdego z elementéw robot

. Obmiary wykonanych robét powinny dprowadzone i dokumentowane w sposéigigi w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i odpowiednio notowane.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilidah Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostpnione na kade zyczenie Kierownika projektu /Inspektora Nadzoru.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rasiace
dokumenty:,
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
c) protokoty odbioru robdt,
d) protokoly z narad i ustate
e) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyc¢la zawsze dogpne dla Kierownika projektu /Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wdl nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Kierownika projektu
/Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robétminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru feda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy odo@iazku ukaiczenia wszystkich robot. &dne
dane zostanpoprawione wg instrukcji Kierownika projektu /Iredgiora Nadzoru na fmie.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegigci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

Jali STWIORB wiasciwe dla danych robét nie wymagdpgo inaczej, okjosci beda wyliczone
w m® jako dtug@é pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robGidab
zaakceptowane przez Kierownika projektu/Inspekimdzoru .

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
STWIORB Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposéb aiglty zachowanie doktadioi wg
norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu/Ingpea Nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi& lzda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etisci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do karty obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw.
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot nie zakrytych oraz ulegajch zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot nie zakrytych i ulegagcych zakryciu lub czsciowy
8.2.1 Uwagi ogolne

1. Odbior Robot nie zakrytych (jak warstéeyeralne) i ulegaicych zakryciu (dolne warstwy
konstrukcji ) lub czsciowy polega na finalnej ocenie ichéto i jakosci. Odbidr tych Robét dnzie
dokonany w czasie umlbiwiajacym (w przypadku wygpienia wad i usterek) , wykonanie niedbych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsRobot.

Odbioru Robot dokonuje Kierownik projektu/Inspekidadzoru .

Gotowas¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem daebaika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektyskigora Nadzoru .

Odbiér kdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

2. Jak& iilos¢ odbieranych Robot ocenia Kierownik projektu/IngpeiNadzoru .

na podstawie :

- wynikow bada: kontrolnych z uwzgidnieniem bada kontrolnych dodatkowych i arbitrawych
(jesli miaty miejsce)

- raportow z badaWykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanego elemntu

- wynikéw obmiardw,

3. Roboty uznajeesta wykonane zgodnie ze STWiIORB zg# w wyniku bada i sprawdzé
kontrolnych i ewent. badadodatkowych i arbitraowych przeprowadzonych przez Kireownika
projektu/Inspektora Nadzoru :

a) ocena makroskopowa jest pozytywna

b) co najmniej 95% wynikéw bada pomiaréw , z uwzgldnieniem dopuszczalnych odchylespetnia
wymagania STWIORB

c) nie wicej niz 5% wynikow bada i pomiarow , z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchgle
zwiekszonych o 30% , spelnia wymagania STWiORB

4. Z odbioru , musi ldyspiany protokét , zawieragy:

- dat odbioru

- nazwe zadania

- lokalizacg

- przedmiot odbioru

- wymienione osoby uczestnigze w odbiorze

- wyakz wysgpujacych wad i usterek

- podgte dziatania w celu wyeliminowania wad i usterepoziniem terminu ich usugdia
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- ocere Kireownika projektu/Inspektora Nadzoru jaki magie¢ wptyw na trwald¢ i uzytkowanie,
wykryte wady i usterki .(w przypadku ich nie oficia)

- wszystkie zmiany iléciowe i w technologii zaakceptowane przez Kiredwaprojektu/Inspektora
Nadzoru a tdace przedmiotem wyspien Wykonawcy.

- podpisy stron: Kierownika projektu/Inspektora Ifadl i Kierownika Budowy

8.2.2 Posgpowanie z wadami ( potacenia i rozbiorki)

Wszystkie przypadki przekroczenia wardibdopuszczalnych (okénych w poszczegoélinych STWiIORB
w pkt. 6 z uwzgldnieniem tolerancji) i zasad ich oceny (opisanynkt. 8.2.1. ust.3 niniejszej STWi
ORB), zda uznawane zaade.

Moga mie¢ miejsce rowniginne wady, ktore stwierdzi Komisja odbiorowa né#iodze ostatecznym

I. Potracenia za wady wykonanych robot

Potrcen za wady dokonuje Komisja na odbiorze ostateczngmrpedtgeniu przez Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru - protokotu z odbiowhét ulegajacych zakryciu (pkt.8.2.1 ustep 4).
Szczegoblna wagbeda mialy potcenia za wady — przekroczenia wadiadopuszczalnych z
uwzgkdniem tolerancji dla cech podlegeych badaniom kontrolnym, wyszczegoélnionych w
poszczegdlnych STWIORB w pkt. 6

I Rozbidérka wykonanych Robét

O rozbidérkach decyduje Kierownik Projektu/Inspekiadzoru w tracie odbioru robét nie zakrytych lub
ulegapcych zakryciu lub agciowego .

Podstaw do podgcia decyzji o rozbiérce nie stanowd fakt wystpienia przekroczenia wado
dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwoéch ceetingczénie) obgtych badaniami kontrolnymi
okreslonymi w poszczegolinych STWIORB i po uwzdhieniu zasad nej podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna

- €0 najmniej 95% wynikéw bada pomiaréw , z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchlenie spetnia
wymaga w odniesieniu do min. dwu cech (jednogie) podlegajcych badaniom kontrolnym
okreslonym w poszczegdéinych STWIORB

- wigcej niz 5% wynikow bada i pomiaréw , z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchiylewickszonych
0 30% , nie spetnia wymagyav odniesieniu do min. dwu cech (jednoize) podlegajcych badaniom
kontrolnym okrélonym w poszczegoinych STWIORB

- wystepujace przekroczenia odchyle map istotny wplyw na cechy eksploatacyjne i bezpiésgago
ruchu.

8.3.  Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie Robét oraz gotowido odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmem na pimie o tym fakcie
Inzyniera. Odbidr ostateczny Robét ngostw terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyliteac
od dnia potwierdzenia przez Kierownika projektiggaktora Nadzoru zakozenia Robot i przyria
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznapozez Zamawiagego w obecriei
Kierownika projektu, Inspektora Nadzoru i Wykonagwc

Komisja odbierajca Roboty ,dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania Robét z Dokumentacj
Projektowva.

19



W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapskna ustaleniami i decyzjami Kierownika
projektu/ Inspektora Nadzoru, (petjmi w trakcie realizacji zadania w odniesieniuattbiorow Robét
nie zakrytych i ulegagych zakryciu) , oraz oceni ich poprawto zasadné.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robégljes wykonane zgodnie z Dokumentacj
projektowg oraz wymaganiami STWIORB .

W odniesieniu do wad zgtoszonych przez Kierownikagktu/ Inspektora Nadzoru i wykrytych w
trakcie ogkdzin podczas odbioru, Komisja dokona pogh w oparciu przyjte wkasne kryteria oceny,
kierujac sk zapisami w poszczego6lnych STWIORB oraz przedstawipinia Kierownika projektu/
Inspektora Nadzoru , jaki wptyw na cechy eksplogtae i bezpieczgstwo ruchu ma okiona wada .

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyshd® zwihzanych z usuitiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektowe, podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata
sporazdzona w trakcie realizacji Projektu.
. STWIORB (podstawowe z Projektu i ew. uzupehaajlub zamienne).
. Badania i pomiary
. Certyfikaty i deklaracje zgod#ci
. Dokumenty budowy
. Protokoty z odbioréw robo6t nie zakrytych i ulgggch zakryciu lub agciowych
. Protokoty z odbiorow eZciowych
. Opink technologiczna spogdzory przez Wykonawg
. Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraegxdadczeniem o zakwzeniu Robo6t
10. Sprawozdanie techniczne wraz z aptechnologicza sporzdzone przez tyniera
11.Zestawienie wynikoéw ze wszystkich baddeconych przez kyniera do Laboratorium Drogowego,
Zamawiajcego
12. Wykaz wad i usterek spadzony przez Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru

- rozstrzygriych na etapie odbioru robét nie zakrytych i ulegggh zakryciu lub odbioréw
czesciowych
- do rozstrzygacia przez komisj

13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentudimpbot towarzysgeych (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia, wodocigowej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzadzen.
14. Geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz Robot
15. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
16. Operat wraz z mapvsitgows , dotycacy trwalej stabilizacji pasa drogowego

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wegdgém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeniniz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wykaz wszystkich robot , ktére zdaniem komisjetsa poprawdi lub uzupetnt (wraz z
terminami) , sporgdzi Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru.

OCoO~NOUITA~WN

20



9. Podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednost&
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej ledzie uwzgkdniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w STWIORB i
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét¥pobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaw@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki ofliene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowwtaz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem daj&h zmian i uzgodnie wynikajacych z
postpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizagjihu obejmuje:

(g)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowa pionowych,

poziomych, barier §wiatet,

(h) utrzymanie ptynnézi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizajchu obejmuje:

(i) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(j)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z @hiejszymi zmianami).
Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&B01 r. w sprawie dziennika budowy, maonta

i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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