Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: R.271.5.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w BrzeZniu
pomiedzy:
Gming BrzeZnio z siedzibg ul. Wspdlna 44, 98-275 Brzeznio,

NIP 8272140506, REGON 730934430

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajagcym”
reprezentowanym przez:

Dorote Kubiak - Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Katarzyny Major - Skarbnika Gminy
a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,,..."
.......... ) eeeveeeneeenneeee (WpIisaC adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ................. ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowana przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............. , REGON ............. , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spofki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.



§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne

pn.:
Pierwszy etap racjonalizacji zaopatrzenia w wode oraz modernizacji drog w

Gminie Brzeznio

Czes¢ 1 przedmiotu zamoOwienia: Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Zapole
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej

Cze$¢ 2 przedmiotu zamodwienia: ,Przebudowa drogi gminnej nr DG114151E na
odcinku Nowa Wies$ - Gozdy”
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowej

Czes¢ 3 przedmiotu zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody

w miejscowosci Barczew

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne
45350000-5: Instalacje mechaniczne
45252120-5: Roboty budowlane

Czes¢ 4 przedmiotu zamoéwienia: Wykonanie ujecia wéd podziemnych z utworow
jurajskich - Studni awaryjnej SW-2 na terenie ujecia dla Gminy Brzeznio w
miejscowosci BrzeZnio.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

(usung¢ zapisy dot. czesci przedm. zam., ktérej umowa nie dotyczy)

1.1.1. Cze$¢ 1 przedmiotu zamowienia: Przebudowa drogi wewnetrznej w m.
Zapole

Zakres robot obejmuje:

- przebudowy jezdni,

- budowy chodnika,

- przebudowy/budowy zjazdow,

- przebudowy sieci kanalizacji deszczowej

- przesuniecie hydrantu

- usuniecie kolizji z napowietrznag linig elektroenergetyczna

1. Zakres branzy drogowej
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni w przekroju pét ulicznym od (0+000 do 0+225)

oraz przekroju szlakowym (0+225 do 0+429)
- W km drogi od 0+000 do 0+225 po stronie prawej przewidziano wykonanie chodnika z
kostki
brukowej do potaczenia z inng drogg wewnetrzna (tgcznik).
- wigczenie w droge powiatowa.
Projektowana droga bedzie miata zmienng szerokos$¢ 5,0m do km 0+ 225 oraz 3,5m na
dalszym odcinku. Projektuje sie nawierzchnie bitumiczng. Parametry techniczne drogi
gminnej:
- klasa drogi D (droga wewnetrzna)
- kategoria ruchu KR-1
- szerokos$¢ jezdni zmienna 3,5 - 5,0 m
- szeroko$¢ zjazdow indywidualnych 3,5 - 7,0 m
- szerokos$¢ chodnika 1,5 - 2,0 m
- skosy zjazd6éw indywidualnych 1:1
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje
Jezdnia drogi wewnetrznej
- warstwa $cieralna AC11S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm
- warstwa wigzaca AC11W 50/70 dla KR1 gr. 4 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 22 cm
- Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 < 4MPa (na miejscu) gr. 30 cm
- Podtoze gruntowe o E2225MPa
Chodnik
- kostka brukowa kolorze szarym gr. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 10 cm
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- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm
Zjazdy indywidualne do posesji

- kostka brukowa kolorze grafitowym gr. 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm
ZESTAWIENIE POW. ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Nawierzchnia asfaltowa jezdni 1962,87 m?

2. Nawierzchnia zjazd6w z kostki brukowej 326,61 m?

3. Nawierzchnia chodnikow 362,36 m?2

2. Zakres branzy sanitarnej
W zakresie rob6t sanitarnych przedmiotowego opracowania przewidziano przebudowe

istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz robét towarzyszacych, a w tym:
e przebudowe wpustow ulicznych i przykanalikow z dostosowaniem do
nowoprojektowanego
uktadu ulicznego, z wpieciem do istniejgcego kanatu deszczowego,
¢ regulacje wysokoS$ciowg zwienczen i wtazow infrastruktury istniejacej,
e usuniecie kolizji - przesuniecie 1 wymiana hydrantu wodociggowego
nadziemnego poza chodnik.
Zaprojektowano urzadzenia w ilo$ci:
- przykanaliki z rur DN160 PCV-U - 21,3mb.
- rura perforowana DN125 - 3 mb.
- studzienki wpustowe DN500 bet. - szt. 9,
- studzienka drenazowa DN315- szt. 1.
Do demontazu przewidziano:
- istniejgce studzienki wpustowe szt.6
- fragment rurociggu dn300 o dtugosci 13,0m.
3. Usuniecie kolizji z urzadzeniami energetycznymi ( stupami

Szczegobtowy zakres prac ujeto w projekcie i kosztorysie ofertowym.

Materiaty w rozbidérki nadajace sie do ponownego wbudowania (po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego (np. destrukt, podbudowa,
rury przepustowe). Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ je we wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce.

1.1.2. Czes¢ 2 przedmiotu zamoéwienia: ,Przebudowa drogi gminnej nr
DG114151E na odcinku Nowa Wies$ - Gozdy”

Dtugos¢ drogi do przebudowy wynosi 2800 m o szerokos$ci od km 0+000 do km 1+812 -
5,0 m, od km 1+812 do 2+800 -4,50 m, tj. wykonanie miedzy innymi nastepujacych
prac:

- podbudowy jezdni oraz nowej nawierzchni asfaltowej,

- chodnika z kostki betonowej,

- zjazdoéw do posesji z kostki betonowej,

- zjazdéw na ,pola” z kruszywa tamanego,

- poboczy z kruszywa tamanego,
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- odtworzenia rowow przydroznych,

- budowe i przebudowe kanalizacji,

- wyniesionych przejs$¢ dla pieszych,

- modernizacja oSwietlenia,

- wycinka i nasadzenie drzew przydroznych,
- utozenie paneli w formie drenu,

- remont przepustow,

- zamontowanie barier ochronnych U-11a

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa drogi gminna

- kategoria ruchu KR1

- kategoria drogi D

- jezdnia szerokosci 4,5 - 5,0 m

- spadki poprzeczne: zmienne

- nawierzchnia bitumiczna.

ZESTAWIENIE POW. ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- nawierzchnia jezdni 13972 m?

- nawierzchnia zjazddw z kostki 2893 m?2

- nawierzchnia zjazdéw z kruszywa 998 m?

- nawierzchnia chodnikéw i peronéw 3492 m?

- pobocza 1599 m?

Zestawienie projektowanych konstrukcji

Konstrukcja jezdni - wzmocnienie w km 0+000-0+225

- Warstwa $cieralna AC11S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm

- Warstwa wigzaca AC11W 50/70 dla KR1 gr. 5 cm

- Siatka z wtdkien szklano-weglowych wstepnie przesaczona asfaltem

- Frezowanie profilujace Sr. gr 3 cm

- Istniejgca nawierzchnia

Konstrukcja jezdni (nowa konstrukcja) G1 w km 0+220-0+300 ; 0+700-1+100;
1+300-2+800

- Warstwa $cieralna AC11S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm

- Warstwa wigzgca AC11W 50/70 dla KR1 gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z KL.SM 0/31,5 gr. 20 cm

- Podtoze G1

Konstrukcja jezdni (nowa konstrukcja) G4 w km 0+300-0+700; 1+100-1+300
- Warstwa Scieralna AC11S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm

- Warstwa wigzgca AC11W 50/70 dla KR1 gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z KL.SM 0/31,5 gr. 20 cm

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0<4,0MPa gr
30 cm

- Podtoze G4

Zjazdy

- Kostka brukowa kolor grafitowy gr. 8 cm

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 gr. 15 cm

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa stab. cementem C1,5/2<4,0 MPa gr.
15 cm
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- Podtoze G1

Chodnik

- Kostka brukowa kolor szary gr. 8 cm

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z KL.SM 0/31,5 gr. 15 cm

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa stab. cementem C1,5/2<4,0 MPa gr.
15 cm

- Podtoze G1

Wyniesione przejscie

- Kostka brukowa kolor czerwony gr. 8 cm

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 gr. 20 cm

- Mieszanka z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0 MPa gr. 15 cm

- Podtoze G1

W km 0+340 dla wyniesionego przejscia nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe
mieszanki z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0 MPa. gr 15 cm.
Branza sanitarna

w tym:

- przebudowa istniejacego kanatu deszczowego dn300/400 w km 0+ 100 - 0+300,
- przebudowa wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami w km 0+300 do 0+700,
- likwidacja istniejacych studzienek wpustowych oraz fragmentéw kanalizacji
deszczowe;j.

Kanalizacja deszczowa

W ramach przebudowy kanalizacji deszczowej planuje sie:

- przebudowe kanalizacji dn300/400 w km 0+100 do 0+300

- przebudowe wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami w km 0+300 do 0+700
wpietych do kanatu istniejgcego 600/800,

Do likwidacji przewidziano:
- studzienki wpustowe - 8 szt.
- fragmenty kanatéw kanalizacji deszczowej — 52 mb.

e Rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej oraz istniejgca sie¢ wodociggowa a takze sieci
telekomunikacyjne i elektroenergetych. W przypadku zblizenia sie kanalizacji do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, telekomunikacyjne) na
ponad normatywne odlegtosci, a takze przeciecia w poprzek drenu kable nalezy
umiesci¢ w rurach ochronnych dwudzielnych. W przypadku prowadzenia robot przy
istniejgcym uzbrojeniu nalezy je odpowiednio podwiesi¢ w spos6b uniemozliwiajacy
jego osuniecie.

ZIELEN

W zakres prac wchodzi wycinka 99 szt. drzew oraz nasadzenia rekompensacyjne

w ilo$ci 150 drzew - wzdtuz przebudowywanej drogi na catej jej dtugosci w
miejscach gdzie zagospodarowanie terenu i istniejgce infrastruktura na to pozwalaja,
a takze na terenach sgsiednich, bedacych we wtadaniu Gminy. Nasadzenia nalezy
wykona¢ gatunkami rodzimymi, dopasowanymi do warunkoéw siedliskowych - w
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uzgodnieniu z inwestorem. Drzewa nasadzone winny by¢ zdrowe, posiada¢ prosty
pien o obwodzie pnia min. 15 cm na wysokosci 1 m.

Nasadzenia:

Klon Globosum - 50 szt

Jarzab pospolity - 100 szt

Materiaty w rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania (po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru) stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego (np. destrukt, podbudowa,
rury przepustowe). Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ je we wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce.

1.1.3. Czes¢ 3 przedmiotu zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Barczew.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Barczew.
W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym wchodzi:
- rozbidrka istniejacego budynku SUW (rozbidrka do poziomu fundamentéw);
- przebudowa i rozbudowa budynku SUW;
- renowacja istniejgcego ujecia wody
- budowa naziemnej obudowy studni gtebinowej;
- budowa zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej nr 1 V=100m3 i nr 2 V=100mb3;
- budowa neutralizatora $ciekow;
- budowa zbiornika bezodptywowego;
- budowa i przebudowa sieci/ przytaczy miedzyobiektowych;
- budowa instalacji o$wietlenia terenu;
- budowa instalacji elektrycznej i AKPiA;
- budowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp;
- wykonanie utwardzenia terenu;
- budowa ogrodzenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggto$ci dostaw wody podczas
modernizacji stacji uzdatniania wody w Barczewie za wyjatkiem przerw koniecznych
wynikajacych z technologii prac. SUW Barczew wpiety jest w tzw. pier§cieniowy system
wodociggowy, ktory umozliwia krétkotrwate zasilanie w wode z innej SUW bedacej
w posiadaniu Gminy BrzeZnio (z pominieciem miesiecy letnich tj. lipiec, sierpien z uwagi
na zwiekszone pobory wody).

Pochodzace z demontazu urzadzenia i armature oraz inne metalowe elementy
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

1.1.4. Czes¢ 4 przedmiotu zamodwienia: Wykonanie ujecia wéd podziemnych
z utworow jurajskich - Studni awaryjnej SW-2 na terenie ujecia dla Gminy
Brzeznio w miejscowoS$ci BrzeZnio

Adres inwestycji: miejscowo$¢ BrzeZnio, Gmina BrzeZnio
dz. nr ew. 602 obreb BrzezZnio ( uwaga: w PFU i STWiORB podano btedny, stary nr dz.
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371/20, obecnie uzywany, poprawny nr 602)

W zakres inwestycji wchodzi:

wykonanie  kompletnej dokumentacji formalno-prawnej niezbednej do

przeprowadzenia prac i uzyskania pozwolenia wodno prawnego

- odwiert studni awaryjnej SW-2

- budowa naziemnej obudowy studni gtebinowej awaryjnej nr SW-2
- budowa niezbednych przytaczy miedzyobiektowych

- budowa instalacji elektrycznej i AKPiA

- utwardzenie terenu

(usungqé zapisy tych czesci przedmiotu zamdwienia, ktérych umowa nie dotyczy)

Wszelkie materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia wykonawca.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

2.0gdblne warunki realizacji przedmiotu zaméwienia:

Szczegbtowe opisy przedmiotéw zamoéwien przedstawione zostaty
w dokumentacjach projektowych.
Wykonawca wykona wszystkie roboty wynikajgce z dokumentacji projektowej, nawet
wtedy, gdy nie zostaty wczes$niej ujete w przedmiarach robét, a sa niezbedne do
realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca dla celéw zapewnienia bezpieczenstwa zobowigzany jest do wykonania
odpowiednich zabezpieczen, zadaszen itp.

Koszty obstugi geodezyjnej w tym m.in. wytyczenie nowych obiektow w terenie oraz
inwentaryzacji powykonawczej, odtworzenie uszkodzonych w trakcie budowy
punktéw granicznych ponosi wykonawca.

Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drdg oraz terenéw
utwardzonych i nieutwardzonych prowadzacych do placu budowy przed
zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami transportu lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0s6b
trzecich.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego w tym
zakresie jest wylaczona.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowsq i zatgczonym do umowy kosztorysem ofertowym z materiatow wtasnych,
posiadajgcych aktualne atesty i certyfikaty, Swiadectwa pozwalajace na ich
stosowanie. Dokumenty te zobowigzany jest przedtozy¢ przed rozpoczeciem robot
Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu w celu uzyskania akceptacji na ich
wbudowanie itp. Transport materiatbw na plac budowy oraz dostarczenie
i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzajg Wykonawce.

Materiaty, urzadzenia itp. beda fabrycznie nowe, wysokiej jakosci oraz pozbawione
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8)

9)

beda wad projektowych, wykonawczych i materiatowych.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci badZ urzadzen w toku
realizacji - Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania niezbednych uzgodnien wynikajgcych
z dokumentacji projektowej oraz wyniktych w trakcie realizacji prac m.in. w zakresie
sieci energetycznych, telekomunikacyjnych itp.

10)Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t budowlanych na podstawie

dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, w tym ochrony
Srodowiska oraz przy zachowaniu przepiséw BHP i p-poz., przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwosci prowadzonych robot. Wykonawca gwarantuje takze
wykonanie przedmiotu zaméwienia pod Kkierownictwem os6b posiadajacych
wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

11)Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ kompletng dokumentacje powykonawcza

robot, w tym dokumentacje do celéw odbioru koncowego, itp. Wykonawca ma
obowigzek uzyska¢ wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajace prawidtowos¢
wykonania robot, przygotowa¢ wszystkie kompletne dokumenty, pomiary, badania,
analizy i sprawdzenia.

12)Wykonawca zapewni od momentu przejecia placu budowy do chwili podpisania

przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koficowego:

- bezpieczenstwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na placu
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp,

- utrzymanie placu budowy i obiektow w nalezytym porzadku,

- ochrone ppoz. placu budowy,

- ochrone mienia znajdujacego sie na placu budowy,

- wykonanie i utrzymanie na placu budowy o$wietlenia, oznakowania, zapér,
przegrdd, zabezpieczen,

- odtworzenie nawierzchni drog, poboczy, terenow prywatnych, koszty organizacji
ruchu, przywrocenia terenu do stanu pierwotnego itp. - jesli zajdzie taka potrzeba,

- niezwtoczne usuwanie zanieczyszczen drog, dojazdéw do placu budowy, placow
sktadowych.

13)Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli jakos$ci robot.
14)Wszelkie materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia wykonawca.
15)W razie wystgpienia opéznien lub innych okoliczno$ci zawinionych przez

Wykonawce, a skutkujacych utratg dofinansowania zadania przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ wystgpienia w stosunku do Wykonawcy
z roszczeniem o zaptate utraconego dofinansowania.

Szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia okre$laja Dokumentacje projektowe,
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Przedmiary robét stanowiace Zatacznik nr 1 do SWZ oraz Wz6r umowy, stanowiacy
Zatacznik nr 2 do SWZ.

4. Szczegbtowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla:

Czes$¢ 1 przedmiotu zamowienia: Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Zapole
Sktadaja sie na niego nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacja projektowa w tym: projekt budowlany, dokumentacja techniczna
usuniecia kolizji z napowietrzng linig energetyczna
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR)
3) przedmiar robét

Czes¢ 2 przedmiotu zamowienia: ,Przebudowa drogi gminnej nr DG114151E na
odcinku Nowa Wie$ - Gozdy”

Sktadaja sie na niego nastepujace dokumenty:

1) dokumentacja projektowa w tym: projekt budowlany, plan wyrebu

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR)

3) przedmiar robét

Czes¢ 3 przedmiotu zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Barczew
Sktadaja sie na niego nastepujace dokumenty:
1) dokumentacja projektowa w tym:
a) projekt techniczny - branza architektoniczna, branza konstrukcyjna, branza
technologiczna i instalacyjna, branza elektryczna i elektroenergetyczna
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR)
3) przedmiar robét

Czes¢ 4 przedmiotu zamowienia: Wykonanie ujecia wéd podziemnych z utworéw
jurajskich - Studni awaryjnej SW-2 na terenie ujecia dla Gminy BrzeZnio
w miejscowosci BrzezZnio.

1)  program funkcjonalno - uzytkowy
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR)
3) przedmiar robot

(niepotrzebne usungc)

5. W przypadku rozbieznos$ci dokumentacji projektowej wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) Projekt budowlany,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),
3) Przedmiar robét.

6. Przedmiary robot zalaczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robét z dokumentacja
projektowg wskazang w ust. 4. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowa
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ryczattowg w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci
robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za
roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robot, rob6t koniecznych do wykonania wynikajacych
z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4 pkt 1 nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ich wykonania w cenie umowne;j.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub STWIiORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

8. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz obiektami i nie
zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkoéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu inne
roboty/ustugi rownolegle z zamowieniem objetym niniejsza umowg - jezeli zajdzie
taka potrzeba.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest w jego ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji zamowienia.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie:
Czes¢ 1 przedmiotu zaméwienia: Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Zapole
11 miesiecy od dnia podpisania umowy

Mozliwo$¢ dokonania wczeSniejszego odbioru przedmiotu zamdwienia istnieje tylko
w przypadku zgloszenia gotowosSci odbioru przedmiotu zamoOwienia przez
Wykonawcow wszystkich 4 czeSci przedmiotu zaméwienia.

Czes¢ 2 przedmiotu zaméwienia: ,Przebudowa drogi gminnej nr DG114151E na
odcinku Nowa Wie$ - Gozdy”
11 miesiecy od dnia podpisania umowy
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Mozliwo$¢ dokonania wczesniejszego odbioru przedmiotu zamdwienia istnieje tylko
w przypadku zgloszenia gotowo$ci odbioru przedmiotu zamoéwienia przez
Wykonawcow wszystkich 4 cze$ci przedmiotu zamdwienia.

Czes¢ 3 przedmiotu zamodwienia: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Barczew
11 miesiecy od dnia podpisania umowy

Mozliwo$¢ dokonania wcze$niejszego odbioru przedmiotu zaméwienia istnieje tylko
w przypadku zgtoszenia gotowosSci odbioru przedmiotu zamowienia przez
Wykonawcow wszystkich 4 cze$ci przedmiotu zamdwienia.

Czes¢ 4 przedmiotu zamoéwienia: Wykonanie ujecia wod podziemnych z utworow
jurajskich - Studni awaryjnej SW-2 na terenie ujecia dla Gminy Brzeznio
w miejscowosci BrzeZnio.

11 miesiecy od dnia podpisania umowy

Mozliwo$¢ dokonania wcze$niejszego odbioru przedmiotu zamoéwienia istnieje tylko
w przypadku zgtoszenia gotowoSci odbioru przedmiotu zamoéwienia przez
Wykonawcow wszystkich 4 czeSci przedmiotu zaméwienia.

(niepotrzebne usunqc)

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT (....%) w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ..o ztotych ../100)

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoS$cig wszelkich robo6t budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej z zastrzezeniem § 1 ust. 5.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 4 pkt. 1) . Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy,
w szczegllnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajacych
z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt. 1 strony przyjmuja, ze
wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowe;j
bez dodatkowego wynagrodzenia.
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10.

11.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,

o ktorym mowa w ust. 1.

W przypadku Kkoniecznos$ci zaniechania Ilub niewykonania czes$ci zakresu

przedmiotu umowy objetego dokumentacja projektowa wskazang w § 1, strony

przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu

o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 na zasadach okreslonych w

art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym

wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywal prac nieobjetych

dokumentacjag projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania

Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu Kkosztorys

wskazujacy sposoéb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres

rzeczowy zamowienia.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 -
zgodnie z ust. 5;

4) robo6t zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia

ryczaltowego.

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Kierownika budowy przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjSciowych do Kkosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;
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2) ceny materialow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysoko$ci nie wyzszej
niz 90 % Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i %
Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robot metoda szczegdétowa lub uproszczong nalezy stosowad,
zachowujac kolejnosc¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, opracowania technicznego,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) nadzorowanie robdt budowlanych do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umdwionego
wynagrodzenia,

6) ustanowienie inspektora nadzoru.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wyznaczenie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi,

2) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamoéwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

3) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2,

5) uzytkowanie  przekazanego przez  Zamawiajagcego placu  budowy
i prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6élnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
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6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)
18)

19)
20)

21)

rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan

techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji

zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga miec
wptyw na terminowa i zgodna z dokumentacjg projektowa oraz wiedza
techniczna realizacje przedmiotu zamowienia,

biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robét o

ktérych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia

konieczno$ci ich wykonania,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez

Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym

niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,

elementdw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed

rozpoczecia robot budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym

przez Zamawiajacego,

zabezpieczenie zdemontowanych i oznaczonych materiatéw i urzadzen

w sposOb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0s6b trzecich,

zgloszenie wykonania robét do odbioru,

wnioskowanie do inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen

réwnowaznych (réwnowaznos$¢ zastosowanych rozwigzan oceniana jest na

etapie skladania ofert) lub nie opisanych w dokumentacji projektowej

zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajagcym i/lub

z Projektantem.

wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robo6t budzacych

watpliwosci Zamawiajacego co do ich jakosci.

dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na

materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji

przedmiotu zaméwienia,
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22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem
przepisd6w BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt,

26) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamowienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych

28) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego,

31) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, przy udziale
kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu
przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
nie podzniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania
Zamawiajacego do przekazania placu budowy

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do

przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegd6lnosci gruz,

beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze

Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajagce wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
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9.

10.

11.

1.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy oséb

trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie rob6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robo6t
podstawowych,

2) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2
umowy;

4) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWIORB.

5) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajgcego nie p6Zniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych medidéw uzytecznoSci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Przedmiotowa Inwestycja dofinansowana jest z programu Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych - zgodnie z zasadami finansowania
Programu wyptata wynagrodzenia z powyzszych S$rodkéw nastepowata bedzie
w transzach:
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1) pierwsza cze$¢ w wysokosci nie nizszej niz 5% kwoty wynagrodzenia, wyptacona
w formie zaliczki (szczeg6ty § 19 niniejszej umowy)

2) druga cze$¢ w wysokosci pozostatej do zaptaty (po odliczeniu zaliczki) kwoty wynagrodzenia
po zakonczeniu realizacji zadania

2. Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji w czeSci niepokrytej
udziatem wilasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy na
zasadach okreslonych w ust.1 powyzej.

3. Termin wymagalnosci uptywa 30-go dnia od dnia otrzymania przez
zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury z uwzglednieniem zapisu, iz
wyptata wynagrodzenia koncowego dla Wykonawcy z Promesy nastapi w terminie
nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru konicowego Inwestycji.

4. Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przy realizacji niniejszej umowy
zasad okre$lonych w Uchwale Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 w
sprawie ustanowienia rzagdowego Funduszu Polski Lad, a takze Regulaminu Banku
Gospodarstwa Krajowego Rzadowego Funduszu Polski tad; Program Inwestycji
Strategicznych.

5. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy:

Dla czeSci 1 przedmiotu zamoéwienia - Przebudowa drogi wewnetrznej w m.
Zapole

Zamawiajgcy wyptaci zaliczke i jedng ptatno$¢ koncowa po wykonaniu catego
przedmiotu zamdwienia.

Ptatno$¢ koncowa dokonana zostanie po protokolarnym odbiorze w terminie
30 dni, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajagcego od Wykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Dla czesci 2 przedmiotu zamodwienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr DG114151E
na odcinku Nowa Wie$ - Gozdy”

Zamawiajgcy wyptaci zaliczke i jedng ptatnos¢ koncowa po wykonaniu catego
przedmiotu zamdéwienia.

Platno$¢ koncowa dokonana zostanie po protokolarnym odbiorze w terminie
30 dni, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgacego od Wykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Dla czes$ci 3 przedmiotu zamowienia Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowos$ci Barczew.

Zamawiajacy wyptaci zaliczke i jedng ptatno$¢ koncowa po wykonaniu catego
przedmiotu zamoéwienia.

Ptatno$¢ koncowa dokonana zostanie po protokolarnym odbiorze w terminie
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30 dni, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy prawidiowo
wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Dla czesci 4 przedmiotu zamoéwienia - Wykonanie ujecia wod podziemnych
z utworow jurajskich - Studni awaryjnej SW-2 na terenie ujecia dla Gminy
Brzeznio w miejscowos$ci Brzeznio.

Zamawiajgcy wyptaci zaliczke i jedng ptatno$¢ konicowg po wykonaniu catego
przedmiotu zamodwienia.

Ptatnos¢ koncowa dokonana zostanie po protokolarnym odbiorze w terminie
30 dni, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

6. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umowionych  wynagrodzen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéow w przypadku Kktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢
solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz
z oSwiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaplaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposoéb
umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéow.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 6 (jesli dotyczy).

9. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
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poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowanag przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

13.W przypadku zgltoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1 i
2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosSci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca:

Gmina Brzeznio, ul. Wspdélna 44, 98-275 Brzeznio

(NIP: 827-21-40-506).

Odbiorca:
Urzad Gminy Brzeznio
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ul. Wspdlna 44
98-275zeznio

16. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwoSci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z pdzn. zm.).

17.Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towaroéw i ustug.

18. Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

19. Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdéconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

20.W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

21.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

22. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 17 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

23.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

24.Przewiduje sie jedng fakture koncowa po wykonaniu catego przedmiotu
zamdwienia.

25. Ptatnos$¢ koncowa dokonana zostanie po protokolarnym odbiorze w terminie 30
dni, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajacego od Wykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie konicowe

1. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza
zamawiajagcemu do odbioru przedmiot zamowienia oraz przedstawia
zamawiajgcemu zestawienie warto$ci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci
na podstawie kosztorysu ofertowego.
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2. Zamawiajacy sprawdza zestawienie wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien.

3. Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i warto$ci wykonanych robét
w sposOb okreslony w punkcie powyzej, wykonawca wystawia fakture VAT
koncowa za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwote
ustalong w w/w rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane na
podstawie faktury czeSciowe;.

26. WierzytelnoSci Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢
przedmiotem cesji, przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz oséb trzecich bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem bezskutecznos$ci wobec Zamawiajgcego.
27. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie
przystuguje.

28. Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania

umowy, wynikajacej ze zmiany ustawy o podatku od towar6éw i ustug, okreslonej w

paragrafie 3 niniejszej umowy warto$¢ umowna zostanie aneksem do niniejszej umowy

odpowiednio dostosowana.
§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujacy rodzaj odbioru robdét:

odbior koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie

zakonczenie wszystkich robdt budowlanych - bedacy podstawa wystawienia faktury
koncowe;j.

2. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej inspektorowi nadzoru.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robo6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do konncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowe;j
i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3a zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane,
ostemplowane i potwierdzone przez Kierownika budowy)

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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10.

5) OsSwiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami

i normami,

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konncowego w terminie do
7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazga w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do powotania kierownika budowy.

2.

3.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
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2) prowadzenia dziennika budowy,

3) zatwierdzania w uzgodnieniu z Zamawiajagcym przed wbudowaniem
przedktadanych przez Wykonawce wnioskdw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow,

4) sprawdzanie zgtoszonych do odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach kierownika budowy zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnego (wpis do dziennika budowy) informowania Zamawiajgcego
o terminach odbioru;

9) wuczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organow
uprawnionych,

10) niezwlocznego informowania pisemnego Zamawiajgcego o problemach lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub opodZnienie terminu
zakonczenia zadania,

11) informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robé6t dodatkowych
i zamiennych niezwlocznie, lecz nie po6Zniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie - do
wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wiasnymi za wyjatkiem robot w
zakresie:

3] e s ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdéwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

treSci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczego6lnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialno$ci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12.

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz ustugi transportowe.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wytaczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotycza roéwniez umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdéw, ktorym w pdzZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
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19.

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
0Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) kierownik budowy: .......ccccviviiviiiniinie e sOrtel: ;
€-MAIl .o

2) inspektor NAdZOTU: .....veeverieceiriie e ;A tel: o ;
E-MAIL ciiieie e ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sa upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie robot objetymi Umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.

§10
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robot
budowlanych, z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume
ubezpieczeniowq, na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywal przez caty okres

realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.
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3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowiagzany do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopehienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

7. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres
realizacji umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie
zakonczenia realizacji umowy (klauzula rozruchu prébnego).

8. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 obejmujacej okres wskazany w ust. 7.

9. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 8, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

10. Ewentualna op6Znienie w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 9, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

11. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia.

Cze$¢ 1 przedmiotu zamowienia: Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Zapole

Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: .........> miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
zamoOwienia (w tym: roboty budowlano - montazowe, materiaty, urzadzenia) oraz
rekojmi za wady.

Czes¢ 2 przedmiotu zamdéwienia: Przebudowa drogi gminnej nr DG114151E na odcinku
Nowa Wie$ - Gozdy

Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: .........> miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
zamoOwienia (w tym: roboty budowlano - montaZowe, materialy, urzadzenia) oraz
rekojmi za wady.

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
6 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Cze$¢ 3 przedmiotu zamoéwienia: Budowa nowego ujecia wody dla potrzeb SUW
w Brzezniu wraz z odcinkiem sieci doprowadzajacym wode do SUW Brzeznio

Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: .........” miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
zamoOwienia (w tym: roboty budowlano - montazowe, materiaty, urzadzenia m.in.
pompa glebinowa, agregat pradotworczy, sprezarka, pompy tloczne, falownik)
oraz rekojmi za wady.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji:

na panele fotowoltaiczne - minimum 25 letnia gwarancja liniowa na moc oraz
minimum 12 letnia gwarancja produktowa,

Panele fotowoltaiczne musza by¢ objete réwniez gwarancja producenta na okres
odpowiadajacy okresowi gwarancji Wykonawcy udzielonej na w/w panele.

Obowigzek serwisowania urzgdzen i instalacji oraz inne obowigzki wynikajgce
z gwarancji i wytycznych producenta pomp, agregatu pradotwoérczego, sprezarki wraz
z materiatlami eksploatacyjnymi np. filtry, oleje, smary itp. (réwniez obowigzki lezgce po
stronie uzytkownika) w okresie obowigzywania gwarancji wykonuje Wykonawca na
wtasny koszt, bez dodatkowych doptat ze strony Zamawiajgcego. Czas realizacji serwisu
w okresie gwarancji maksymalnie 48 godzin od momentu zgloszenia awarii pocztg
elektroniczng lub sms. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢
fabrycznie nowych elementéw o parametrach nie gorszych niz elementéw
uszkodzonych sprzed usterki.

Wszelkie koszty zwigzane z udzieleniem gwarancji i zachowaniem ich waznosci we
wskazanych wyzej okresach ponosi Wykonawca.

CzesS¢ 4 przedmiotu zamowienia: Budowa nowego ujecia wody dla potrzeb SUW
w BrzeZniu wraz z odcinkiem sieci doprowadzajacym wode do SUW BrzeZnio

Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: .........2 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
zamoOwienia (w tym: roboty budowlano - montaZowe, materialy, urzadzenia) oraz
rekojmi za wady.

Obowiagzek serwisowania urzadzen i instalacji oraz inne obowigzki wynikajace
z gwarancji i wytycznych producenta pomp wraz z materialami eksploatacyjnymi
(rowniez obowiazki lezace po stronie uzytkownika) w okresie obowigzywania
gwarancji wykonuje Wykonawca na wtasny koszt, bez dodatkowych doptat ze strony

7 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
8 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Zamawiajgcego. Czas realizacji serwisu w okresie gwarancji maksymalnie 48 godzin od
momentu zgloszenia awarii pocztg elektroniczng lub sms. Do napraw gwarancyjnych
Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o parametrach nie
gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

Wszelkie koszty zwigzane z udzieleniem gwarancji i zachowaniem ich waznosci we
wskazanych wyzej okresach ponosi Wykonawca.

(niepotrzebne usunqc)

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢
fabrycznie nowych elementéw o parametrach nie gorszych niZz elementéw
uszkodzonych sprzed usterki.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlano - montazowe i zobowigzuje sie do usuniecia
wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

3. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

4. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego.

5. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

6. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

7. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczegélnoSci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwro6ci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegoblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgltasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ooeevvveiie i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastagpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust.
1 (okres udzielonej gwarancji jakos$ci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na
podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okres$lnym w ust. 1 jesli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Obowigzek serwisowania urzgdzen i instalacji oraz inne obowiazki wynikajace
z gwarancji producenta (rowniez obowigzki lezgce po stronie uzytkownika)
w okresie obowigzywania gwarancji wykonuje Wykonawca na wtasny koszt, bez
dodatkowych doptat ze strony Zamawiajacego. Czas realizacji serwisu w okresie
gwarancji maksymalnie 48 godzin od momentu zgloszenia awarii poczta
elektroniczng lub sms.

W okresie rekojmi i gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§12
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnoSci: wykonanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamOwienia.
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(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0so6b wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnoSci:
dokladne okreSlenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i
zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnos$ci nie
pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie speiniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogdw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.
. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 8
lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 9 lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 10
Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na podstawie § 13 ust. 1 pkt 9, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie
do zaptaty kary z § 13 ust. 1 pkt 9.
. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisoOw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
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§13
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 10%
wartosci przedmiotu umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10% wartos$ci przedmiotu
umowy;

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktoérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 6 umowy - w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 300,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poSwiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
300,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa §
3 ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowiazku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy,

10) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 12

ust. 3 umowy - w wysokosci po 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,
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Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego
kwoty Kkary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutbw do maksymalnej wysokosci 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty eleKtronicznej: ........ccccvvvivervivineennennene

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomoSci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy opoOZnienie wykonania przedmiotu zamdwienia przekroczy 30 dni,
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3)

4)

5)

6)

gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 5 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodoéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajgcych z umowy,

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegétowe:

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegbétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych umowsg,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy

Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opuSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
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10.

11.

12.

13.

otrzymatl platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania
w inny obiekt.
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych.
Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, o
ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktéorym mowa w ust. 11 zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.
W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczeg6étowy protokél odbioru robédt
przerwanych i robo6t zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegélnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzagdzenia nienadajgce sie do wbudowania
w inny obiekt.
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14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i terenu budowy oraz

15.

Ll

wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi
Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy - w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty § 13 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .........ccene. ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie ....... miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.
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11.

12.

13.

Kwota w wysokoSci ........ccceennneee. ztotych (stownie: ..o, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA  .eovvrrrrerirennenns ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie .....
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoOwien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokoS$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 30 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczedno$ciowo - kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
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14.

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okresSlonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okres$lajg przepisy art. 15r1
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakazZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1843 z p6Zn. zm.).
§17

Zmiany umowy
Oprocz przypadkdéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:
Zamawiajacy przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont
bankowych i innych danych identyfikacyjnych.
Zamawiajacy przewiduje zmiany form zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajgcy przewiduje zmiany osob odpowiedzialnych za kontakty, nadzér nad
przedmiotem umowy, kierownikéw budowy.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej
umowy w zakresie rozszerzenia odpowiedzialnos$ci z tytutu rekojmi poprzez
wydtuzenie terminu rekojmi oraz przediluzenie terminu udzielonej gwarancji w
przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez Wykonawce.
Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku
zmiany stawki podatku VAT (w trakcie trwania umowy), wynikajacej ze zmiany
ustawy o podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego.
Zamawiajacy przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o
obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, Ze wykonanie
czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidziec.
Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w przypadku zaistnienia omytki pisarskiej
lub rachunkowe;j.
Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie podwykonawcdéw, jesli
Zamawiajacy bedzie mial zastrzezenia co do podwykonawcéw lub zmiany
podwykonawcéw.
Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdélnosci:
a) kleski zywiotowe;
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b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie

robét budowlanych, przeprowadzanie proéb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego

w szczeg6lnosci:

X wstrzymanie robo4t przez Zamawiajacego;

x konieczno$¢ usuniecia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonana i odbioru robot;

x odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych

decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym

odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomos$ci do celéw realizacji
inwestycji;

- zmiany bedace nastepstwem powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania
zaméwien dodatkowych lub robét zamiennych, jezeli terminy ich powierzenia,
rodzaj oraz zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy;

- Kkonieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen o0séb trzecich lub wtasciwych organow;

- wstrzymanie realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

- niemozliwo$¢ niezwltocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty
najkorzystniejszej w zwigzku z wniesionym odwotaniem;

j) Zamawiajgcy przewiduje zmiane sposobu speinienia §wiadczenia na skutek zmian
technologicznych spowodowanych w szczegdlnoSci nastepujacymi okoliczno$ciami:

- niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

- pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

k) stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznos$ci wykonania dodatkowych robét
budowlanych, (jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy):

- przedtuzenie terminéw realizacji umowy o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
robdt budowlanych,

- przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas niezbedny do zabezpieczenia
dodatkowych $rodkéw w budzecie w zwigzku z koniecznos$cia wykonania robot
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dodatkowych,

- zmiana wynagrodzenia - wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny
jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ztozonym przy podpisaniu
umowy, a w przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona na
podstawie negocjacji, w oparciu o Katalog Naktadéw rzeczowych, przy czym cena nie
moze by¢ wyzsza niz w aktualnym na dany kwartat cenniku ORGBUD;

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony aneksu umowy.
3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

§18
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktoére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, Kktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoro6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
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17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspodtmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki

1. Zamawiajgcy udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamowienia
w wysokosci 5% ceny brutto wskazanej w §3 ust. 1 umowy tj. w kwocie ..................

2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.

3. Platnos$¢ zaliczki nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
...................................................................................................... nie poézniej niz
w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do ktérej Wykonawca
dotaczy dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki, o ktdrym mowa w pkt.
0.

4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust.
1a ustawy o podatku od towardw i ustug i bedzie zawierata adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5. Pozostale wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru
koncowego, zgodnie z postanowieniami § 6. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona,
po wykonaniu cato$ci zamdwienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art.
442 ust. 3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

7. Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysoko$ci odpowiadajacej 100 % kwoty
zaliczki.

8. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

a) poreczen bankowych lub poreczen spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej,

z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

b) gwarancji bankowych;

) gwarancji ubezpieczeniowych;

d) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

9. Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu
polskiemu.

10. Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajacego przed jego

podpisaniem przez gwaranta/poreczyciela.

11. Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien
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posiada¢ ttumaczenie przysiegte na jezyk polski

12. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajgce wniesienie zabezpieczenia zaliczki
wystawi podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawiera¢ klauzule, iz wszelkie prawa
i obowigzki wynikajagce z wystawionych dokumentéw podlegajag prawu polskiemu,
spory beda rozstrzygane przez polski sad.

13. Zamawiajacy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego
z umowa lub przepisami ustawy Praw zamodwien publicznych lub z SWZ jej
zabezpieczenia.

14. Dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki musi zawiera¢ bezwarunkowe
i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do wyplaty na rzecz
zamawiajgcego kwoty zaliczki na zgdanie zamawiajgcego zawierajgce oSwiadczenie, ze
Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczyl przekazanej mu zaliczki,
zgodnie z umowa.

15. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia
uznania, ze umowa zostata wykonana nalezycie.

16. W przypadku zmiany umowy polegajacej na przedtuzeniu terminu wykonania
$Swiadczenia wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest - przed podpisaniem aneksu -
wnie$¢ nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajacy nowy termin
wykonania $wiadczenia i dokonani odbioru wykonanych robot.

17. Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 16 bedzie podstawa do odmowy
podpisania aneksu do umowy przez zamawiajgcego.

§20

Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajagcych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg3 umowag stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych
z realizacjg umowy.

4. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenie cywilno-prawne
w sprawach, w ktéorych zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym
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przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umows,
dla ktorych strony nie znajda polubownego rozwigzania beda rozstrzygane przez
sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
7. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Zatagcznikami do umowy s3a:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
2) dokumentacja projektowa,
3) ztozona oferta.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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