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1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Dane informacyjne 
Inwestycja – obiekt budowlany:                Projekt budowlany dla zadania:  Budowa sieci 
                                                            kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości 
                                                                         Brzeźnio oraz Bronisławów – II etap 
 
 
Inwestor – zleceniodawca:                                         Urząd Gminy  Brzeźnio 
                                                                                           ul. Wspólna 44 
                                                                                          98-275 Brzeźnio 
 
 
Wykonawca dokumentacji:                                      DFE EKORAJ Sp. z o.o. 
                                                                                          ul. Purkyniego 1  
                                                                                          50-155 Wrocław 

1.2 Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowi umowa, zawarta pomiędzy Gminą Brzeźnio a firmą DFE 

EKORAJ Sp. z o.o., 50-155 Wrocław ul. Purkyniego 1. 

1.3 Materiały wyjściowe 
� Wizje lokalne, wywiad terenowy. 
� Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 do celów projektowych. 
� Dokumentacja geotechniczna, 
� Uzgodnienia i opinie ujęte w pismach, notatkach służbowych i rysunkach 
� Rozporządzenia i normy branżowe, 

1.4 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z 
odcinkami sieci i przyłączami kanalizacyjnymi oraz kanalizacji deszczowej w 
miejscowościach Brzeźnio oraz Bronisławów. 

1.5 Zakres opracowania  
Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje realizację następujących robót: 

- kanalizacji sanitarnej w zakresie: 
� kanałów grawitacyjnych, 
� odcinków sieci grawitacyjnej od kanału do granicy działki, 
� studzienek kanalizacyjnych, 
� przepompowni sieciowych wraz z zasileniem w energię elektryczną 

 -kanalizacji deszczowej w zakresie: 
� kanałów grawitacyjnych, 
� studzienek kanalizacyjnych, 
� studzienek wpustowych. 
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2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

2.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów, gmina 
Brzeźnio, powiat sieradzki, województwo łódzkie. 

2.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W 
OBRĘBIE INWESTYCJI 
Drogi 

W obrębie inwestycji przebiegają następujące drogi: 
- drogi powiatowe: ul. Wspólna –dz. nr 583 (Bronisławów) i dz. nr 524 (Brzeźnio), 

ul. Sieradzka dz. nr 683 i dz. nr 516 ( Brzeźnio), ul. Topolowa i Św. Idziego dz. nr 
521 ( Brzeźnio), Św. Idziego dz. nr 117 ( Bronisławów), 

- drogi gminne 
Sieci 

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci: 

� energetyczne, 
� telekomunikacyjne, 
� wodociągowe, 
� kanalizacja ogólnospławna, 
� kanalizacja sanitarna, 
� kanalizacja deszczowa. 

 
Gospodarka ściekowa  

Gmina Brzeźnio posiada projekt mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, która ma 
być zlokalizowana w miejscowości Brzeźnio. Zdolność przerobowa oczyszczalni w 
pierwszym etapie wynosiła będzie 275 m3/d. 

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJ ĘTEGO 
INWESTYCJĄ 

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1: 
500. 

Projektowane sieci stanowią liniowy obiekt uzupełniający istniejącą infrastrukturę 
techniczną w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. 

Na trasie projektowanych sieci występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociągowe, przewody 
telekomunikacyjne, kable i słupy elektryczne, kanalizacja deszczowa, sanitarna i 
ogólnospławna oraz przejścia pod drogami w tym powiatowymi i gminnymi. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub 
zdemontowane i ponownie zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami.  

Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i 
pozwoleń wydanych przez ich Właścicieli. 
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W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem przed rozpoczęciem prac na 
poszczególnych odcinkach należy wykonać przekopy poprzeczne w celu sprawdzenia 
rzeczywistego przebiegu sieci i rzeczywistych rzędnych ich posadowienia. 

W rejonie ulic: Szkolnej, Osiedlowej, Słonecznej, Spacerowej i Pogodnej zlokalizowana 
jest kanalizacja sanitarna, która częściowo funkcjonuje jako kanalizacja ogólnospławna. 
Należy mieć na uwadze fakt, że kanalizacja ta musi pozostać czynna do czasu 
uruchomienia nowej kanalizacji. 

Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli energetycznych należy zabezpieczyć 
rurami osłonowymi typu AROT PS. 

Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli telekomunikacyjnych należy 
zabezpieczyć rurami osłonowymi typu AROT PS Ø110. 

Urządzenia telekomunikacyjne w miejscach kolizyjnych i skrzyżowań zabezpieczyć przed 
naciągnięciem lub złamaniem kątownikami stalowymi na szerokości większej od wykopu 
po 1,5m z każdej strony. 

Prace w miejscach kolizyjnych z urządzeniami telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie 
– obowiązuje strefa ochronna 1m wokół urządzeń telekomunikacyjnych. 

W pobliżu tras projektowanej kanalizacji, rosną drzewa, które w trakcie robót 
budowlanych mogą zostać narażone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed 
ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia robót należy stosować się do 
poniższych zaleceń 

Teren wokół pnia drzewa zabezpieczyć niską zaporą uniemożliwiającą do niego dostęp, 
przy czym wygrodzenie o charakterze ogrodzenia zlokalizować w odległości minimum 1 
m od pnia drzewa. Jeżeli takie rozwiązanie jest niemożliwe na cały okres budowy, pnie 
oszalować deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem a deską matami słomianymi 
lub zrolowaną jutą, które będą amortyzowały ewentualne uderzenia z zewnątrz. Wysokość 
oszalowania powinna sięgać do wysokości dolnych gałęzi koron drzew. Dolny koniec 
deski oprzeć na podłożu, a nie na nabiegach korzeniowych. Przy wykonywaniu 
zabezpieczeń pni nie należy wbijać w nie gwoździ.  

Dla ochrony systemu korzeniowego wygrodzić powierzchnię w obrysie korony i 
wyznaczyć drogi poza jej obrysem. Wszystkie drogi tymczasowe dla obsługi budowy 
należy wytyczyć poza zasięgiem koron i systemów korzeniowych drzew. Nie należy 
używać maszyn powodujących zagęszczanie gruntu i obrywanie korzeni.  

Jeżeli jednak zaistnieje konieczność wytyczenia drogi w obrębie korony lub korzeni 
drzewa, należy ją wykonać ze specjalnych elementów izolujących podłoże warstwą 
gruboziarnistego żwiru lub innych podobnych materiałów. Przy drzewach nie składować 
materiałów budowlanych oraz innych mogących spowodować ich uszkodzenie. W 
przypadku głębokich wykopów w zasięgu korzeni drzew wykonać specjalne ekrany 
zabezpieczające systemy korzeniowe, z zastosowaniem podłoża biologicznie czynnego, 
które umożliwi ą szybszą odbudowę systemu korzeniowego. Wszystkie prace w obrębie 
brył korzeniowych prowadzić ręcznie.  

Usuwanie krawężników i płyt chodnikowych w pobliżu drzew wykonywać ręcznie. 
Podstawy pni oraz nabiegi korzeniowe osłaniać przed ewentualnymi uszkodzeniami 
mechanicznymi. Miejsca, które są obrośnięte przez pień lub korzeń drzewa, zostawić 
nienaruszone. Jeżeli zachodzi konieczność oddzielenia pojedynczego korzenia od 
konstrukcji, odciąć ostrym narzędziem pod kątem prostym i zabezpieczyć preparatem 
grzybobójczym. Drobne korzenie drzewa, odpowiedzialne za jego odżywianie, przenikają 
podłoże i są bardzo wrażliwe na przesuszenie, dlatego po zdemontowaniu starych 
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elementów pozostawione będą w stanie nienaruszonym. W przypadku, gdy nie jest to 
możliwe, powierzchnie z korzeniami włośnikowymi bezzwłocznie przykryć wilgotną 
ziemią lub jutą. Jeżeli zaistnieje taka konieczność zastosować odpowiedni sposób 
nawadniania. Po zakończeniu prac wszystkie doły i powstałe braki gruntu uzupełnić 
urodzajną ziemią, a drzewa podlać. 

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych wykarczować. Poza 
miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy nasypów. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, tymczasowo zabezpieczyć 
przed gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w 
taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy nie utraciły tej 
właściwości w czasie robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego 
sadzenia wykopać z dużą ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych 
uszkodzeń, a następnie zasadzić w odpowiednim gruncie.  

W przypadku wykopów pod odcinki sieci i przyłącza, istniejące ogrodzenia należy 
zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości 
niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie zamontować. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 

Ze szczególną ostrożnością prowadzić roboty ziemne w pobliżu punktów osnowy 
geodezyjnej. Wykonawca robót ziemnych jest zobowiązany do ochrony stałych znaków 
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy należy w przypadku ich usunięcia lub 
zniszczenia wznowić geodezyjnie poprzez uprawnioną jednostkę wykonawstwa 
geodezyjnego.  

Czasowe zajęcie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono z właścicielami i 
władającymi działek. Prace na tych terenach należy prowadzić zgodnie z warunkami 
zawartymi w uzgodnieniach. 

Wykonawca ma obowiązek zastosować się do uzgodnień branżowych zamieszczonych w 
Dokumentacji Projektowej. 

W obrębie wymienionych kolizji roboty ziemne należy wykonać ręcznie, ze szczególną 
ostrożnością i pod nadzorem Instytucji będących Właścicielami obiektów. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest 
informacji w instytucjach branżowych.  

W przypadku odkrycia takich urządzeń podziemnych należy powiadomić o tym ich 
Właścicieli. 

2.4 DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI INWESTYCJI 

2.4.1 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Prawidłowo wykonane i eksploatowane sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie 
stanowią elementu infrastruktury terenu uciążliwego dla środowiska. 

Na etapie budowy – projektowana inwestycja nie będzie nadmiernie uciążliwa dla 
środowiska gruntowo wodnego, powietrza atmosferycznego oraz ze względu na hałas, 
gospodarkę wodno – ściekową i odpadową. Uwarunkowane jest to dotrzymaniem zaleceń 
wynikających z projektu budowlanego i wykonawczego. 
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Omówienie możliwości oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska 
oraz sposobów ograniczenia tego oddziaływania: 

� Ze względu na klimat akustyczny  

- eksploatacja sieci praktycznie nie będzie wiązała się z emisją hałasu,  

- oddziaływanie planowanej inwestycji na klimat akustyczny ograniczy się 
wyłącznie do etapu jej realizacji i wynikać będzie z: 

� ruchu środków transportu obsługujących budowę, 

� pracy maszyn i urządzeń budowlanych, 

� prac budowlano-montażowych, 

� emisja hałasu związana z w/w pracami i procesami będzie miała 
charakter lokalny i tymczasowy – ograniczony jedynie do rejonu 
prowadzonych prac i czasu realizacji poszczególnych etapów inwestycji. 
Wpływ na wartość i zmienność emisji hałasu z terenu budowy będzie 
miało wiele czynników: ilość obsługujących budowę samochodów i 
maszyn i ich stan techniczny, sposób i rodzaj prowadzenia prac 
budowlanych. 

- ograniczenie emitowanego hałasu i wibracji na etapie realizacji inwestycji 
należy osiągać poprzez: 

� zastosowanie elementów amortyzujących, 

� zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych, 

� utrzymywanie środków transportu i maszyn w dobrym stanie 
technicznym, 

� odpowiednie prowadzenie prac budowlanych, 

� wykonywanie prac w rejonach sąsiadujących z zabudową mieszkalną 
wyłącznie w porze dziennej.  

� Ze względu na powietrze atmosferyczne – inwestycja w znikomym stopniu będzie 
oddziaływać.  

- w trakcie robót budowlanych związanych planowaną inwestycją będzie miała 
miejsce niezorganizowana emisja gazów i pyłów do powietrza wynikająca: 

� z prowadzonych prac ziemnych i prac budowlanych (np. wyładunek 
kruszyw), 

� z eksploatacji środków transportu oraz maszyn i urządzeń obsługujących 
budowę, 

� ze składowania np. kruszyw i mas ziemnych. 

� emisja substancji zanieczyszczających z w/w prac i procesów będzie 
miała charakter lokalny i tymczasowy – ograniczony jedynie do rejonu 
prowadzonych prac i czasu realizacji poszczególnych etapów inwestycji. 
Wpływ na wartość i zmienność tej emisji będzie miało wiele czynników: 
warunki atmosferyczne, ilość obsługujących budowę samochodów i 
maszyn, sposób i rodzaj prowadzenia prac budowlanych.  

� Ze względu na środowisko gruntowo-wodne  

- pewne oddziaływanie występować będzie podczas budowy projektowanych 
sieci, ponieważ poziom wód gruntowych w niektórych punktach zalega 
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stosunkowo płytko pod powierzchnią terenu, w takim przypadku zakłada się 
uprzednie odwadnianie wykonywanych wykopów.  

- zastosowane rurociągi i obiekty sieciowe wykonane będą z materiałów 
trwałych, szczelnych i niepodatnych na korozję, co wyeliminuje możliwość 
dostania się ścieków do środowiska gruntowo-wodnego. 

- omawiana inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej przyczyni się do poprawy jakości środowiska wodno-gruntowego, 
a w szczególności wyeliminowane zostaną niekontrolowane zrzuty ścieków do 
wód powierzchniowych i do gruntu.  

- celem ograniczenia negatywnego oddziaływania fazy budowy na środowisko 
gruntowo-wodne należy: 

� zlokalizować okresowe bazy materiałowo-sprzętowe na terenie 
utwardzonym,  

� zlokalizować wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji 
podatnych na migrację wodną na terenie utwardzonym, a w innym 
przypadku zabezpieczyć odpowiednimi materiałami izolacyjnymi na czas 
trwania budowy, 

� wyposażyć bazy zorganizowane na potrzeby budowy w sprawne 
urządzenia gospodarki wodno-ściekowej (m.in. zaplecze sanitarne dla 
pracowników), 

� przechowywać oleje, smary i olej napędowy w szczelnych pojemnikach, 

� utrzymywać w dobrym stanie technicznym i systematycznie 
konserwować sprzęt wykorzystywany w trakcie robot budowlanych,  

� zachować szczególną ostrożność oraz dbałość w czasie prowadzenia 
robót ziemnych, a w przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntów 
np. substancjami ropopochodnymi odpowiednio je neutralizować (np. 
wybranie zanieczyszczonych mas ziemnych). 

� Ze względu na gospodarkę odpadową:  

- Źródła powstających odpadów: odpady powstałe w wyniku rozbiórki 
nawierzchni drogowych, likwidowane stare kanały, rurociągi, studzienki. 
Ponadto źródłem odpadów będą także prace ziemne, roboty instalacyjne, 
obsługa maszyn i urządzeń budowlanych oraz funkcjonowanie zaplecza 
budowy.  

- Powstawanie odpadów będzie miało miejsce na etapie budowy sieci 
kanalizacji. Działania związane z wyeliminowaniem oddziaływania na 
środowisko polegały będą na: 

� Wszystkie wytworzone odpady powinny być magazynowane w specjalnie 
do tego celu wyznaczonych miejscach, w miarę możliwości o 
utwardzonym podłożu. Odpady powinny być magazynowane selektywnie 
w odpowiednich pojemnikach, boksach ewentualnie luzem. Odpady 
powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający migrację 
wypłukiwanych z nich zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-
wodnego.  

� Wytwórca odpadów powinien zwrócić szczególną uwagę na miejsce 
magazynowania odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne 
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powinny być gromadzone selektywnie w odpowiednich, zamykanych 
pojemnikach wykonanych z tworzywa odpornego na działanie 
gromadzonych w nich odpadów. Dostęp osób niepowołanych do 
magazynowanych odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, ma być 
ograniczony. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych 
powinno być oznaczone. Odpady te powinny być magazynowane w 
sposób nie zagrażający środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi.  

� Oleje odpadowe powinny być magazynowane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi 
(Dz.U. Nr 192, poz. 1968). 

� W obrębie zapleczy socjalnych dla pracowników obsługujących budowę 
powinny zostać ustawione odpowiednie pojemniki na odpady komunalne 
i wywożone na składowisko. 

� Pozostająca gleba oraz grunt stanowiący urobek ziemny z wykopów oraz 
korytowania dróg, w miarę możliwości będzie wykorzystywana do 
zasypywania wykopów, albo wykorzystywana przez Inwestora jako 
materiał rekultywacyjny lub jako materiał przesypowy na składowisku 
odpadów. 

� Ze względu na ludność i możliwe konflikty społeczne  

- realizacja inwestycji przyniesie wymierne korzyści dla okolicznych 
mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego. 

- budowa nowych sieci kanalizacji deszczowej usprawni system odprowadzania 
wód deszczowych. 

- uciążliwość dla mieszkańców wynikać będzie z procesu realizacji inwestycji na 
którą składa się: 

� konieczność zajęcia terenów na czas realizacji inwestycji,  

� utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym, 

� możliwość czasowego ograniczenia dostawy wody lub odbioru ścieków. 

� Ze względu na roślinność: 

� Istniejące drzewa należy chronić zgodnie z zasadami opisanymi w 
punkcie 2.3 

2.4.2 WARUNKI KONSERWATORSKIE 

Zgodnie z informacją zawartą w uzgodnieniu nr WUOZ-SI-C.5183.112.2013.BGF 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu na terenie 
projektowanej inwestycji brak stanowisk archeologicznych, zarejestrowanych w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków, będących z nią w bezpośredniej kolizji. 

Jednakże, z uwagi na to, iż projektowana inwestycja w znacznym stopniu naruszy 
stratygrafię gruntu, a podczas powadzonych prac ziemnych mogą ujawnić się nieznane 
dotąd stanowiska archeologiczne, zaś prace ziemne mogą mieć na nie destrukcyjny wpływ, 
Inwestor winien zapewnić archeologiczne badania ratownicze związane z realizacją 
inwestycji, zgodnie z art. 31ust. la pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. Nr 97, poz. 804 z 2009r. - zmiana). 

Należy uwzględnić warunki zawarte, w ww. uzgodnieniu. 
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3.0 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

3.1 BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE TERENU 
INWESTYCJI  

Warunki gruntowo-wodne opisano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej 
przez Pracownię Geologiczną GEO-MI, ul. Socjalna 4/6, Łódź. 

3.1.1 Budowa geologiczna 

Wierceniami do głębokości 2,5 - 5,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropową partię podłoża 
gruntowego. Reprezentują go grunty: 

− holoceńskie – grunty nasypowe (Qhn), osady organiczne (Qhh), osady fluwialne 
(Qhf), osady zastoiskowe (Qhl), 

− plejstoceńskie – osady fluwialne (Qpf), osady peryglacjalne (Qpp), osady 
zastoiskowe (Qpl), osady fluwioglacjalne (Qpfg), gliny zwałowe (Qpg). 

W skład holocenu wchodzi: 

grunty nasypowe (Qhn) – nawiercone zostały w większości wykonanych otworów, 
występują głównie od poziomu terenu, sporadycznie poniżej warstwy gleb, bądź jako jedna  
z warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Grunty antropogeniczne wykształcone są w formie 
piaszczysto-pylastych nasypów niebudowlanych o miąższości 0,4 – 1,6 m. W dwóch 
otworach badawczych stwierdzono piaszczyste nasypy budowlane o nieznacznej miąższości, 
będące jedną z warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podsypka).  

osady organiczne (Qhh) – nawiercone zostały w otworach nr 1-2, nr 4, nr 8, nr 10-11, nr 16 
oraz nr 18. Ich stwierdzona miąższość jest zróżnicowana i wynosi od 0,1 m w otworze  
nr 10, do 1,4 m w otworze nr 18. Grunty wykształcone są w formie namułów oraz gleb 
próchniczych. 

osady fluwialne (Qhf) – stwierdzono jedynie w punktach nr 1-2. Wykształcone  
są w postaci piasków średnich, a ich miąższości wynosi 0,4 – 0,5.  

osady zastoiskowe (Qhl) – grunty stwierdzono w punktach rozpoznawczych nr 1-2 oraz nr 4. 
Ich miąższość jest znikoma w otworach nr 1-2, natomiast w otworze rozpoznawczym nr 4 
wynosi 1,5 m. Grunty wykształcone są w postaci glin piaszczystych na granicy piasków 
gliniastych, piasków gliniastych oraz pyłów piaszczystych. 

W skład plejstocenu wchodzą: 

osady fluwialne (Qpf) – stwierdzone zostały w otworach nr 1-2 poniżej holoceńskich osadów 
tej samej genezy, oraz w otworze nr 20. Miąższość tych osadów nie jest znana, gdyż nie udało 
się osiągnąć spągu; litologicznie grunty wykształcone są jako piaski średnie. 

osady peryglacjalne (Qpp) – występują w większości z wykonanych otworów badawczych, 
strop osadów nawiercono na głębokości 0,0 – 3,6 m p. p. t., spąg natomiast na 1,2 – 3,5 m p. 
p. t. W otworach nr 4, nr 6, nr 13, nr 17-19 spągu gruntów nie osiągnięto. W punktach nr 10  
i nr 13 osady są rozdzielone osadami zastoiskowymi. Grunty litologicznie wykształcone są  
w postaci piasków średnich, piasków średnich zapylonych, piasków drobnych, piasków 
drobnych zapylonych oraz piasków pylastych. Często w obrębie tego kompleksy występują 
przewarstwienia i domieszki pyłów oraz pyłów piaszczystych.  
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osady zastoiskowe (Qpl) – nawiercono w większości otworów. Strop zalega na głębokości 
0,7 - 3,3 m p.p.t; spąg natomiast na 1,5 – 3,6 m p. p. t. W otworach nr 3, nr 5, nr 9, nr 11-12, 
nr 14-16 spągu nie osiągnięto, natomiast osady w punktach nr 13 i nr 16 są rozdzielone 
osadami peryglacjalnymi. Pod względem litologicznym, wykształcone są jako pyły, pyły 
piaszczyste, gliny pylaste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste. W obrębie kompleksu często 
występują przewarstwieniami osadów piaszczystych. 

gliny zwałowe (Qpg) – grunty te nawiercono jedynie w otworach nr 7-8. Ich strop zalega na 
głębokości 0,6 - 2,6 m p.p.t., natomiast spąg przewiercono jedynie w punkcie nr 8 na 
głębokości 2,3 m p. p. t. Reprezentowane są przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste z okresu 
glacjału warty, zawierające domieszki otoczaków i ziaren żwiru. 

osady fluwioglacjalne (Qpfg) – stwierdzono jedynie w punkcie badawczym nr 8 poniżej glin 
zwałowych. Strop osadów nawiercono na głębokości 2,3 m p. p. t., spągu nie osiągnięto. Pod 
względem litologicznym wykształcone są jako zaglinione piaski średnie z ziarnami żwiru oraz 
otoczakami i głazami.  

3.1.2 Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych 

- I seria – gliny zwałowe (Qpg). 

Na zespół glin zwałowych składają się grunty mineralne rodzime spoiste. W obrębie 
zbadanego terenu seria glin zwałowych litologicznie jest jednorodna i zawiera gliny 
piaszczyste i piaski gliniaste. Pod względem własności filtracyjnych grunty należą do 
półprzepuszczalnych (orientacyjne wartości współczynnika filtracji k wynoszą około k=10-6-
10-5 cm/s). 

Grunty tej serii zaliczane są do wysadzinowych, co powoduje, że przy stwierdzonym 
poziomie wód gruntowych przyporządkowano je do grupy nośności podłoża nawierzchni – 
G4, bez względu na stopień plastyczności. 

W I serii wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

• IA  – do warstwy zaliczono piaski gliniaste i gliny piaszczyste stwierdzone jedynie  
w punktach rozpoznawczych nr 7-8. Grunty są mało wilgotne, w stanie 
twardoplastycznym, o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności 
I L

(n)=0,20.  

• IB– do warstwy zaliczono glinę piaszczystą stwierdzoną jedynie w otworze nr 8, strop 
osiągnięto na 2,0 m p. p. t., spąg natomiast na 2,3 m p. p. t.; grunty są wilgotne,  
w stanie plastycznym, o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności 
I L

(n)=0,30.  

- II seria – plejstoceńskie osady zastoiskowe (Qpl). 

Do serii plejstoceńskich osadów zastoiskowych zalicza się grunty mineralne rodzime spoiste. 
Pod względem litologicznym są to najczęściej pyły, pyły piaszczyste, i gliny pylaste, 
sporadycznie gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Serię osadów zastoiskowych budują grunty, 
które pod względem własności filtracyjnych należą do słabo przepuszczalnych i bardzo słabo 
przepuszczalnych. Orientacyjne wartości współczynnika filtracji wynoszą k=10-7-10-6 cm/s. 

Grunty tej serii zaliczane są do bardzo wysadzinowych, co powoduje, że przy stwierdzonym 
poziomie wód gruntowych przyporządkowano je do grupy nośności podłoża nawierzchni – 
G4, bez względu na stopień plastyczności. 
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W II serii wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

• IIA  – do warstwy zaliczono pyły, pyły piaszczyste, pyły na granicy glin pylastych 
oraz gliny pylaste; grunty są mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym,  
o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności I L

(n)=0,15.  

• IIB – warstwę budują pyły, pyły na granicy glin pylastych i gliny pylaste, także piaski 
gliniaste i gliny piaszczyste. Grunty są mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym,  
o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności I L

(n)=0,20.  

• IIC – do warstwy zaliczono pyły piaszczyste, pyły i pyły na granicy glin pylastych  
z licznymi przewarstwieniami osadów piaszczystych. Grunty są wilgotne, w stanie 
plastycznym, o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności I L

(n)=0,30.  

• IID – do warstwy zaliczono pyły i pyły piaszczyste z licznymi przewarstwieniami 
gruntów piaszczystych. Osady są wilgotne, w stanie plastycznym,  
o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności I L

(n)=0,40 

- III seria – osady peryglacjalne (Qpp). 

W serii osadów peryglacjalnych znajduję się grunty niespoiste mineralne. Litologicznie są to: 
piaski drobne, piaski drobne zapylone i piaski pylaste; wszystkie ww. wymienione grunty 
często się wzajemnie przewarstwiają. Grunty serii są mało wilgotne, wilgotne i nawodnione w 
stanie średnio zagęszczonym. Seria osadów peryglacjalnych należy do gruntów 
przepuszczalnych. W strefach występowania piasków drobnych i pylastych orientacyjne 
wartości współczynnika filtracji k dla tych gruntów wynoszą około 10-4 - 10-3 cm/s. Przyjęta, 
charakterystyczna wartości stopnia zagęszczenia całej serii geotechnicznej wynosi ID

(n) = 
0,50. 

Wszystkie grunty niespoiste zaliczone do III  serii geologiczno-inżynierskiej zaliczane są do 
gruntów niewysadzinowych i należą do grupy nośności podłoża nawierzchni – G1  
w każdych warunkach wodnych. 

- IV seria –osady piaszczyste . 

W serii osadów piaszczystych znajduję się wodnolodowcowe, peryglacjalne oraz rzeczne 
(holoceńskie i plejstoceńskie) grunty niespoiste. Litologicznie są to piaski średnie  
i piaski średnie zapylone. Grunty są mało wilgotne, wilgotne i nawodnione w stanie średnio 
zagęszczonym. Osady serii należą do gruntów przepuszczalnych i charakteryzuje się średnią 
przepuszczalnością. Orientacyjne wartości współczynnika filtracji k dla piasków średnich 
wynoszą 10-2 – 2,5 x 10-2 cm/s. 

Wszystkie grunty niespoiste zaliczone do IV  serii geologiczno-inżynierskiej zaliczane są do 
gruntów niewysadzinowych i należą do grupy nośności podłoża nawierzchni – G1  
w każdych warunkach wodnych. 

- V seria – holoceńskie osady zastoiskowe (Qpl). 

Do serii holoceńskich osadów zastoiskowych zalicza się grunty mineralne rodzime spoiste. 
Pod względem litologicznym są to pyły piaszczyste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Serię 
osadów zastoiskowych budują grunty, które pod względem własności filtracyjnych należą do 
słabo przepuszczalnych i bardzo słabo przepuszczalnych. Orientacyjne wartości 
współczynnika filtracji wynoszą k=10-7-10-6 cm/s. 

Grunty tej serii zaliczane są do wysadzinowych, co powoduje, że przy stwierdzonym 
poziomie wód gruntowych przyporządkowano je do grupy nośności podłoża nawierzchni – 
G4, bez względu na stopień plastyczności. 
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W V serii wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

• VA  – do warstwy zaliczono piaski gliniaste i gliny piaszczyste mało wilgotne,  
w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia 
plastyczności I L

(n)=0,20.  

• VB – warstwę budują wilgotne, plastyczne pyły piaszczyste. Charakterystyczna 
przyjęta wartości stopnia plastyczności warstwy wynosi I L

(n)=0,30.  

- VI seria – osady organiczne (Qhh) 

W serii tej znajdują się holoceńskie osady organiczne stwierdzone w otworach 
rozpoznawczych nr 1, nr 2, nr 4, nr 8, nr 10, nr 11, nr 16, nr 18. Wykształcone są w postaci 
namułów oraz gleb próchniczych. 

Zgodnie z normą PN-81/B-03020 dla w/w gruntów nie wyznaczono charakterystycznych 
wartości parametrów geotechnicznych, gdyż traktowane są jako grunty nienośne.  

Do warstw geotechnicznych nie włączono występujących od powierzchni terenu nasypów 
niebudowlanych i humusu.  
 

3.1.3 Warunki hydrogeologiczne 

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrębie terenu badań, do głębokości 2,5 - 5,0 m 
p.p.t., stwierdzono występowanie wód gruntowych o zwierciadle swobodnym oraz pod 
naporem ciśnienia hydrostatycznego. Wody o zwierciadle swobodnym stwierdzono  
w otworach nr 1, nr 2, nr 3, nr 8, nr 11, nr 16, oraz nr 19-20, i nawiercono je na głębokości 1,0 
– 3,0 m p. p. t. Wody pod ciśnieniem hydrostatycznym stwierdzono w punktach nr 2, nr 13, 
 nr 16, oraz nr 18; zwierciadło nawiercona na głębokości 2,3 – 2,8 m p. p. t., a ustabilizowało 
się na 1,2 – 2,3 m p. p. t. 

W punktach badawczych nr 2, nr 4, nr 7, nr 9, nr 13, nr 15, nr 16, nr 18 i nr 20 stwierdzono 
występowanie sączeń związanych z przewarstwieniami gruntów niespoistych osadami 
piaszczystymi, oraz wkładkami gruntów spoistych w kompleksy piaszczyste. 

Tab. 2. Zestawienie wszystkich nawierconych wód gruntowych w otworach rozpoznawczych 

Numer 

otworu 

Zwierciadło 

nawiercone 

Zwierciadło 

ustabilizowane 
Sączenia 

m ppt 

1 1,0 1,0 - 

2 2,0 
2,8 

2,0 2,3 

3 1,5 1,5 - 

4 - - 
1,8 
3,1 
3,6 

5 - - - 

6 - - - 

7 - - 2,0 
2,7 

8 2,3 2,3 - 
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9 - - 2,3 

10 - - - 

11 1,9 1,9 - 

12 - - - 

13 2,7 2,3 2,0 

14 - - - 

15 - - 2,1 

16 1,1 
2,8 

1,1 3,6 

17 - - - 

18 2,3 1,9 2,0 

19 2,0 2,0 - 

20 3,0 3,0 2,4 

3.2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO UKŁADU SIECI 
KANALIZACYJNYCH 

3.2.1 CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO ZADANIA 

KANALIZACJA SANITARNA  
Ze względu na ukształtowanie terenu oraz istniejącą zabudowę teren inwestycji podzielono na 
5 zlewni: 
1. Zlewnia kanalizacji grawitacyjnej doprowadzonej bezpośrednio do przepompowni na 

terenie oczyszczalni ścieków ( zlewnia kanału K1 wraz z dopływami),  
obejmująca następujące ulice: Sieradzką, część Wspólnej od dz. nr 659/2 (Brzeźnio) do 
dz. nr 233/3 (Bronisławów), część Kościelnej od dz. nr 657/3 (Brzeźnio) do 
skrzyżowania z Sieradzką, część Św. Idziego od dz. nr 614 (Brzeźnio) do skrzyżowania z 
Sieradzką, 

2. Zlewnia przepompowni P1, ( zlewnia kanału K2 wraz z dopływami), 
obejmująca następujące ulice: Topolową , Spółdzielczą, część Wspólnej od dz. nr 107 
(Bronisławów) do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą, Szkolną, 

3. Zlewnia przepompowni P2, ( zlewnia kanału K3 wraz z dopływami), 
obejmująca następujące ulice: część Św. Idziego od dz. nr 39/8 ( Bronisławów) do dz. nr 
612/2 (Brzeźnio), część Kościelnej od dz. nr 656/2 do skrzyżowania z Św. Idziego. 

4. Zlewnia przepompowni P3, ( zlewnia kanału K4 wraz z dopływami), 
obejmująca część ulicy Wspólnej od działki nr 315/5 (Brzeźnio) do dz. nr 334 (Brzeźnio). 

5. Zlewnia przepompowni P4, ( zlewnia kanału K5 wraz z dopływami), 
obejmująca następujące ulice: Spacerową, Pogodną, Słoneczną, Osiedlową. 
 

KANALIZACJA DESZCZOWA  
Zaprojektowano 3 niezależne układy kanalizacji deszczowej: 

1. Zlewnia kanału Kd1 wraz z dopływami obejmująca następujące ulice: część 
Osiedlowej, Słoneczną, Pogodną, Spacerową, skrzyżowanie ulic Wspólnej i 
Spacerowej. Ścieki deszczowe odprowadzane będą do rowu przydrożnego. 

2. Zlewnia kanału Kd2 wraz z dopływami obejmująca następujące ulice: część 
Osiedlowej, Szkolną, od skrzyżowania ulic Szkolnej i Wspólnej do studzienki na 



65 
 

65 
 

działce nr 670/1 (Brzeźnio). Kanał przed wlotem do ww. studzienki na odcinku 32,2m 
jest poprowadzony po trasie kanału przeznaczonego do przebudowy. Ścieki 
deszczowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

3. Zlewnia kanału Kd3 wraz z dopływami obejmująca część ul. Topolowej od studzienki 
na istniejącej kanalizacji do skrzyżowania ulic: Topolowej, Sieradzkiej, Kościelnej i 
Św. Idziego. Ścieki deszczowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 
Przeprojektowano odcinek sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Spacerowej od dz. nr 554 
(Bronisławów) do skrzyżowania ulic Spacerowej i Wspólnej. 

3.2.2 ZAKRES II ETAPU OBJĘTEGO NINIEJSZYM OPRACOWANIEM 

KANALIZACJA SANITARNA  
Drugi etap inwestycji obejmuje następujące elementy: 

1. Przepompownia na oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanału K1 od 
przepompowni do S1.2, kanał K1.1 oraz rurociąg tłoczny Rtoczyszcz. 

2. Zlewnia przepompowni P1, czyli kanał K2 z dopływami za wyjątkiem następujących 
odcinków: kanał K2 od S2.66 do S2.76 ( ul. Wspólna), K2.7 i K2.7.1 (ul. Szkolna), 
które zostaną wykonane w I etapie oraz rurociąg tłoczny Rt1 

3. Zlewnia przepompowni P3, czyli kanał K4 z dopływami oraz rurociągiem tłocznym 
4. Część zlewni kanału, K1, która na razie za pośrednictwem tymczasowego odcinka 

kanalizacji zostanie włączona do Kanału K2.5 a docelowo po wybudowaniu IV etapu 
będzie włączona do zlewni kanału K1 doprowadzonego bezpośrednio do 
przepompowni na terenie oczyszczalni ścieków. 
W zakres tej części wchodzą następujące odcinki sieci kanalizacyjnej: K1 od S1.27 do 
trójnika za studzienką S1.60, K1.2 z dopływami, K1.3 z dopływami, K1.4, K1.5, kanał 
tymczasowy. 

Ponadto w drugim etapie przewidziane jest wykonanie systemu monitoringu przepompowni 
ze stacją operatorską na terenie oczyszczalni ścieków. 

KANALIZACJA DESZCZOWA  
Drugi etap inwestycji obejmuje następujące elementy: 

1. Zlewnia kanału Kd3 wraz z dopływami. Ścieki deszczowe odprowadzane będą do 
istniejącej kanalizacji deszczowej. 

3.3 ZAŁOŻONE ILO ŚCI ŚCIEKÓW 

3.3.1  ILOŚĆ ŚCIEKÓW SANITARNYCH DLA ETAPU II 
1. Zlewnia przepompowni P1 
Założona ilość ścieków sanitarnych, która będzie dopływać zaprojektowaną obecnie 
kanalizacją oraz uwzględniając następujące miejscowości: Zapole, Próba, Nowe dz. Zb. 
Próba, Ruszków: 
Qśrd= 150,0 m3/d w ilości tej uwzględniono dodatkowe 15% ścieków na wody infiltracyjne i 
przypadkowe oraz rozwój. 
W przyszłości planowana jest rozbudowa kanalizacji uwzględniająca Barczew. 
Założona dodatkowa ilość ścieków wyniesie: Qśrd= 32,0 m3/d. 
2. Zlewnia przepompowni P3 
Założona ilość ścieków sanitarnych, która będzie dopływać zaprojektowaną obecnie 
kanalizacją: 
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Qśrd= 30,0 m3/d w ilości tej uwzględniono dodatkowe 15% ścieków na wody infiltracyjne i 
przypadkowe oraz rozwój. 
W przyszłości planowana jest rozbudowa kanalizacji uwzględniająca następujące 
miejscowości: Lipno, Wierzbowa, Stefanów. Barcz. I, Stefanów. Barcz. II, Pyszków. 
Założona dodatkowa ilość ścieków wyniesie: Qśrd= 63,0 m3/d. 
3. Tymczasowy dopływ ścieków ze zlewni kanału K1 
Do czasu wybudowania wszystkich etapów inwestycji do przepompowni P1 dopływać będą 
ścieki ze zlewni kanału K1 w ilości: Qśrd= 30,0 m3/d.  

3.3.2  ILOŚĆ ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH 
Obliczenia ilości wód deszczowych dokonano za pomocą metody granicznych natężeń. 
Ilość wód opadowych odprowadzanych kanałem K3 do istniejącej kanalizacji deszczowej 
wyniesie: Q = 50 dm3/s. 

3.4 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE 

3.4.1 Zakres rzeczowy I etapu inwestycji 

KANALIZACJA SANITARNA: 

- zakres kanalizacji sanitarnej: 
� kanały grawitacyjne, 
� odcinki sieci grawitacyjnej od kanału do granicy działki, 
� studzienki kanalizacyjne, 
� przepompownie sieciowe: Poczysz., P1 i P3, 
� studzienki osadcze z zasuwą, 
� rurociągi tłoczne. 

Zestawienie długości kanalizacji sanitarnej   

Poz. Nr kanału 
dł. sieci [m] 

przeciski 
na sieci dł. odc. sieci [m] 

przeciski na 
odcinkach 
sieci 

∅ 315 ∅ 250 ∅ 200 szt ∅ 200 ∅ 150 szt 
1. K1 40,5 235,8 48,5 2 - 10,3 - 

2. K1.1 - - 152,7 - - 1,9 - 

3. K1.2 - - 187,9 3 - 49,2 2 

4. K1.2.1 - - 13,3 1 - 19,8 - 

5. K1.2.2 - - 69,3 - - 11,0 - 

6. K1.3 - - 42,1 - 8,4 3,2 - 

7. K1.3.1 - - 17,2 - - - - 

8. K1.3.2 - - 12,6 - - - - 

9. K1.4 - - 11,9 - - 11,9 - 

10. K1.5 - 19,4 - - - 4,2 - 

11. K2 - 6,7 659,7 4 - 112,3 7 

12. K2.1 - - 7,0 - - - - 

13. K2.2 - 150,9 161,5 - - 28,6 1 

14. K2.2.1 - 89,0 92,5 1 - 2,0 - 

15. K2.2.1.1 - 36,5 - 1 - 3,7 - 

16. K2.2.1.2 - 17,4 - - - - - 
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17. K2.3 - - 55,1 1 - 8,5 - 

18. K2.4 - - 21,2 1 - 1,4 - 

19. K2.5 - - 84,8 - - 33,8 3 

20. K2.5.1     16,6 - - 9,7 - 

21. 
K2.5 (kanał 
tymczasowy) 

- - 
27,3 

- - - - 

22. K2.6 - - 61,8 - - 8,0 - 

23. K4 - - 317,0 2 1,6 50,4 2 

24. K4.1 - - 11,4 1 - 3,6 - 

25. K4.2 - - 11,3 1 - 2,7 - 

26. K4.3 - - 8,9 1 10,4 23,5 - 

27. K4.4 - - 10,9 1 - 6,7 - 

  40,5 555,7 2102,5 20 20,4 406,4 15 
 
Likwidacja nieczynnej sieci wodociągowej w zasięgu wykopu 

        
Rurociąg tłoczny Rt1  L=242,3m ∅∅∅∅125 
Przepompownia P1 
Studzienka osadcza z zasuwą 
Rurociąg tłoczny Rt3  L=435,6m   ∅∅∅∅90 
Przepompownia P3 
Studzienka osadcza z zasuwą 
Rurociąg tłoczny Rtoczyszczalnia  L=3,0m   ∅∅∅∅140 
Przepompownia Poczyszczalnia 
Studzienka osadcza z zasuwą 
 

KANALIZACJA DESZCZOWA: 

- zakres kanalizacji deszczowej: 
� kanały grawitacyjne, 
� odcinki sieci do wpustów, 
� studzienki kanalizacyjne, 
� studzienki wpustowe z osadnikami wyposażone w kosze osadcze, 
 

KANALIZACJA 
DESZCZOWA   

Zestawienie długości kanalizacji deszczowej  

Poz. Nr kanału 
Długość 

sieci 
dł. odc. do 
wpustów [m] 

przeciski 

∅ 315 ∅ 200 szt 
1. Kd3 149,3 38,8 4 
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3.4.2 Rozwiązania technologiczne inwestycji 

Kanalizacja grawitacyjna. 

Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano z rur z PVC, SDR 17. 

Studzienki kanalizacyjne 

Zmiany kierunków i spadków kanalizacji grawitacyjnej realizowane będą za pomocą 
studzienek kanalizacyjnych połączeniowych, przelotnych i spadowych. 

Zaprojektowano: 
� studzienki betonowe BS Ø 1000 i 1200 mm włazy żeliwne 25 T i 40 T. Wykonane z 

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%), i mrozoodpornego (F-150) 
betonu, klasa nie mniejsza niż B45. 

� Studzienki z tworzyw sztucznych o średnicach: Ø600, Ø 425 mm z pierścieniem 
odciążającym: standardowe z kinezami. 

Studzienki wpustowe 

Zaprojektowano, studzienki do wpustów ulicznych z elementów betonowych 
prefabrykowanych o średnicy 500mm z osadnikiem.  

Studzienki zakończone są żeliwną kratką ściekową klasy D400 oraz wyposażone w kosze 
do zatrzymywania grubych odpadów. 

Przepompownie 
W II etapie wykonane zostaną następujące przepompownie: 
1. Przepompownia Poczysz. zlokalizowana została na terenie oczyszczalni ścieków działka nr 
209, obręb Brzeźnio, poprzedzona została studzienka osadnikową wraz z zasuwą. 
Zaprojektowano zbiornik przepompowni o średnicy wewnętrznej 1500mm i wysokości 
5750mm z betonu C35/45.  
Pompownia wyposażona będzie w pompy zatapialne (pracująca +rezerwowa) o mocy silnika 
pompy P2 równej 1,5kW każda oraz przepływomierz elektromagnetyczny.  
Docelowo będzie trzeba wymienić pompy w przepompowni na pompy o mocy 5,5kW. 
W pobliżu przepompowni zlokalizowano: szafkę sterowniczo-zasilająca, rury wentylacyjne z 
biofiltrem, oświetlenie, stanowisko agregatu prądotwórczego. 
2. Przepompownia P1 zlokalizowana została na dz. nr 302 w Brzeźniu, poprzedzona została 
studzienka osadnikową wraz z zasuwą. 
Zaprojektowano zbiornik przepompowni o średnicy wewnętrznej 1500mm i wysokości 
5150mm z betonu C35/45.  
Pompownia wyposażona będzie w pompy zatapialne (pracująca +rezerwowa) o mocy silnika 
pompy P2 równej 2,2kW każda oraz przepływomierz elektromagnetyczny. 
Docelowo będzie trzeba wymienić pompy w przepompowni na pompy o mocy 7,5kW. 
Pompownia zlokalizowana będzie na odrodzonym terenie, na którym zlokalizowano: szafkę 
sterowniczo-zasilającą, rury wentylacyjne z biofiltrem, oświetlenie, stanowisko agregatu 
prądotwórczego. 
3. Przepompownia P3 zlokalizowana została w poboczu drogi powiatowej (ul. Wspólna, dz. 
nr 524) w Brzeźniu, poprzedzona została studzienka osadnikową wraz z zasuwą. 
Zaprojektowano zbiornik przepompowni o średnicy wewnętrznej 1500mm i wysokości 
4600mm z betonu C35/45.  
Pompownia wyposażona będzie w pompy zatapialne (pracująca +rezerwowa) o mocy silnika 
pompy P2 równej 2,2kW każda oraz przepływomierz elektromagnetyczny. 
Szafka sterowniczo zasilająca, rury wentylacyjne z biofiltrem, oświetlenie, stanowisko 
agregatu prądotwórczego zlokalizowane zostaną przy granicy działki. 
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3.5 SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI 
Z PRZESZKODAMI 
Przejścia pod drogami  
Wyszczególnione na mapach przejścia pod drogami zostaną wykonane metodą przecisku. 

3.6 LIKWIDACJA STARYCH RUROCI ĄGÓW.  
Kanały i rurociągi przeznaczone do likwidacji i biegnące w pasie wykopu należy usunąć. 

3.7 ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Podział obiektów do odwodnienia jest następujący: 
– wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody na głębokości 
przekraczającej 0,5m będą odwadniane za pomocą igłofiltrów; 
– wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody do 0,5m będą 
odwadniane za pomocą drenażu poziomego i lokalnych rząpi wyposażonych w pompy 
zatapialne 
– nie wymagają odwodnienia wykopy liniowe i obiekty, których dno znajduje się powyżej 
zwierciadła wód gruntowych, a także odcinki wykonywane pod przeszkodami terenowymi 
(droga) metodą przecisków w rurze osłonowej; odwodnienie komór przeciskowych podlega 
regułom wyżej opisanym. 
Zgodnie z wyżej sformułowanymi zasadami odwodnienie wykopów liniowych o zawodnieniu 
przekraczającym 0,5m odbywać się będzie za pomocą igłofiltrów ø60mm, długości 6,0m, 
których wydajność dopuszczalna jest odpowiednia do średniej i niskiej przepuszczalności 
utworów wodonośnych oraz depresji nie przekraczającej 4,5m. 
Lokalizacja igłofiltrów– liniowa, na zewnątrz wykopu w pasie do 0,5m od jego krawędzi, 
jednostronnie lub obustronnie mijankowo w celu maksymalnie dopuszczalnego zagęszczenia 
punktów drenażowych na odwadnianym odcinku. 
Rozstawę igieł określono dla każdego odwadnianego odcinka odrębnie w zależności od 
wielkości dopływu i dopuszczalnej wydajności igieł. 
Głębokość zainstalowania igieł ustalona została do wielkości zagłębienia kanału 
powiększonej o 1,5 m – niezbędnej do wytworzenia wymaganej depresji. W utworach słabo 
przepuszczalnych igły należy wpłukiwać w rurze ø 100 mm w celu wykonania obsypki o 
granulacji 0,8-1,4 mm na wysokość 0,6-1,0 m powyżej spodu igły wraz z wyciąganiem rury z 
otworu. 

3.8 WYTYCZNE WYKONANIA 
Szczegółowe wytyczne zamieszczono w projekcie wykonawczym. Projekt budowlany nie 
stanowi podstawy technicznej, lecz formalno prawną wykonania inwestycji.  
Wykopy pod sieci należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub mechanicznie zgodnie 
z normami, uzgodnieniami z Właścicielami pozostałego uzbrojenia oraz możliwościami 
technicznymi wykonania. 
Ściany wykopów liniowych należy zabezpieczyć obudową zmechanizowaną – segmentową 
płytową np. typu SBH. 
Szczegółowe informacje dotyczące posadowienia, obsypki i zasypki kanałów i studzienek 
oraz prowadzenia robót budowlano – montażowych podano w projekcie wykonawczym. 
Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z: 

�  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
cz. 2 – instalacje sanitarne i przemysłowe ” 
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� PN-81/B-03020 – „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli” 

� PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze”- norma archiwalna 

� PN-B-06050:1999 - Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 
� PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

� BN-83/8836-02 – „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze” 

� PN-92/B-10735 – „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze” 

� PN-92/B-10729 – „Studzienki kanalizacyjne”, 

� PN-EN 752-od 1 do 7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

� PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

� PN-EN 1295-1:2002 - Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w 
różnych warunkach obciążenia 

� PN-EN 13476-:2008 -Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).   

� Instrukcje montażowe Producentów: rur, studzienek, armatury. 
� „Budownictwo ogólne” t. I, część 1; „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych” – wydawnictwo „ARKADY” 

 
                                                                                                       Opracowała: 
                                                                                         mgr inż. Joanna Ochonczenko 
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3.9 BRANŻA DROGOWA 

3.9.1.  Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odtworzenia nawierzchni drogowych po 
wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio i Bronisławów, 
gmina Brzeźnio ( etap II ) : 
-  w pasie drogowym dróg powiatowych (działki nr 665/4, 683, 524, 583, 521) : 

• nr 1708E (ul. Topolowa, Sieradzka, Wspólna)   
• nr 1727E (ul. Wspólna)  
• nr 1711E (ul. Św. Idziego)  

-   drogach, działkach należących do Gminy Brzeźnio : 
• ulica Kościelna (działka nr 687) 

• ulica Kombatancka (działka nr 647) 
• ulica Spółdzielcza (działka nr 695/1) 

• ulica Na Górce (działka nr 641/3) 
• działki nr 671, 665/3, 665/5, 665/7, 667/3, 667/4, 668/23, 666/2, 669/9, 669/8, 109, 

108/26, 663/1, 522, 675/6 
-  w granicach działek stanowiących własność osób prywatnych :  

• działki nr  315/1, 108/21, 108/22, 108/24 
 
W ramach opracowania dokumentacji projektuje się także utwardzenie terenu pod 
przepompownie nr P1 (działka nr 302 - należąca do Gminy Brzeźnio). 
 
W zakres opracowania wchodzą następujące roboty : 

• rozbiórki istniejącej nawierzchni i podbudowy 

• wykonanie wykopów pod ułożenie kanalizacji sanitarnej 
• zasypanie wykopów w zakresie od góry obsypki rurociągów do spodu konstrukcji 

projektowanej nawierzchni drogowej 
• odbudowa nawierzchni drogowej 

3.9.2. Rozwiązania projektowe 
 
Część drogową opracowano na podstawie planu przebiegu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
W projekcie odtwarzanych dróg zachowano dotychczasowy ich przebieg w planie. 
 
Przejścia poprzeczne pod drogami o nawierzchni bitumicznej odcinkami projektowanej 
kanalizacji sanitarnej należy wykonać metodą bezwykopową (przeciskiem lub przewiertem) 
bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni. 
 
Wykopy otwarte związane z budową kanalizacji będą wykonywane w jezdniach, chodnikach              
i poboczach. Nawierzchnia odtwarzana będzie w tej samej technologii jak warstwa ścieralna 
istniejącej nawierzchni. 
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Płaszczyznę odbudowywanej nawierzchni drogowej zarówno w profilu podłużnym jak                
i przekrojach poprzecznych dostosować do istniejącej nawierzchni drogowej. 
 
Projektowane przewody kanalizacyjne oraz rurociąg tłoczny przewiduje się układać                             
w wykopach liniowych, o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową zmechanizowaną-
segmentową płytową. Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi 
wymiarami przewodu, do których dodaje się obustronnie 0,5 m, + kąt odłamu 0,40 m od jego 
krawędzi. 
 
Dla wykonania robót ziemnych w jezdni o nawierzchni bitumicznej, w  miejscu planowanego 
wykopu należy rozebrać nawierzchnię poprzez docięcie jej krawędzi piłą mechaniczną           
a następnie rozbierać stosując taką technologię, aby nie uległa uszkodzeniu krawędź 
istniejącej jezdni. Krawędź winna zostać zabezpieczona poprzez skropienie jej asfaltem              
np. D-200 przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych. 
 
W części technologicznej zostało uwzględnione wykonanie podsypki i obsypki rury 
kanalizacji i zasypki o głębokości około 30 cm, które zostaną wykonane przez firmy 
specjalistyczne realizujące zadanie ułożenia rurociągu i zagęszczona w taki sposób, aby nie 
uszkodzić rury kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 
Po wykonaniu obsypki ochronnej można przystąpić do zasypania wykopu gruntem 
rodzimym, warstwami, co 20 cm z jednoczesnym zagęszczeniem do uzyskania 
współczynnika zagęszczenia Is=1,0. 
 
Kliny odłamu powstałe w trakcie prowadzonych wykopów należy zagęścić jak wykop 
zasadniczy. 
 
Nie wbudowywać gruntu nawodnionego, przed wbudowaniem należy stosować zasadę iż 
wilgotność gruntu powinna wynosić około ± 20 % wilgotności optymalnej. 
Grunt zawilgocony należy osuszyć lub wywieźć i zastąpić go gruntem nowym spełniającym 
wymagania normy PN-S-02205 drogi Samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
 
Roboty wymagają stałego kontrolowania wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw. 
 
Rozbiórka umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
 
Do robót ziemnych przystąpić można po uprzednim, dokładnym zlokalizowaniu istniejącego 
uzbrojenia. W pobliżu istniejących urządzeń wszelkie roboty należy prowadzić pod nadzorem 
zainteresowanych instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia. 
Przy zbliżeniu z istniejącymi sieciami w pasie drogowym roboty ziemne należy wykonać 
ręcznie dokonując odpowiednich zabezpieczeń. 
 



73 
 

73 
 

Materiał rozbiórkowy – kostkę betonową, płytki betonowe, betonowe płyty ażurowe, 
krawężniki i obrzeża betonowe należy składować tak, aby elementy te nie uległy zniszczeniu  
i nadawały się do ponownego wbudowania. Ewentualne braki wynikłe z rozbiórki winny 
zostać zastąpione materiałem o kształcie i parametrach technicznych jak istniejący. 
 
W pasie dróg powiatowych uszkodzoną nawierzchnię chodników należy odbudować                        
z materiałów nowych o tych samych parametrach jak poprzednio wbudowane. 
 
Bezpośrednio po wykonaniu zagęszczenia nasypu do wysokości robót ziemnych nastąpi 
odtworzenie warstw konstrukcyjnych-drogowych. 
 
3.9.2.1. Konstrukcja – odtworzenie nawierzchni  
W związku z koniecznością wykonania wykopów (po trasie projektowanej kanalizacji)                 
w ciągu dróg powiatowych i gminnych w miejscowości Brzeźnio i Bronisławow zachodzi 
potrzeba późniejszego odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni ,zjazdów, chodników  
i poboczy. 
 
Ulica Wspólna (droga powiatowa - dz. nr 524, 583 ) 
Ulica Topolowa , Św. Idziego  (droga powiatowa - dz. nr 521) 
Ulica Sieradzka  (droga powiatowa - dz. nr 516, 665/4) 
 
Dla określenia grubości warstw konstrukcji jezdni dróg powiatowych do odtworzenia przyjęto 
obciążenie projektowanej nawierzchni ruchem jak dla kategorii KR3. 
 
Nawierzchnię ulic po przekopach należy odtworzyć w niezbędnym zakresie z dowiązaniem 
do wcześniej istniejącej nawierzchni. 
 
Nawierzchnia chodników, zjazdów i poboczy odtwarzana będzie na szerokości wykopu po 
trasie kanalizacji sanitarnej. 
 
Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni jezdni bitumicznej: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm  
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm  

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - gr. 7 cm  
• podbudowa z tłucznia 0/63 mm - gr. 20 cm 
• stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm 

• podłoże – zasypka wykopu z materiału niewysadzinowego 
 
Na połączeniu istniejącej i nowej warstwy wiążącej, należy ułożyć geosiatkę z włókien 
szklanych do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych wstępnie przesączoną asfaltem, 
układaną na gorąco, szerokości 0,95 m. 
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Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni zjazdów na posesje z brukowej kostki betonowej : 

• betonowa kostka brukowa – należy układać zgodnie z istniejącym wzorem 
nawierzchni 

• odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm 

• podbudowa z tłucznia 0/63 mm   gr. 20 cm 
• podłoże – zasypka wykopu z materiału niewysadzinowego  

 
Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni zjazdów na posesje i parkingów (na wysokości dz. nr 
107 i 318/4) z brukowej kostki betonowej : 

• betonowa kostka brukowa – należy układać zgodnie z istniejącym wzorem 
nawierzchni 

• odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm 
• podbudowa z tłucznia 0/63 mm   gr. 20 cm 

• stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm 
• podłoże – zasypka wykopu z materiału niewysadzinowego  

 
Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni zjazdów na posesje o nawierzchni bitumicznej : 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC8S - gr. 4 cm  
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC11S  - gr. 4 cm  

• podbudowa z tłucznia 0/63 mm - gr. 20 cm 
• podłoże – zasypka wykopu z materiału niewysadzinowego  

 
Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni zjazdów na posesje z betonu : 

• warstwa z betonu  C20/25 - gr. 15 cm 

• warstwa z piasku średnioziarnistego – gr. 20 cm 
 
Odtworzenie zjazdów na posesje o nawierzchni gruntowej :  
Zasyp wykopu w jezdni zjazdów gruntowych  należy  wykonać warstwami z zagęszczaniem 
mechanicznym z sypkiego gruntu rodzimego. 
 
Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej :                                    

• betonowa kostka (materiał nowy) – należy układać zgodnie z istniejącym wzorem 
nawierzchni 

• odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm 
• podbudowa z tłucznia - gr. 15 cm  

 
Odtworzenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych :   

• płytki betonowe (materiał nowy)   
• podsypka z piasku - gr. 5 cm 

• podbudowa z tłucznia - gr. 15 cm 
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Odtworzenie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm  
• podbudowa z tłucznia 0/31,5 mm - gr. 15 cm 

 
Krawężniki betonowe:  należy odtworzyć poprzez ponowne ułożenie na podsypce cementowo 
piaskowej 1:3 gr. 3 cm, odbudowując  ławę z betonu cementowego C12/15   z  oporem. 
 
Odtworzenie obrzeży betonowych: 
Obrzeża betonowe należy odtworzyć poprzez ponowne ułożenie na ławie betonowej C 8/10              
z oporem. 
 
Odbudowa pobocza gruntowego utwardzonego: 
Po uzupełnieniu wykopu po ułożeniu kanalizacji, ostatnią warstwę zasypki  gruntowej należy 
wykonać z tłucznia 0/31,5 mm gr. 10 cm. 
Szerokość pobocza 1,0. 
 
Odbudowa terenów zielonych : 
Pas zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie odtwarzanych jezdni i chodników po zasypaniu 
wykopu wyplantować i ułożyć warstwę humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą. 
 

Ulica Kościelna (droga gminna - dz. nr 687 )    
Ulica Kombatancka (droga gminna - dz. nr 647 )  
Ulica Spółdzielcza (droga gminna - dz. nr 695/1 )  
Dla określenia grubości warstw konstrukcji jezdni do odtworzenia przyjęto obciążenie 
nawierzchni ruchem jak dla kategorii KR1. 
 

W ulicy Spółdzielczej przejścia poprzeczne pod drogą o nawierzchni bitumicznej 
projektowanymi kolektorami należy wykonać metodą bezwykopową (przeciskiem) bez 
naruszania nawierzchni jezdni. 
 

Wzdłuż ulicy Spółdzielczej kanał sanitarny przebiega w pasie zieleni, który po zasypaniu 
wykopów należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 

W ulicy Kościelnej odtworzenie konstrukcji nawierzchni po wybudowaniu kolektorów  
należy wykonać w jezdni bitumicznej w pasie robót, odtworzenie nawierzchni chodników z 
kostki betonowej oraz zjazdów obejmować będzie miejsca wykonania przyłączy. 
 

W ulicy Kombatanckiej przewiduje się odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni na całej 
szerokości. 
 

Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni bitumicznej jezdni (dz. nr 687, 647),  
zjazdu( dz. nr 695/1)  : 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm  
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5 cm  

• podbudowa z tłucznia 0/63 mm - gr. 20 cm 
• stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm 

• podłoże – zasypka wykopu z materiału niewysadzinowego 
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Na połączeniu istniejącej i nowej warstwy wiążącej w ul. Kościelnej,  należy ułożyć geosiatkę 
z włókien szklanych do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych wstępnie przesączoną 
asfaltem, układaną na gorąco, szerokości 0,95 m. 
 

Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni zjazdów na posesje z brukowej kostki betonowej : 

• betonowa kostka brukowa z rozbiórki – należy układać zgodnie z istniejącym wzorem 
nawierzchni 

• odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm 
• podbudowa z tłucznia 0/63 mm   gr. 20 cm 

• podłoże – zasypka wykopu z materiału niewysadzinowego  
 

Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej :                                    

• betonowa kostka brukowa z rozbiórki  – należy układać zgodnie z istniejącym wzorem 
nawierzchni 

• odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm 

• podbudowa z tłucznia - gr. 15 cm  
 

Krawężniki betonowe:  należy odtworzyć poprzez ponowne ułożenie na podsypce cementowo 
piaskowej 1:3 gr. 3 cm, odbudowując  ławę z betonu cementowego C12/15   z  oporem. 
 

Odtworzenie obrzeży betonowych: 
Obrzeża betonowe należy odtworzyć poprzez ponowne ułożenie na ławie betonowej C 8/10              
z oporem. 
 

Odbudowa terenów zielonych : 
Pas zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie odtwarzanych jezdni i chodników po zasypaniu 
wykopu wyplantować i ułożyć warstwę humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą. 
 

Ulica Na Górce (droga gminna - dz. nr 641/3 ):  
W ulicy Na Górce zostanie wykonane odtworzenie nawierzchni jezdni na szerokości wykopu. 
 

 Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni jezdni bitumicznej: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm  
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5 cm  

• podbudowa z tłucznia 0/63 mm - gr. 20 cm 
• piasek średnioziarnisty - gr. 15 cm 

• podłoże – zasypka wykopu z materiału niewysadzinowego 
 

Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni jezdni z betonu : 

• warstwa z betonu  C20/25 - gr. 20 cm 
• warstwa z piasku średnioziarnistego – gr. 20 cm 

 

Odtworzenie nawierzchni gruntowej : 
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). 
Zasyp wykopu w jezdni dróg gruntowych, wykonać warstwami z zagęszczaniem 
mechanicznym z sypkiego gruntu rodzimego drobno lub średnioziarnistego bez grud   
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kamieni. Zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem 
została wykonana warstwa obsypki 
W przypadku występowania gruntów nieprzydatnych (wysoka wysadzinowość), nie 
nadających się do wbudowania w podłoże pod drogi, należy ten grunt usunąć i zastąpić go 
gruntem sypkim dającym możliwość odpowiedniego zagęszczenia. 
 
Droga gminna (dz. nr 671) 
Drogi gminne (dz. nr 665/3, 665/5, 665/7, 667/3,667/4, 668/23, 666/2) 
Droga gminna (dz. nr 522, 675/6) 
Działki gminne (dz. nr 669/9, 669/8) 
Działki gminne (dz. nr 109, 108/26) 
Działki gminne (dz. nr 663/1) 
 
Nawierzchnia odtwarzana będzie na szerokości wykopu . 
 
Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni bitumicznej jezdni (dz. nr 671), parkingu (dz. nr 
669/9): 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm  

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm  
• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - gr. 7 cm  

• podbudowa z tłucznia 0/63 mm - gr. 20 cm 
• stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm 

• podłoże – zasypka wykopu z materiału niewysadzinowego 
 
Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni z płyt betonowych : 

• płyty betonowe z odzysku  

• piasek średnioziarnisty gr.20 cm 
 
Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej :                                    

• betonowa kostka brukowa z rozbiórki  – należy układać zgodnie z istniejącym wzorem 
nawierzchni 

• odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm 

• podbudowa z tłucznia - gr. 15 cm  
 
Istniejący chodnik z płytek betonowych wzdłuż którego przebiega kolektor należy 
odbudować na całej szerokości. 
 
Odtworzenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych (dz. nr 671) :   

• płytki betonowe z rozbiórki  

• podsypka z piasku - gr. 5 cm 
• podbudowa z tłucznia - gr. 15 cm 

•  
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Odtworzenie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm  
• podbudowa z tłucznia 0/31,5 mm - gr. 15 cm 

 
Krawężniki betonowe:  należy odtworzyć poprzez ponowne ułożenie na podsypce cementowo 
piaskowej 1:3 gr. 3 cm, odbudowując  ławę z betonu cementowego C12/15   z  oporem. 
 
Odtworzenie obrzeży betonowych: 
Obrzeża betonowe należy odtworzyć poprzez ponowne ułożenie na ławie betonowej C 8/10              
z oporem. 
 
Odbudowa terenów zielonych : 
Pas zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie odtwarzanych jezdni i chodników po zasypaniu 
wykopu wyplantować i ułożyć warstwę humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą. 
 
Odtworzenie nawierzchni gruntowej : 
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). 
Zasyp wykopu w jezdni dróg gruntowych, wykonać warstwami z zagęszczaniem 
mechanicznym z sypkiego gruntu rodzimego drobno lub średnioziarnistego bez grud   
kamieni. Zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem 
została wykonana warstwa obsypki 
W przypadku występowania gruntów nieprzydatnych (wysoka wysadzinowość), nie 
nadających się do wbudowania w podłoże pod drogi, należy ten grunt usunąć i zastąpić go 
gruntem sypkim dającym możliwość odpowiedniego zagęszczenia. 
 
Odtworzenie nawierzchni gruntowej utwardzonej (działka nr 522): 
Uzupełnienie wykopu po ułożeniu kanalizacji i wykonać zgodnie z punktem 2. 
Ostatnią warstwę zasypki gruntowej należy wykonać z warstwy tłucznia gr. 20 cm  
o uziarnieniu 0/31,5 mm.  
 
 (dz. nr 108/21): 
Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni zjazdu na posesje z brukowej kostki betonowej : 

• betonowa kostka brukowa z rozbiórki – należy układać zgodnie z istniejącym wzorem 
nawierzchni 

• odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm 

• podbudowa z tłucznia 0/63 mm   gr. 20 cm 
• stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm 

• podłoże – zasypka wykopu z materiału niewysadzinowego  
 
(dz. nr 315/1): 
Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni z płyt betonowych : 

• płyty betonowe ażurowe z odzysku  
• piasek średnioziarnisty gr.20 cm 
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Odtworzenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych  :   

• płytki betonowe z rozbiórki 
• podsypka z piasku - gr. 5 cm 
• podbudowa z tłucznia - gr. 15 cm 

 
Odtworzenie obrzeży betonowych: 
Obrzeża betonowe należy odtworzyć poprzez ponowne ułożenie na ławie betonowej C 8/10              
z oporem. 
 
3.9.2.2 Projektowana nawierzchnia pod teren przepompowni P1 ( działka nr 302) 
Wykonanie podjazdu z ulicy Spółdzielczej do przepompowni P1 wymaga przebudowy 
odcinka istniejącego chodnika w celu dostosowania do usytuowania projektowanego wjazdu.  
 
Wykonanie wjazdu do przepompowni P1 wiąże się także z koniecznością przesunięcia 
istniejącego przejścia dla pieszych, które koliduje z projektowanym wjazdem.  
 
W związku z powyższym należy przewidzieć na długości nowego przejścia dla pieszych 
przebudowę istniejących chodników o nawierzchni z kostki brukowej oraz obniżenie po obu 
stronach jezdni krawężników betonowych 
 
Przed rozpoczęciem robót niezbędne jest zdjęcie warstwy gruntów organicznych zalegających 
w poziomie terenu istniejącego na całej powierzchni przeznaczonej pod wykonanie 
nawierzchni  przepompowni.  
 
Wewnątrz ogrodzenia przepompowni projektuje się ułożenie nawierzchni z brukowych kostek 
betonowych . Nawierzchnia ograniczona obrzeżem betonowym 8x30x100 cm ustawionym na 
ławie betonowej C 8/10 z oporem.  
 
Konstrukcja  nawierzchni  z brukowej kostki betonowej : 

• betonowa kostka brukowa – gr. 8 cm 

• odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm 
• podbudowa z tłucznia 0/63 mm   gr. 20 cm 
• stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm 

• podłoże z gruntu G1 
 

Opracował: 
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3.10 BRANŻA ELEKTRYCZNA 

3.10.1.  Przepompownia na terenie oczyszczalni ścieków 
 

3.10.1.1 Opis zadania. 
 

Zgodnie z wolą inwestora zachodzi potrzeba wyposażenia miejscowości Brzeźnio w gminie 
Brzeźnio w instalację kanalizacyjną. W ciągu projektowanej instalacji przewiduje się montaż 
zespołu pomp o symbolu Po dla przerzutu ścieków i zapewnienia prawidłowego spadku rur 
kanalizacyjnych. Celem instalacji pomp w przepompowni Po projektuje się zapewnienie 
energii elektrycznej dla przepompowni w ramach istniejącego zasilania oczyszczalni ścieków, 
na terenie, której znajdować się będzie przepompownia. Przepompownia Po jest 
zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków w Brzeźniu. Niniejsze opracowanie branżowe 
proponuje lokalizację szafki przyłączowo-pomiarowej elektrycznej na działce 209 w Brzeźniu 
– w sąsiedztwie parkingu biur oczyszczalni, a następnie przyłączenie pożądanych urządzeń po 
stronie WLZ. Instalacje są przedstawione na rysunku nr E5. 
 
3.10.1.2. Szafka rozdzielni głównej RG-Po. 

 
Należy ustawić szafki rozdzielni głównej obiektu RG-Po oraz szafkę sterowniczą urządzeń 
montowanych w zbiorniku przepompowni. Należy zadbać o to, aby szafki RG-Po i szafka 
sterowania znalazły się w miejscu możliwie bliskim szachtu przepompowni - w okolicy 
istniejącego parkingu biur oczyszczalni. Szafki zasilić z SPPE oczyszczalni po stronie WLZ – 
za licznikiem pomiaru energii czynnej. Szafka RG-Po winna być zabezpieczona zalicznikowo 
w złączu pomiarowym. W wypadku braku takiego zabezpieczenia w SPPE, należy je w niej 
zabudować. Szafka RG-Po winna być podłączona do wspólnego uziemienia z szafką SPPE. 
Z szafki RG-Po rozprowadzić obwody do zasilania szafy sterowniczej silników pomp, 
oświetlenia rejonu przepompowni, zespołu wentylacji, ogrzewania i kontroli oraz ewentualny 
obwód remontowy – do podłączenia elektronarzędzi. Obwody zabezpieczyć w szafce RG-Po, 
zgodnie z rys. nr E51 „Schemat 1-biegunowy instalacji”. 
W sprawie instalacji poszczególnych urządzeń i aparatów należy postępować zgodnie z rys. 
nr E51 „Schemat 1-biegunowy instalacji”. Wymieniony rysunek precyzuje również liczbę 
miejsc modułowych niezbędnych w szafce RG-Po do instalacji niezbędnych obwodów. 
 
3.10.1.3. Oświetlenie zewnętrzne obiektu. 

 
Nie stwierdza się na mapie istnienia oświetlenia terenu oczyszczalni. W miejscu 
niekolidującym z ruchem kołowym na terenie oczyszczalni, należy ustawić słup 
oświetleniowy i zainstalować na nim oprawę oświetlenia typu drogowego. Propozycja 
lokalizacji lampy oświetlenia zewnętrznego przepompowni jest zamieszczona na rysunku nr 
E5 „Plan zagospodarowania terenu”. 
Zastosować żerdź metalową o wysokości 4.0 do 4.5m. Żerdź winna być wyposażona w 
tablicę bezpiecznikową, gdzie zainstalować bezpiecznik typu gG wartości 4A. 
Zastosować oprawę o ukierunkowanym rozsyle światła, z ograniczeniem rozsyłu od góry. 
Oprawa powinna być certyfikowana i zapewniać możliwość montażu sodowego źródła 
światła mocy 150W. Nie narzuca się producenta oprawy. 
 
3.10.1.4. Opis tras kabli. 
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Szafkę przyłączowo-pomiarową, rozdzielnię RG-Po oraz szafki sterowania pompami i 
pomiarem przepływu należy ustawić w bezpośrednim sąsiedztwie biur oczyszczalni. Szafki 
połączyć pomiędzy sobą zgodnie z rysynkiem nr E2 i E51. Zespół szaf przyłączeniowych, 
rozdzielczych i sterowniczych zlokalizować, jak na rys. nr 5 „Plan zagospodarowania”. Po 
wyprowadzeniu kabli z szafki rozdzielni głównej RG-Po i sterowniczej, należy doprowadzić 
je najkrótszą drogą do zasilanych urządzeń, zwracając jednak uwagę na prowadzenie ich – w 
miarę możliwości – we wspólnym wykopie. Kable muszą być układane w rurkach 
instalacyjnych typu Peschel lub AROT, mogą być jednak układane obok siebie. 
Do przyłączenia obwodu gniazd wtykowych 1-fazowych oraz zastosować kabel ogólnego 
zastosowania typu YKY-żo, 3x2.5mm2.  
Do przyłączenia 3-fazowych silników pomp w studzience kanalizacyjnej stosować kable 
dostarczone z urządzeniami. Alternatywnie, dopuszcza się zastosowanie kabli 
wyszczególnionych na rysunku nr 51. 
W każdym wykopie kablowym należy ułożyć uziom liniowy z płaskownika FeZn #30x4mm. 
Płaskownik łączyć z szyną PE szafki RG-Po oraz z szyną PEN szafki przyłączowej SPPE. 
Uziom ten będzie odpowiadać m.in. za ochronę przeciwprzepięciową urządzeń 
przepompowni. 
Jeżeli wzdłuż swojej trasy kabel przekroczy istniejące lub projektowane instalacje podziemne, 
należy ułożyć go w dodatkowej rurze osłonowej typu AROT Ø110mm na długości po ok. 
1.0m od skrzyżowania w obu kierunkach, o ile to fizycznie możliwe. 
Kable WLZ niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym o głębokości 0.70m, na 
podsypce 10cm piasku. Rów kablowy na 4 szt. kabli winien być wykopany na szerokość 
60cm. Ułożone kable należy przykryć warstwą 10cm piasku oraz folią oznaczeniową. 
Przygotowane w ten sposób kable winny zostać zinwentaryzowane geodezyjnie oraz 
odebrane technicznie od wykonawcy. Następnie rów zasypać gruntem rodzimym, kolejno 
zagęszczanymi 3 warstwami ze zwróceniem uwagi na doprowadzenie terenu do pierwotnego 
stanu.  
 
3.10.1.5. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 
Stosować osprzęt elektryczny oraz aparaty o narzuconych w projekcie specyfikacjach 
technicznych, atestowane i ze świadectwami dopuszczenia wydanymi przez upoważnione 
instytucje. Obudowy szafek na aparaturę elektryczną winny być wykonane z tworzywa 
sztucznego lub takim powlekane. Wszystkie obudowy winny być zamykane i dostępne 
jedynie obsłudze z odpowienimi kwalifikacjami.  
Powyższe wymagania stanowią o ochronie przeciwporażeniowej podstawowej w obiekcie. 
 
Projektuje się zastosowanie w obiekcie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej z 
zastosowaniem szybkiego wyłączenia zasilania z użyciem wyłączników 
różnicowoprądowych. Do przewodu ochronnego PE w izolacji zielono-żółtej podłączyć 
wszystkie części metalowe obudów i osłon części elektrycznych czynnych. Uziemienie 
ochronne PE bierze swój początek na wspólnej listwie PEN przyłącza elektroenergetycznego. 
 
3.10.1.6. Informacja nt. planu BiOZ. 

 
Zachodzi potrzeba opracowania planu BiOZ dla procedury przyłączenia silników pomp do 
przewodów elektrycznych w szachcie kanalizacyjnym, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo 
upadku z wysokości w przestrzeni zamkniętej. Pozostałe roboty elektryczne wymagają 
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przestrzegania standardowych procedur BHP i nadzoru prac przez osobę uprawnioną do tego 
w myśl Prawa Budowlanego. 
 
3.10.1.7. Oświadczenie projektanta. 

 
Oświadczam, że niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z obowiązującym prawem, 
normami branżowymi i standardami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jak 
również, że jest adekwatny ze względu na cel, któremu ma służyć. 
 

3.10.2.  Przepompownia P1 
 
3.10.2.1. Opis zadania. 

 
Zgodnie z wolą inwestora zachodzi potrzeba wyposażenia miejscowości Brzeźnio w gminie 
Brzeźnio w instalację kanalizacyjną. W ciągu projektowanej instalacji przewiduje się montaż 
zespołu pomp o symbolu P1 dla przerzutu ścieków i zapewnienia prawidłowego spadku rur 
kanalizacyjnych. Celem instalacji pomp projektuje się zapewnienie energii elektrycznej dla 
przepompowni od lokalnego jej dystrybutora – PGE Dystrybucja S.A. rejon Bełchatów. 
Niniejsze opracowanie branżowe proponuje lokalizację szafki przyłączowo-pomiarowej 
elektrycznej na działce przepompowni – nr 302 w Brzeźniu, a następnie przyłączenie na tej 
działce pożądanych urządzeń po stronie WLZ. Instalacje są przedstawione na rysunku nr E1 
 
3.10.2.2. Szafka rozdzielni głównej RG-P1. 

 
Poza spodziewaną szafką przyłączowo-pomiarową, należy ustawić szafki rozdzielni głównej 
obiektu RG-P1 oraz szafkę sterowniczą urządzeń w zbiorniku pompowni. Należy zadbać o to, 
aby szafki RG-P1 i szafka sterowania znalazły się w miejscu najbliższym szachtu 
przepompowni, jednak nie kolidowały z operacjami przewidywanymi na wydzielonym 
terenie. Szafki podłączyć po stronie WLZ złącza elektrycznego – za licznikiem pomiaru 
energii czynnej. Szafki winny być zabezpieczona zalicznikowo w złączu pomiarowym. W 
wypadku braku takiego zabezpieczenia w SPPE, należy je w niej zabudować. Szafka RG-P1 
winna być podłączona do wspólnego uziemienia z szafką SPPE. 
Z szafki RG-P1 rozprowadzić obwody do zasilania szafy sterowniczej silników pomp, 
oświetlenia ogólnego obiektu przepompowni, zespołu wentylacji, ogrzewania i kontroli oraz 
ewentualny obwód remontowy – do podłączenia elektronarzędzi. Obwody zabezpieczyć w 
szafce RG-P1, zgodnie z rys. nr E11 „Schemat 1-biegunowy instalacji”. 
W sprawie instalacji poszczególnych urządzeń i aparatów należy postępować zgodnie z rys. 
nr E11 „Schemat 1-biegunowy instalacji”. Wymieniony rysunek precyzuje również liczbę 
miejsc modułowych niezbędnych w szafce RG-P1 do instalacji niezbędnych obwodów. 
 
3.10.2.3. Oświetlenie zewnętrzne obiektu. 

 
Na wydzielonym terenie przepompowni należy ustawić słup oświetleniowy i zainstalować na 
nim oprawę oświetlenia typu drogowego. Propozycja lokalizacji lampy oświetlenia 
zewnętrznego przepompowni jest zamieszczona na rysunku nr E1 „Plan zagospodarowania 
terenu”. 
Zastosować żerdź metalową o wysokości 4 do 4.5m. Żerdź winna być wyposażona w tablicę 
bezpiecznikową, gdzie zainstalować bezpiecznik typu gG wartości 4A. 
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Zastosować oprawę o okrągłym rozsyle światła, z ograniczeniem rozsyłu od góry. Oprawa 
powinna być certyfikowana i zapewniać możliwość montażu sodowego źródła światła mocy 
150W. Nie narzuca się producenta oprawy. 
 
3.10.2.4. Opis tras kabli. 

 
Szafkę RG-P1 zasilić kablem ziemnym układanym wzdłuż ogrodzenia, jak na rys. nr 1 „Plan 
zagospodarowania”. Po wyprowadzeniu kabli z szafki rozdzielni głównej RG-P1 i 
sterowniczej, należy doprowadzić je najkrótszą drogą do zasilanych urządzeń, zwracając 
jednak uwagę na prowadzenie ich – w miarę możliwości – we wspólnym wykopie. Kable 
muszą być układane w rurkach instalacyjnych typu Peschel lub AROT, mogą być jednak 
układane obok siebie. 
Do przyłączenia obwodu gniazd wtykowych 1-fazowych oraz lampy oświetlenia ogólnego 
stosować kabel ogólnego zastosowania typu YKY-żo, odpowiednio 3x2.5mm2 i 3x4mm2.  
Do przyłączenia 3-fazowych silników pomp w studzience kanalizacyjnej stosować kable 
dostarczone z urządzeniami. Alternatywnie, dopuszcza się zastosowanie kabli 
wyszczególnionych na rysunku nr 11. 
W każdym wykopie kablowym należy ułożyć uziom liniowy z płaskownika FeZn #30x4mm. 
Płaskownik łączyć z szyną PE szafki RG-P1 oraz z szyną PEN szafki przyłączowej SPPE. 
Uziom ten będzie odpowiadać m.in. za ochronę przeciwprzepięciową urządzeń 
przepompowni. 
Jeżeli wzdłuż swojej trasy kabel przekroczy istniejące lub projektowane instalacje podziemne, 
należy ułożyć go w dodatkowej rurze osłonowej typu AROT Ø110mm na długości po ok. 
1.0m od skrzyżowania w obu kierunkach, o ile to fizycznie możliwe. 
Kable WLZ niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym o głębokości 0.70m, na 
podsypce 10cm piasku. Rów kablowy na 4 szt. kabli winien być wykopany na szerokość 
60cm. Ułożone kable należy przykryć warstwą 10cm piasku oraz folią oznaczeniową. 
Przygotowane w ten sposób kable winny zostać zinwentaryzowane geodezyjnie oraz 
odebrane technicznie od wykonawcy. Następnie rów zasypać gruntem rodzimym, kolejno 
zagęszczanymi 3 warstwami ze zwróceniem uwagi na doprowadzenie terenu do pierwotnego 
stanu.  
 
 
3.10.2.5. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 
Stosować osprzęt elektryczny oraz aparaty o narzuconych w projekcie specyfikacjach 
technicznych, atestowane i ze świadectwami dopuszczenia wydanymi przez upoważnione 
instytucje. Obudowy szafek na aparaturę elektryczną winny być wykonane z tworzywa 
sztucznego lub takim powlekane. Wszystkie obudowy winny być zamykane i dostępne 
jedynie obsłudze z odpowienimi kwalifikacjami.  
Powyższe wymagania stanowią o ochronie przeciwporażeniowej podstawowej w obiekcie. 
 
Projektuje się zastosowanie w obiekcie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej z 
zastosowaniem szybkiego wyłączenia zasilania z użyciem wyłączników 
różnicowoprądowych. Do przewodu ochronnego PE w izolacji zielono-żółtej podłączyć 
wszystkie części metalowe obudów i osłon części elektrycznych czynnych, wliczając w to 
metalowy płaszcz słupa oświetleniowego. Uziemienie ochronne PE bierze swój początek na 
wspólnej listwie PEN przyłącza elektroenergetycznego. 
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3.10.2.6. Informacja nt. planu BIOZ. 
 

Zachodzi potrzeba opracowania planu BIOZ dla procedury przyłączenia silników pomp do 
przewodów elektrycznych w szachcie kanalizacyjnym, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo 
upadku z wysokości w przestrzeni zamkniętej. Pozostałe roboty elektryczne wymagają 
przestrzegania standardowych procedur BHP i nadzoru prac przez osobę uprawnioną do tego 
w myśl Prawa Budowlanego. 
 
3.10.2.7. Oświadczenie projektanta. 

 
Oświadczam, że niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z obowiązującym prawem, 
normami branżowymi i standardami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jak 
również, że jest adekwatny ze względu na cel, któremu ma służyć. 

3.10.3.  Przepompownia P3 
 
3.10.3.1. Opis zadania. 

 
Zgodnie z wolą inwestora zachodzi potrzeba wyposażenia miejscowości Brzeźnio w gminie 
Brzeźnio w instalację kanalizacyjną. W ciągu projektowanej instalacji przewiduje się montaż 
zespołu pomp o symbolu P3 dla przerzutu ścieków i zapewnienia prawidłowego spadku rur 
kanalizacyjnych. Celem instalacji pomp projektuje się zapewnienie energii elektrycznej dla 
przepompowni od lokalnego jej dystrybutora – PGE Dystrybucja S.A. rejon Bełchatów. 
Przepompownia P3 jest projektowana, jako przejezdna w ciągu ul. Wspólnej w Brzeźniu – 
działka nr 524. Niniejsze opracowanie branżowe proponuje lokalizację szafki przyłączowo-
pomiarowej elektrycznej na działce ulicy – nr 524 w Brzeźniu – na wysokości 
projektowanego szachtu, a następnie przyłączenie pożądanych urządzeń po stronie WLZ. 
Instalacje są przedstawione na rysunku nr E3. 
3.10.3.2. Szafka rozdzielni głównej RG-P3. 

 
Poza spodziewaną szafką przyłączowo-pomiarową, należy ustawić szafki rozdzielni głównej 
obiektu RG-P3 oraz szafkę sterowniczą urządzeń w zbiorniku pompowni. Należy zadbać o to, 
aby szafki RG-P3 i szafka sterowania znalazły się w miejscu najbliższym szachtu 
przepompowni, przy granicy działki nr 524. Szafki podłączyć po stronie WLZ złącza 
elektrycznego – za licznikiem pomiaru energii czynnej. Szafki winny być zabezpieczona 
zalicznikowo w złączu pomiarowym. W wypadku braku takiego zabezpieczenia w SPPE, 
należy je w niej zabudować. Szafka RG-P3 winna być podłączona do wspólnego uziemienia z 
szafką SPPE. 
Z szafki RG-P3 rozprowadzić obwody do zasilania szafy sterowniczej silników pomp, 
zespołu wentylacji, ogrzewania i kontroli oraz ewentualny obwód remontowy – do 
podłączenia elektronarzędzi. Obwody zabezpieczyć w szafce RG-P3, zgodnie z rys. nr E31 
„Schemat 1-biegunowy instalacji”. 
W sprawie instalacji poszczególnych urządzeń i aparatów należy postępować zgodnie z rys. 
nr E31 „Schemat 1-biegunowy instalacji”. Wymieniony rysunek precyzuje również liczbę 
miejsc modułowych niezbędnych w szafce RG-P3 do instalacji niezbędnych obwodów. 
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3.10.3.3. Oświetlenie zewnętrzne obiektu. 
 

Stwierdza się istnienie oświetlenia drogowego w ciągu ul. Wspólnej. Jednak w sąsiedztwie 
projektowanej przepompowni brak jest słupa oświetleniowego. Najbliższy słup 
oświetleniowy znajduje się w odległości 50m od szachtu przepompowni. W związku z tym, w 
obrębie przepompowni, przy zespole szaf przyłączowo-sterowniczych, należy ustawić słup 
oświetleniowy i zainstalować na nim oprawę oświetlenia typu drogowego. Propozycja 
lokalizacji lampy oświetlenia zewnętrznego przepompowni jest zamieszczona na rysunku nr 
E3 „Plan zagospodarowania terenu”. 
Zastosować żerdź metalową o wysokości 4.0 do 4.5m. Żerdź winna być wyposażona w 
tablicę bezpiecznikową, gdzie zainstalować bezpiecznik typu gG wartości 4A. 
Zastosować oprawę o okrągłym rozsyle światła, z ograniczeniem rozsyłu od góry. Oprawa 
powinna być certyfikowana i zapewniać możliwość montażu sodowego źródła światła mocy 
150W. Nie narzuca się producenta oprawy. 
 
3.10.3.4. Opis tras kabli. 

 
Szafkę przyłączowo-pomiarową, rozdzielnię RG-P3 oraz szafki sterowania pompami i 
pomiarem należy ustawić w bezpośrednim sąsiedztwie. Szafki połączyć pomiędzy sobą 
zgodnie z rysynkiem nr E31. Zespół szaf przyłączeniowych, rozdzielczych i sterowniczych 
zlokalizować, jak na rys. nr 3 „Plan zagospodarowania”. Po wyprowadzeniu kabli z szafki 
rozdzielni głównej RG-P3 i sterowniczej, należy doprowadzić je najkrótszą drogą do 
zasilanych urządzeń, zwracając jednak uwagę na prowadzenie ich – w miarę możliwości – we 
wspólnym wykopie. Kable muszą być układane w rurkach instalacyjnych typu Peschel lub 
AROT, mogą być jednak układane obok siebie. 
Do przyłączenia obwodu gniazd wtykowych 1-fazowych oraz zastosować kabel ogólnego 
zastosowania typu YKY-żo, 3x2.5mm2.  
Do przyłączenia 3-fazowych silników pomp w studzience kanalizacyjnej stosować kable 
dostarczone z urządzeniami. Alternatywnie, dopuszcza się zastosowanie kabli 
wyszczególnionych na rysunku nr 31. 
W każdym wykopie kablowym należy ułożyć uziom liniowy z płaskownika FeZn #30x4mm. 
Płaskownik łączyć z szyną PE szafki RG-P3 oraz z szyną PEN szafki przyłączowej SPPE. 
Uziom ten będzie odpowiadać m.in. za ochronę przeciwprzepięciową urządzeń 
przepompowni. 
Jeżeli wzdłuż swojej trasy kabel przekroczy istniejące lub projektowane instalacje podziemne, 
należy ułożyć go w dodatkowej rurze osłonowej typu AROT Ø110mm na długości po ok. 
1.0m od skrzyżowania w obu kierunkach, o ile to fizycznie możliwe. 
Kable WLZ niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym o głębokości 0.70m, na 
podsypce 10cm piasku. Rów kablowy na 4 szt. kabli winien być wykopany na szerokość 
60cm. Ułożone kable należy przykryć warstwą 10cm piasku oraz folią oznaczeniową. 
Przygotowane w ten sposób kable winny zostać zinwentaryzowane geodezyjnie oraz 
odebrane technicznie od wykonawcy. Następnie rów zasypać gruntem rodzimym, kolejno 
zagęszczanymi 3 warstwami ze zwróceniem uwagi na doprowadzenie terenu do pierwotnego 
stanu.  
 
3.10.3.5. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 
Stosować osprzęt elektryczny oraz aparaty o narzuconych w projekcie specyfikacjach 
technicznych, atestowane i ze świadectwami dopuszczenia wydanymi przez upoważnione 
instytucje. Obudowy szafek na aparaturę elektryczną winny być wykonane z tworzywa 
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sztucznego lub takim powlekane. Wszystkie obudowy winny być zamykane i dostępne 
jedynie obsłudze z odpowienimi kwalifikacjami.  
Powyższe wymagania stanowią o ochronie przeciwporażeniowej podstawowej w obiekcie. 
 
Projektuje się zastosowanie w obiekcie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej z 
zastosowaniem szybkiego wyłączenia zasilania z użyciem wyłączników 
różnicowoprądowych. Do przewodu ochronnego PE w izolacji zielono-żółtej podłączyć 
wszystkie części metalowe obudów i osłon części elektrycznych czynnych. Uziemienie 
ochronne PE bierze swój początek na wspólnej listwie PEN przyłącza elektroenergetycznego. 
 
3.10.3.6. Informacja nt. planu BiOZ. 

 
Zachodzi potrzeba opracowania planu BiOZ dla procedury przyłączenia silników pomp do 
przewodów elektrycznych w szachcie kanalizacyjnym, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo 
upadku z wysokości w przestrzeni zamkniętej. Pozostałe roboty elektryczne wymagają 
przestrzegania standardowych procedur BHP i nadzoru prac przez osobę uprawnioną do tego 
w myśl Prawa Budowlanego. 
 
3.10.3.7. Oświadczenie projektanta. 

 
Oświadczam, że niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z obowiązującym prawem, 
normami branżowymi i standardami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jak 
również, że jest adekwatny ze względu na cel, któremu ma służyć. 

 

 

                                                                                                       Opracował: 
                                                                                                        inż. Jerzy Witruszyński 

 


