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Ustalenia z Inwestorem na wykonanie opracowania skréconego projektu
przebudowy - drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Wierzbowa
dlugosci 210 mb

Dia etapu Il przedstawia sig nastepujqgco:

km 0+200 do km 0+410

Spisane w dniu 2.02.2009 roku w Urzedzie Gminy w Brzezniu

etap II:

1. Profilowanie istniejqcej nawierzchni gruntowej

2. Podbudowa z ttucznia kamiennego grubosci 15cm

3. Nawierzchni z asfaltobetonu dla ruchu KR-1 grubos¢ 4,0 cm
4. Pobocza z tucznia kamiennego

5. Odwodnienie powierzchniowo




Opis Technicz ny
do skré6conego projektu budowlanego-przebudowy
drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Wierzbowa
wkm 0+000 do km 0+410
Etap II od km 0+200 do km 0+410

L Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
1. Umowa zawarta z Urzedem Gminy w BrzeZniu
‘j 2. Zalozenia techniczne uzgodnione z Inwestorem
o 3. Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie w miesiacu styczniu 2008 roku
4. Mapa sytuacyjna w skali 1:5000 dostarczona przez Inwestora
5. Ogodlne Specyfikacje Techniczne

Opracowaniem objgto odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

miejscowoséci Wierzbowa od km 0+200 do km 0+410 i dtugosci 210 m

Droga przebiega przez teren rolny i stuzy jako droga dojazdowa do p6l uprawnych oraz
dojazd do zabudowan gospodarstw rolnych we wsi Wierzbowa.

Wykonanic robét przewidzianych w opracowaniu a zwiazanych z remontem - przebudowg
drogi poprawi w spos6b istotny stan techniczny istniejacej drogi i zabezpieczy przed
dalszym zniszczeniem oraz zlikwiduje ucigzliwe dla uzytkownikéw drogi odksztalcenia
nawicrzchni i zapylcnic.

Zakres rob6t podano ma mapie sytuacyjnej.

' II.  Stan istniejacy

Droga obstuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli i zyciem mieszkaficéw wsi Wierzbowa
przcbicga przcz tereny rolnicze a zabudowg stanowia gospodarstwa rolnc.

Droga posiada przekr6j szlakowy.

w ki 04200 do km 0+410 droga posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci od 3,5 m do
4,0m ipobocza gruntowc . Nawicrzchnia gruntowa posiada licznc odksztalccnia, wybojc co
utrudnia poruszanie si¢ pojazdoéw samochodowych i sprzgtu rolniczego

Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo.




III. Podstawowe parametry techniczne

Stosownie do uzgodnien z Inwestorem modernizacje opracowano o nastgpujacych
parametrach technicznych

szerokosé korony 4,0m do 4,5 m
szeroko$é jezdni 3,2 m

szeroko$¢ poboczy 0,5m-1,0m
szeroko$¢ pasa do 4,0 mdo 5,0 m

RN

IV. Proponowane rozwigzanie projektowe

12 odeinku w km 0+200 do km 0+410 spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %
spadek poprzeczny poboczy na odcinku od km 04200 do km 0+410 strona prawa i lewa 5%

Odwodnienie:
odwodnienie drogi odbywac¢ si¢ powierzchniowo
Konstrukcja:

Etap II
od km 04200 do km 0+410

1. Podbudowa z thucznia kamiennego grubosci 15cm frakcji 0/63 mm
2. Nawierzchnia z asfaltobetonu grubosci 4 cm dla ruchu KR-1 o strukturze warstwy
$cieralnej i uziarnieniu 0/12,8 mm
3. Pobocza z tlucznia kamiennego
Pobocza nalezy uzupenié thuczniem, wyprofilowa¢ do odpowiedniego spadku
poprzecznego (5%) i zageseid.

V. Przedmiar robét i kosztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyjgto szacunkowo.

Dolacza sie przedmiar rob6t i kosztorys inwestorski.




VL Roboty wykoiiczeniowe

Do rob6t wykonczeniowych nalezy:

Uzupetnienie i plantowanie poboczy
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L PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- projekt budowlany skrécony

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie dotyczace;j
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 z 10 lipca 2003 r poz. 120 )

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r ( Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
pdZniejszymi zmianami )

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Przebudowa drogi dojazdowej do pél w miejscowosci Wierzbowa
w km 0+200 do km 0+410 o acznej dhugosci 210 mb

III. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACJI :

- Wwytyczenie osi trasy

- mechaniczne plantowanie istniejacej nawierzchni z zageszczeniem walcami
- wykonanie podbudowy / nawierzchni /z thucznia kamiennego

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- plantowanie poboczy r¢cznie lub mechanicznie wraz z ich zaggszczeniem

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANTCH

W obrebie pasa drogowego remontowanej drogi wystepuja nastgpujace obiekty budowlane:

- brak
V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI :

W pasie remontowej drogi wystgpuja nastgpujace elementy:

brak




VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI ROBOT :

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia :
- przy wykonywaniu podbudowy / nawierzchni / z thucznia kamiennego — praca sprzgtu
(tadowarki , rozktadarki ,walca )
- wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego — praca sprzetu (rozktadarki ,walca )
- przy plantowaniu poboczy - praca réwniarki ,walca

VIL. PROWADZENIE INSTROKTARZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIE DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy musza posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP , przed przystapieniem do pracy .
Pracownicy zatrudnieni przy pracy zapoznani z kolejnoscia wykonania poszczegélnych
czynnosci .

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczeristwa zdrowia sporzadzonym przez
kierownika budowy.

VIIL SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Teren nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym
nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikow.

Miejsca postojowe dla sprz¢tu powinny by¢ wyznaczone poprzez odpowiednie oznakowanie
i wydzielenie .

Strefy niebezpieczne w ktorych istnieje zagrozenie nalezy oznakowaé i ewentualnie
wygrodzi¢ barierami lub tasma ostrzegawcza,

Maszyny ,urzgdzenia i sprzet ktére podlegaja dozorowi technicznemu a sg eksploatowane
na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji a osoby je
obstugujace musza mie¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe — nie dotyczy

Pomieszczenia higieniczno samitarne powinny by¢ zapewnione dla wszystkich
pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych ,stosowanej technologii i rodzajéw
pracy oraz warunkow w jakich sa wykonywana.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz<U) pazenki b -
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE “ADA
1/KNR 2-01 lRoboty pomiarowe - odtworzenle osi trasy - trasa drogi w terenie row- |km |
d4.1j011503 Rininyin
D 01.01.01.
0.210 km 0.210
RAZEM 0.210
2|KNR 231 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie istniejacego podioza pod  |[m*
d.1|0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
D 04.01.01
210°4.20 - m?2 882.000
RAZEM 882.000
2|PODBUDOWA .
3[KNR 231 | Podbudowa z tiucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubosci po ‘mz I l
d.2(0114-05 zageszczeniu 15 cm.
D 04.04.04
210*4.20 m2 882.000
RAZEM $82.000
3INAWIERZCHNIA :
4|KNR 2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej emulsja asfaltowq 65% |[m2
d.3/1004-07 w iloci 0,Skg/m2
D 04.03.01
2104 20 m2 /82 000
RAZEM $82.000
SIKNR 231 |Warstwa z betonu asfaltowego KR-1 o uziarnieniu 0/12,8mm i m2
d.3/031106 strukturze warstwy scieralnej - grubo$¢ po zageszcz. 3cm
D 050308
210*3.20 m? 672.000
RAZEM 672.000
6/KNR 231 Warstwa z betonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek 2a dalszy 1 cm gru-|m?
$.3|0%1940 Dost po zageszie.
D 05.03.05
672.000 m?2 672.000
RAZEM 672.000
4{ROBOTY_WYKONCZENIOWE
7|KNR 2-31 Plantowanie poboczy m?2
d.4/1402-02
D 08.03.01
| 2007172 m¢ | 420.000/
| | [RAZEM |  420.000

Norma PRO Waersja 4.12 Licencja: 7486 dla pg




Wierzbowa-}i

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis | Jednobm. | Hos¢ | Cenajedn. | Wartodé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa  |km 0.210
d.1/D01.01.01. |drogi w terenie rowninnym
2 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie istnieja- |m? 210*4.20 =
d.1iD 04.01.01 cegopodbiapodwarstwykonstrukcyjnenavnerz 882.000
|Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PODBUDOWA '
3 Podbudowa z thucznia kamiennego 0/63mm - war-(m2 [ 210420=
d.2/D04.0404 lstwa o grubosci po zageszezeniu 15 cm. / 882.000!
Razem dziat PODBUDOWA
Pt 3 NAWIERZCHNIA
4 Skropienie istniejace] nawierzchni drogowej emul- |m? [ 2107420=
. d43/D04030 sig asfaltowa .65% w ilo$ci 0,5kg/m2 : 882.000
5 Warstwa 2 betonu asfaltowego KR-1 o uziarnie- |m? 210320 =
d.3:D 05.03.05 |niu 0/12,8mm i strukturze warstwy scierainej - 672.000
] gruboséé po zageszcz. 3om
6 Warstwa 2 betonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek |m? 672.00¢
d.3|D 05.03.05 |za dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz. i
Razem dziat NAWIERZCHNIA
. 4] 'ROBOTY WYKONCZENIOWE
: 7 Plantowanie poboczy m? Pozior2 =]
|___d4|D 06.03.01 420.000

|Razem dziat ROBOTY

WYKONCZENIOWE
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