
OPIS  TECHNICZNY
do projektu przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania

budynku strażnicy OSP w Dębołęce
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP w Dębołęce

z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

2. Inwestor  
    GMINA  BRZEŹNIO, 98-275 Brzeźnio, ul. Wspólna 44

3. Podstawa opracowania  
Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są:

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana 

4. Parametry techniczne budynku  
– powierzchnia zabudowy 455,47 m2

– istniejąca 428,96 m2

– projektowana 26,51 m2

– powierzchnia całkowita                                                            453,54 m2

– istniejąca                                                                             416,96 m2

– projektowana                                                                        36,58 m2

– powierzchnia użytkowa                                                            383,19 m2

– istniejąca                                                                             366,31 m2

– projektowana                                                                        16,88 m2

– kubatura                                                                                1.927,32 m3

– istniejąca                                                                         1.504,66 m3

– projektowana                                                                     419,66 m3
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5. Opis stanu istniejącego obiektu  
Budynek strażnicy OSP składa się z dwóch budynków wybudowanych w różnym 

okresie i połączonych w kształcie litery ”T”. Budynek wyższy ma ściany grubości 25 cm 

i dach w konstrukcji drewnianej z wiązarów deskowych, który uległ ugięciu i należy go 

wymienić. Ściany są w dobrym stanie technicznym. Budynek niższy ma ściany grubości 

38 cm i stropodach żelbetowy. Oba budynki są na różnych poziomach połączone 

schodami. Budynki są w dość dobrym stanie technicznym i nadają się do planowanej 

przebudowy.

6. Wykaz prac remontowych  
Należy przeprowadzić następujące prace remontowe:

– wyburzenie ścianek wewnętrznych wg rysunku nr 1

– rozebranie podłóg i lastrica w części pomieszczenia 

– wymiana instalacji elektrycznej

– wymiana instalacji wod.-kan.

– poszerzenie otworów drzwiowych 

– wymurowanie nowych i uzupełnienie starych ścianek

– wykucie nowych otworów drzwiowych

– wymiana okien

– ułożenie glazury  i gresu

– osadzenie ościeżnic stalowych i skrzydeł drzwiowych 

– uzupełnienie tynków

– wykonanie tynków na nowych ściankach

– szpachlowanie ścian i sufitów

– okładzina z płytek ceramicznych w sanitariatach

– docieplenie  ścian  wraz z tynkiem strukturalnym i pomalowaniem 

– pomalowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów

– wykonanie nowych posadzek.

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót budowlanych.
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6. Wykaz nowych pomieszczeń
01 – świetlica                                                                              136,64

02 – biuro 9,46

03 – podest do występów 15,70

04 – pom. Koła Gospodyń Wiejskich 4,42

05 – w.c. Niepełnosprawnych 3,68

06 – komunikacja 9,78

07 – sala komputerowa 33,93

08 – jadalnia 36,39

09 – komunikacja 7,60

10 – pom. porządkowe 0,92

11 – w.c.m. 7,25

12 – w.c.k. 6,57

13 – zmywalnia 5,88

14 – komunikacja 5,78

15 – magazyn 9,00

16 – szatnia z sanitariatem dla personelu kuchennego 5,94

17 – kuchnia do podgrzewania potraw 24,91

18 – garaż na samochód strażacki 42,46

19 – skład opału 8,13

20 – kotłownia 8,75

- razem powierzchnia użytkowa części przebudowywanej              383,19 m2

- wysokość pomieszczeń                                                                 3,7 m

7.  Kolorystyka budynku
– okna i drzwi zewn. - brązowe

– podbitka – brązowa

– dach - brązowy

– ściany - beżowe

– cokół – brązowy
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8.  Wytyczne dla branżystów
– oświetlenie stanowisk pracy dostosować do wymaganych parametrów

– dostosować temperatury w pomieszczeniach do wymogów podanych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz.U.Nr 75/02)

– W pomieszczeniu w.c. załączenie wentylatora sprzężyć z włącznikiem światła.

8.  Wytyczne dla Inwestora
– rozplanowanie technologiczne mebli i urządzeń dostosować do Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. z późniejszymi poprawkami w 

sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz.U.Nr 169/03)

– wszystkie elementy wyposażenia muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

(Dz.U.Nr 55/93, poz. 250)

– Inwestor na podstawie Rozporządzenia z dnia 27.06.97 o odpadach 

(Dz.U.Nr 96) zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na wytwarzanie odpadów.

9.  Ochrona przeciwpożarowa

( dane określone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rozporządzeniu 

z dnia 7.04.2004 r w Dz. Ustaw nr 109 )

1.  Wskaźniki techniczne obiektu

– powierzchnia zabudowy –   455,47             

– powierzchnia użytkowa –  383,19

– liczba kondygnacji – 1

– wysokość – 6,5 m – budynek niski „N”

2.  Odległość od sąsiednich budynków

– 26,0 m

3.  Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego – nie dotyczy

4.  Kategoria zagrożenia ludzi – ZL 

– ZL I

Przewidywana maksymalna liczba osób na projektowanej  kondygnacji – 100 osób

5.  Zagrożenie wybuchem - nie występuje
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6.  Podział obiektu na strefy pożarowe – wydzielono 3 strefy

– 1 strefa – świetlica wiejska

– 2 strefa – kotłownia ze składem opału

– 3 strefa – garaż na samochód strażacki

7.  Klasa odporności pożarowej budynku.

Klasa odporności pożarowej budynku  „D”  z elementów NRO

8.  Określenie projektowanej klasy odporności ogniowej elementów budynku

– konstrukcja nośna ścian – R30

– konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań

– stropy – nie występują

– ściana zewnętrzna – EI 30

– ściana wewnętrzna -  nie stawia się wymagań

– przekrycie dachu -   nie stawia się wymagań

Wszystkie elementy budynku nie powinny rozprzestrzeniać ognia

9.  Warunki ewakuacji

9.1. Przejścia ewakuacyjne

Dla pomieszczeń zaliczonych do ZL – 40 m, jest max. 16,0

9.2.  Dojścia ewakuacyjne

Długość dojścia ewakuacyjnego wynosi ca 17,0 m dla obowiązujących 40 dla 

dwóch wyjść ewakuacyjnych.

9.3.  Wyjścia ewakuacyjne

Z budynku  świetlicy prowadzą   3   wyjścia ewakuacyjne. 

Skrzydło zasadnicze drzwi dwuskrzydłowych i jednoskrzydłowych  ma w świetle 

minimum 90x200 cm 

9.4.  Drogi ewakuacyjne

Szerokości dróg ewakuacyjnych spełniają warunki określone w przepisach, a ich 

obudowa ma klasę odporności ogniowej większą niż EI15. Otwieranie drzwi na 

drogi ewakuacyjne zaprojektowano tak, by po całkowitym otwarciu nie zawężały 

poziomej drogi ewakuacyjnej

10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie – nie są wymagane

11. Wewnętrzna instalacja hydrantowa – nie jest wymagana

12. Podręczny sprzęt gaśniczy

Na każde 100 m2 powierzchni pożarowej w budynku należy przewidzieć co najmniej 

jedną gaśnicę proszkową lub śniegową o masie środka gaśniczego  2 kg.
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 W kuchni przewidzieć gaśnicę do gaszenia pożarów grupy F ( tłuszcze i oleje w 

urządzeniach kuchennych)

Gaśnicę należy umieścić w miejscu widocznym i odpowiednio oznakowanym.

13. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia

          Do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zaopatrzenie wodne z wodociągu

          wiejskiego zlokalizowane przy głównym wejściu

14. Droga pożarowa

Istniejąca – poza zakresem opracowania

                                                                           Opracował:



O P I S    T E C H N I C Z N Y

do  projektu  zagospodarowania  terenu pod przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania

budynku strażnicy OSP w Dębołęce

z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

 wraz z szambem

I   DANE  OGÓLNE

    1.  Inwestor

         GMINA  BRZEŹNIO, 98-275 Brzeźnio, ul. Wspólna 44

    2.  Podstawa  opracowania

         -    zlecenie  Inwestora

- mapa  sytuacyjno – wysokościowa

- decyzja o warunkach zabudowy  80/2009 z dnia 14.12.2009

    3.  Lokalizacja

         Roboty ujęte w opracowaniu zlokalizowane są na działce nr 384 położonej we wsi

         Dębołęka, gm. Brzeźnio,  należącej do Inwestora.

II  DANE  O  TERENIE

    1.  Stan  istniejący

         Teren na którym zlokalizowano wymienioną inwestycję należy do  Inwestora.

         Na terenie tym znajduje się obecnie strażnica OSP, która ma być przebudowana 

         i rozbudowana z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

         

     2.  Przedmiot  inwestycji

          Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu

          użytkowania budynku strażnicy OSP w Dębołęce z przeznaczeniem na świetlicę

          wiejską wraz z szambem
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     3.  Projektowane  zagospodarowanie  działki

          Zagospodarowanie  działki  pokazano  na  rysunku.  Przewidziano  w  nim

          następujące elementy  urządzeń  budowlanych  i  ukształtowania  terenu :

– pow. zabudowy  istniejącego budynku                                428,96 m2

– pow. zabudowy  projektowanej dobudowy                            26,51 m2   

– teren utwardzony istniejący                                                 195,00 m2                   

– teren utwardzony projektowany                                             61,00 m2

– tereny zielone                                                                      788,53 m2

                                   RAZEM                                                         1.500,00 m2

4. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego 

    określone  w decyzji o warunkach zabudowy

1. obowiązująca lina zabudowy – warunek spełniony

2. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 30,4%  – 

warunek spełniony

3. udział pow. biologicznie czynnej – nie ustala się

4. gabaryty projektowanej zabudowy

– wysokość do kalenicy – warunek spełniony

– wysokość kalenicy - warunek spełniony

– wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - warunek spełniony

– kierunek głównej kalenicy - warunek spełniony

– kąt nachylenia połaci dachowych - warunek spełniony

– budynek stanowi jednorodną bryłę

 5. Teren utwardzony

Projektowany teren utwardzony należy wykonać z kostki polbrukowej grubości 6 cm 

na podbudowie cementowo-piaskowej grubości 10 cm. Obrzeża 6 x 20 cm.

Projektowana powierzchnia trenu utwardzonego 61,0  m2
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5.   Projektowane instalacje zewn.

– wod. kan. - istniejąca

– elektryczne – istniejąca

– szambo – projektowane

  

                                               

                                                                      Opracował:



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU 
ROBÓT  BUDOWLANYCH

Temat  opracowania: „Projekt przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu
                                   użytkowania budynku strażnicy OSP w Dębołęce z przeznaczeniem
                                   na świetlicę wiejską”

Zamawiający:
GMINA  BRZEŹNIO,  98-275 Brzeźnio, ul. Wspólna 44

Zakres robót budowlanych:
– roboty przygotowawcze

– roboty ziemne – wykopy

– zbrojenie betonu

– betonowanie

– konstrukcje betonowe i żelbetowe

– konstrukcje drewniane

– roboty pokrywcze

– tynki

– posadzki

– stolarka

– ślusarka

– roboty malarskie

– roboty izolacyjne

– zagospodarowanie terenu

Opracował:
inż. Jerzy Malinowski, upr. budowlane nr 434/84



SPIS  TREŚCI

1. CZĘŚĆ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robót objętych  ST

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

1.4.1.Przekazanie Placu Budowy

1.4.2.Dokumentacja Projektowa 

1.4.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

1.4.4.Zabezpieczenie Placu Budowy 

1.4.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

1.4.6.Ochrona przeciwpożarowa

1.4.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia

1.4.8.Ochrona własności publicznej i prywatyzacji

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów

2.2. Pozyskiwanie materiałów

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

6.3. Pobieranie próbek

6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z badań

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera



6.7. Certyfikaty i deklaracje

6.8. Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór Robót zanikających

8.2. Odbiór częściowy

8.3. Odbiór wstępny

8.4. Odbiór końcowy

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ustalenia ogólne

10.CZĘŚĆ INFORMACYJNA
10.1. Obowiązki Inwestora

10.2. Obowiązki Wykonawcy

10.3. Dokumenty odniesienia



WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  -  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: 

           „Projekt przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu
           użytkowania budynku strażnicy OSP w Dębołęce 

           z  przeznaczeniem  na świetlicę wiejską”

  98-275  Brzeźnio, ul. Wspólna 44

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  należy  je  stosować  w  zlecaniu 

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST 
       
Zakres robót budowlanych związanych z przeprowadzeniem prac budowlano-montażowych na obiekcie.

Zgodnie z danymi zawartymi w Projekcie Budowlanym: 

1. roboty rozbiórkowe
2. roboty ziemne i fundamentowe 
3. ściany nadziemia
4. konstrukcje żelbetowe i stalowe
5. konstrukcje stropów
6. konstrukcja dachu
7. ścianki działowe
8. wykonanie tynków
9. montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
10.wykonanie podłoży i posadzek
11.okładziny ścian 
12.roboty związane z montażem instalacji wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania obiektu
13.roboty elewacyjne
14.zagospodarowanie terenu

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

1.3.2.Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Szczególnych  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.



1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich  wykonania  oraz  za ich  zgodność  z  Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiający  w terminie  określonym w umowie  przekaże  Wykonawcy Plac  Budowy wraz  ze wszystkimi 

wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  oraz  dwa  egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i komplet ST. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja  Projektowa, którą  Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu  Umowy 

będzie zawierać następujące części:

1. Projekt budowlany „Projekt przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu
                                   użytkowania budynku strażnicy OSP w Dębołęce z przeznaczeniem

                                   na świetlicę wiejską”
2. Przedmiary robót
3. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:

 1. Projekt organizacji i harmonogram Robót

 2. Projekt zaplecza technicznego budowy

Projekt organizacji i harmonogram robót zawierający: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz 

zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać:

- sposób  realizacji  zadania  -  z  uwzględnieniem  kolizji  spowodowanych  uwarunkowaniami 

zewnętrznymi kontraktu z planowanymi robotami,

- terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę,

- wykaz środków transportu,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i 

cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót,

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 

jakości,

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,



- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

- wszystkie  roboty  i  materiały  powinny  być  zgodne  z  projektem  lub  ich  zmiana  uzgodniona 

z projektantem.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o  

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera,  który dokona odpowiednich zmian lub  

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane  określone  w  Dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako  rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  oraz 

instalacje prowadzone wewnątrz budynku, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie  przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  na  Terenie  Budowy  i 

powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował,  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń  podziemnych  jak  również  prowadzonych  wewnątrz  budynku,  wykazanych  w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.



Określenia podstawowe:
Inżynier  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr  obmiarów –  akceptowany  przez  inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do 

wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie  Inżyniera –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  w  formie  pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Ślepy  kosztorys –  wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich 

wykonania.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową 

i obowiązującymi  normami,  posiadać  odpowiednie  atesty  i  świadectwa  dopuszczenia  do  użycia,  oraz 

akceptację inspektora nadzoru.

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do 

robót  oraz  wg.  asortymentu  z  zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa  i  umożliwieniem  pobrania 

reprezentatywnych próbek.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów z danego źródła  nie  oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 

były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  Robót  i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 

do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

Sprzęt  stosowany do  wykonywania  robót  powinien  gwarantować  jakość  robót  określoną  w dokumentacji 

projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót.  Sprzęt  używany do Robót  powinien być zgodny z  ofertą  Wykonawcy i 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 

wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego 



akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez 

jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Środki  transportu  nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie  mogą być użyte  przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i  wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność.

Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na 

wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach 

i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty 

normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki 

badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inżyniera  będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT



6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera  programu 

zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 

mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja 

i sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 



przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy 

posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 

określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 

będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia  te  będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z  jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub 

ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki  do pobierania 

próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie  obejmują  jakiegokolwiek badania  wymaganego w ST,  można stosować wytyczne krajowe,  albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera .

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 

później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera



Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez 

Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 

badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite  koszty  powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów 

i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

2.  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań  będą  dostarczone  przez 

Wykonawcę Inżynierowi.

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:



- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania Robót,

- dane  dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Rejestr  Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w 

Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Powinny  być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,



- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy będą przechowywane na  Terenie  Budowy w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie  w formie 

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 

do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie  obmierzanych 

Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie  lub 

gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  

wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów

Obmiaru Robót należy dokonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegółowych ST dla poszczególnego 

rodzaju  robót  budowlanych.  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  stanowią  załącznik  do  niniejszego 

opracowania ogólnego.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 

trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.



Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

 

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych.



W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających,  komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma 

większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo,  komisja  dokona  potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Umownych.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 

potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to 

roboty te wyłącza z odbioru.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9.  Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej, 

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia itp.)  oraz protokoły  odbioru  i  przekazania tych robót  właścicielom 

urządzeń.

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 

ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.



Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z  uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami  zakupu, magazynowania, ewentualnymi  kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości 

wykonanych  faktycznie  robót  i  ceny  jednostkowej  określonej  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  w 

kosztorysie.  Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

10. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA
10.1. Obowiązki Inwestora

- Przekazanie  dokumentacji  -  Inwestor  przekazuje  wykonawcy  2  egzemplarze  dokumentacji 

projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie  placu  budowy  -  Inwestor  przekaże  plac  budowy  we  fragmentach  i  w  czasie 

przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania 

placu budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zawiadomienie właściwych organów: co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając 

oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w. 

- Ze względu na specyfikę obiektu: w przypadku remontu stale użytkowanego obiektu Inwestor musi 

przygotować  na  czas  remontu  odpowiednio  zabezpieczone  miejsce  zastępcze  i  przenieść 

pracowników wraz z wyposażeniem pomieszczeń biurowych i pomocniczych.

10.2. Obowiązki Wykonawcy



1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót 

w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 

bezpieczeństwa  publicznego  i  osób  zatrudnionych  na  terenie  budowy,  Wykonawca  instaluje 

tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  oraz  harmonogram  i  terminarz  wykonania  robót  - 

zaakceptowany przez Inwestora.

2. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 

Treść  tablic  i  miejsce  ustawienia  należy  uzgodnić  z  Inwestorem.  Wykonawca  ponosi  pełną 

odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru 

końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne 

materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

3. Zorganizowanie terenu budowy.

4. Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia.

5. Wykonanie niwelacji terenu.

6. Zabezpieczenie dostawy mediów.

7. Ochrona  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  obrębem,  która  powinna  polegać  na 

zabezpieczeniach przed:

A) zanieczyszczeniem  gleby  przed  szkodliwymi  substancjami,  a  w  szczególności:  paliwem, 

olejem, chemikaliami.

B) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami

C) możliwością powstania pożaru

D) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym.

8. Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych oraz instalacji wewnątrz budynku. Przed 

rozpoczęciem  robót  budowlanych  Wykonawca  ma  obowiązek  zabezpieczyć  wszelkie  sieci 

i instalacje przed uszkodzeniem.

9. Pełna  odpowiedzialność  za  opiekę  nad  wykonywanymi  robotami,  materiałami  oraz  sprzętem 

znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).

10. Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

11. W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 

archeologiczną  Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  te  przedmioty,  przerwać  roboty 

i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić 

roboty stosownie do dalszych decyzji.

12. Zapewnienie  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom  odpowiedniego  zaplecza  socjalno-

sanitarnego, nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

10.3. Dokumenty odniesienia.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

-Polskie Normy związane z zakresem robót

-Aprobaty i certyfikaty techniczne.

Opracował:

 inż.  Jerzy Malinowski,  upr. bud nr 434/84
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