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PRZEDMIAR + KOSZTORYS NAKLADCZY
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45321000-3 Izolacja cieplna
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DOCIEPLENIE BUDYNKU 2 strona SE

TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
DOCIEPLENIE BUDYNKU 2 strona SE
1145321000-3 |DOCIEPLENIE BUDYNKU strona SE
1/KNR 0-23 Docieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1/2614-11 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
35,95+1,20*2 m 38,350
RAZEM 38,350
2/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
<parter>38,35*3,00 m?2 115,050
RAZEM 115,050
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety>(30*1,66)*0,25 m?2 12,450
RAZEM 12,450
4/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
12,45 m?2 12,450
RAZEM 12,450
5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1/2612-07 klejenie warstwy siatki
12,45 m?2 12,450
RAZEM 12,450
6/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
(30*1,66)*0,40 m?2 19,920
RAZEM 19,920
7|/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu m2
d.1/2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
<okna drzwi>(2,08*1,66)*30+(3,88*3,20) 116,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
116,000
<elewacja>6,68*35,95+(3,88"1,20)+(3,20*1,20)*2 m?2 252,482
-<okna i drzwi>116,0 m?2 -116,000
RAZEM 136,482
8|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1/0923-01
116,0 m?2 116,000
RAZEM 116,000
9/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m2
d.1/2614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(2,08*2+1,66)*30*0,30 m?2 52,380
RAZEM 52,380
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
52,38/0,30+<boki>6,68*2 m 187,960
RAZEM 187,960
11/KNR 2-02 Zabezpieczenie stykdw styropianu z oscieznicami i przy gzymsie m
d.1/0333-01
analiza indy-
widualna
<j.w.>174,60+<przy dachu i listwie cokotowej>35,95+1,20*2+35,95 m 248,900
RAZEM 248,900
12|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa lub silikatowg m2
d.1/1519-02
<j.w.>136,482+52,38 m?2 188,862
RAZEM 188,862
13|/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2
d.1/1604-01/02
6,68*35,95 m?2 240,146
RAZEM 240,146
14|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|202 1622a-
01
240,146 m?2 240,146
RAZEM 240,146
15/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
6,68*3 m 20,040
RAZEM 20,040
16/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1/0510-04
6,683 m 20,040
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RAZEM 20,040
17|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1/0506-01
<wykanczajaca przy pasie podrynnowym>35,95*0,25 m?2 8,988
RAZEM 8,988
18/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.1/1613-03 kosci do 20 m
240,146 m?2 240,146
RAZEM 240,146
19/NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podiogi z  |m2 rzu-
d.1/202 1621-02 |desek) pokryte ptytami pilSniowymi i papg - jednowarstwowo nad wejsciami do |tu
budynkow
8,00 m2 rzu- 8,000
tu
RAZEM 8,000
20 Praca rusztowania m-g
d.1
1053/(5*0,84) m-g 250,714
RAZEM 250,714
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 20 km
0108-10
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
DOCIEPLENIE BUDYNKU 2 strona SE
1/45321000-3 DOCIEPLENIE BUDYNKU strona SE
1/KNR 0-23 2614~ Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - |m 38,350
d. 111 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
2|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 115,050
d.1/06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cia-
nach
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2 12,450
d.1/08 ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
4/KNR 2-02 0923-|Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 12,450
d.1/04
5/KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 12,450
d.1/07 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki
6/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 19,920
d.1/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
7|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian ptytami styropianowymi - system m?2 136,482
d.1/02 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
8|KNR-W 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2 116,000
d.1/0923-01
9|KNR 0-23 2614-| Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styro- |m2 52,380
d.1/08 pianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got. za-
praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
10/ KNR 0-23 2612-| Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - m 187,960
d.1/08 system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
11/KNR 2-02 0333-| Zabezpieczenie stykéw styropianu z oscieznicami i przy |m 248,900
d.1/01 gzymsie
analiza indywi-
dualna
12| KNR-W 2-02 Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowa lub si- |m?2 188,862
d.1]1519-02 likatowg
13/KNR 2-02 1604- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - m2 240,146
d.1]01/02 ekstrapolacja
14|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych |m?2 240,146
d.1/1622a-01
15/KNR 4-01 0535-| Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 20,040
d.1/06 do uzytku
16|KNR 2-02 0510-|Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowa-|m 20,040
d.1/04 nej
17|KNR 2-02 0506-| Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m2 8,988
d.1/01 chy ocynkowanej
18/KNR 2-02 1613-|Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych |m?2 240,146
d.1/03 przysciennych wysokosci do 20 m
19|NNRNKB 202 |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drew-|m2 rzutu 8,000
d.1/1621-02 nianej (bez podtogi z desek) pokryte ptytami pilsniowymi
i papa - jednowarstwowo nad wejsciami do budynkéw
20 Praca rusztowania m-g 250,714
d.1
21|KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,000
d.1/09 0108-10 skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km

Razem dziat: DOCIEPLENIE BUDYNKU strona SE
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Stownie:
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PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




