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docieplenie budynku 1 strona SW

TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
docieplenie budynku 1 strona SW
1145321000-3 |DOCIEPLENIE BUDYNKU 1, str. SW
1/KNR 0-23 Docieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1/2614-11 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
2,60+2,88+18,70+7,74+12,64+3,76+12,64 m 60,960
RAZEM 60,960
2/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
<parter>(2,60+2,88+18,70+7,74+12,64+3,76)*3,00 m?2 144,960
RAZEM 144,960
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety>(2,66*12+2,30*2)*0,25+3,24*0,25 m?2 9,940
RAZEM 9,940
4/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
9,94 m?2 9,940
RAZEM 9,940
5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1/2612-07 klejenie warstwy siatki
9,94 m?2 9,940
RAZEM 9,940
6/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
9,94*0,40/0,25 m?2 15,904
RAZEM 15,904
7|/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu m2
d.1/2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
<okna drzwi>(3,55*2,66)*6+(0,95*2,66)*6+(1,20*2,30)*2+(2,75*2,40)+(2,45* 91,878
3,24)
A (obliczenia pomocnicze) ========
91,878
<elewacja>(2,80*2,60)+(3,00*2,88)+(18,70*5,95)+(7,74*3,37)+(12,64+3,76)* |m2 286,109
8,10
-<okna i drzwi>91,878 m?2 -91,878
RAZEM 194,231
8|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1/0923-01
91,878 m?2 91,878
RAZEM 91,878
9/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m2
d.1/2614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
[(3,55%2+2,66)*6+(0,95*2+2,66)*6+(1,20*2+2,30)*2+(2,55*2+3,24)+(2,75*2+ |m2 33,468
2,40)1*0,30
RAZEM 33,468
10/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
33,468/0,30+<boki>2,74+6,40*2+7,68+4,37 m 139,150
RAZEM 139,150
11/KNR 2-02 Zabezpieczenie stykow styropianu z oscieznicami i przy gzymsie m
d.1/0333-01
analiza indy-
widualna
<j.w.>33,468/0,30+<przy dachu i listwie cokotowej>60,96+18,0+18,70+2,88+ |m 214,700
2,60
RAZEM 214,700
12|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill na $cia- |m?2
d.1/0722-03 nach, loggiach i balkonach
<gzyms>18,00*0,50 m?2 9,000
RAZEM 9,000
13/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa lub silikatowg m2
d.1/1519-02
<j.w.>194,231+33,468+9,00 m?2 236,699
RAZEM 236,699
14/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2
d.1/1604-01/02
18,70*6,40+16,40*7,50 m?2 242,680
RAZEM 242,680
15/NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|202 1622a-
01
242,68 m?2 242,680
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TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 242,680
16|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3,37*2+3,0 m 9,740
RAZEM 9,740
17|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-04
9,74 m 9,740
RAZEM 9,740
18/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm-demontaz i ponowny montaz R* |m
d.1/0531-04 2
6,40"2 m 12,800
RAZEM 12,800
19/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1/0506-01
<wykanczajgca przy pasie podrynnowym>12,64*0,25 m?2 3,160
RAZEM 3,160
20|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.1/1613-03 kosci do 20 m
242 m?2 242,000
RAZEM 242,000
21/NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podiogi z  |m2 rzu-
d.1/202 1621-02 |desek) pokryte ptytami pilSniowymi i papa - jednowarstwowo nad wejsciami do |tu
budynkow
4,00 m2 rzu- 4,000
tu
RAZEM 4,000
22 Praca rusztowania m-g
d.1
1115/(5%0,84) m-g 265,476
RAZEM 265,476
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 20 km
0108-10
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
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docieplenie budynku 1 strona SW KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
docieplenie budynku 1 strona SW
1/45321000-3 DOCIEPLENIE BUDYNKU 1, str. SW
1/KNR 0-23 2614~ Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - |m 60,960
d. 111 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
2|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 144,960
d.1/06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cia-
nach
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2 9,940
d.1/08 ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
4/KNR 2-02 0923-|Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 9,940
d.1/04
5/KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 9,940
d.1/07 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki
6/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 15,904
d.1/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
7|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian ptytami styropianowymi - system m?2 194,231
d.1/02 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
8|KNR-W 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2 91,878
d.1/0923-01
9|KNR 0-23 2614-| Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styro- |m2 33,468
d.1/08 pianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got. za-
praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
10/ KNR 0-23 2612-| Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - m 139,150
d.1/08 system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
11/KNR 2-02 0333-| Zabezpieczenie stykéw styropianu z oscieznicami i przy |m 214,700
d.1/01 gzymsie
analiza indywi-
dualna
12|KNR 4-01 0722-|Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cemen- |m?2 9,000
d.1/03 towych kat. 11l na $cianach, loggiach i balkonach
13| KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa lub si- |m?2 236,699
d.1/1519-02 likatowg
14|KNR 2-02 1604-| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - m?2 242,680
d.1]01/02 ekstrapolacja
15|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych  |m2 242,680
d.1/1622a-01
16|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 9,740
d.1/06 do uzytku
17/KNR 2-02 0510-| Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowa- |m 9,740
d.1/04 nej
18| KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm-demontaz i |m 12,800
d.1/0531-04 ponowny montaz R*2
19|KNR 2-02 0506-| Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m2 3,160
d.1/01 chy ocynkowanej
20|KNR 2-02 1613-| Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych |m?2 242,000
d.1/03 przysciennych wysokosci do 20 m
21|NNRNKB 202 |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drew-|m2 rzutu 4,000
d.1/1621-02 nianej (bez podtogi z desek) pokryte ptytami pilsniowymi
i papa - jednowarstwowo nad wejsciami do budynkéw
22 Praca rusztowania m-g 265,476
d.1
23|KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,500
d.1/09 0108-10 skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km
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