ZUKBIP " BUDINSTAL" Lesinski Mirostaw t6dz, ul. Mierzejowa 22a fax 042 2980120,
608 417 271, mirles@o02.pl

PRZEDMIAR + KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU STRONA NW 2 <wg zatgcznika audytu>
ADRES INWESTYCJI  :  GIMNAZJUM PUBLICZNE BRZEZNIO UL.SZKOLNA 2

INWESTOR : Gmina BRZEZNIO

ADRES INWESTORA BRZEZNIO UL.WSPOLNA 44

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Mirostaw Lesinski

DATA OPRACOWANIA : AKTUALIZACJA 02.04.2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen o Tkw. 12

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ....ccoeeiieeeiiiiieeiiee e
Koszty zakupu [Kz]

% R, S
% Mbezp
%

PAY.T 3 74 [ R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] oo % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

AKTUALIZACJA 02.04.2012



DOCIEPLENIE BUDYNKU 2 strona NW DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV

DOCIEPLENIE BUDYNKU 2 strona NW

1/4532100 |DOCIEPLENIE SCIANY 2 NW 1 21
0-3
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DOCIEPLENIE BUDYNKU 2 strona NW

TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
DOCIEPLENIE BUDYNKU 2 strona NW
1/45321000-3 |DOCIEPLENIE SCIANY 2 NW
1/KNR 0-23 Docieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1/2614-11 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
19,02+3,64+10,88 m 33,540
RAZEM 33,540
2/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
<parter>19,02*3,00 m?2 57,060
RAZEM 57,060
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety>(1,45*2)*0,25+(1,70*3)*0,25 m?2 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1/2612-07 klejenie warstwy siatki
2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
6/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
2,00*0,40/0,25 m?2 3,200
RAZEM 3,200
7|/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu m2
d.1/2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
<okna drzwi>(1,45%0,60)*2+(1,70*1,65)*3 10,155
A (obliczenia pomocnicze) ========
10,155
<elewacja>19,02*6,40-(19,02-10,88)*3,40 m?2 94,052
-<okna i drzwi>10,155 m?2 -10,155
RAZEM 83,897
8|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1/0923-01
10,155 m?2 10,155
RAZEM 10,155
9/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m2
d.1/2614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
[(0,60*2+1,45)*2+(1,65*2+1,70)*3]*0,30 m?2 6,090
RAZEM 6,090
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
6,09/0,30+<boki>6,40*2 m 33,100
RAZEM 33,100
11/KNR 2-02 Zabezpieczenie stykdw styropianu z oscieznicami i przy gzymsie m
d.1/0333-01
analiza indy-
widualna
<j.w.>6,09/0,30+<przy dachu i listwie cokotowej>33,54+10,88+19,02 m 83,740
RAZEM 83,740
12|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa lub silikatowg m2
d.1/1519-02
<j.w.>83,74+6,09 m?2 89,830
RAZEM 89,830
13|/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2
d.1/1604-01/02
6,40*10,88 m?2 69,632
RAZEM 69,632
14|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|202 1622a-
01
69,632 m?2 69,632
RAZEM 69,632
15/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
0 <rozliczone przy dachu> m 0,000
RAZEM 0,000
16/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1/0510-04
0 <rozliczone przy dachu> m 0,000
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DOCIEPLENIE BUDYNKU 2 strona NW

TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0,000
17|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1/0506-01
<wykanczajaca przy pasie podrynnowym>0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
18/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.1/1613-03 kosci do 20 m
69,632 m?2 69,632
RAZEM 69,632
19/NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podiogi z  |m2 rzu-
d.1/202 1621-02 |desek) pokryte ptytami pilSniowymi i papg - jednowarstwowo nad wejsciami do |tu
budynkow
4,00 m2 rzu- 4,000
tu
RAZEM 4,000
20 Praca rusztowania m-g
d.1
395/(5*0,84) m-g 94,048
RAZEM 94,048
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 20 km
0108-10
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
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DOCIEPLENIE BUDYNKU 2 strona NW

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
DOCIEPLENIE BUDYNKU 2 strona NW
1/45321000-3 DOCIEPLENIE SCIANY 2 NW
1/KNR 0-23 2614~ Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - |m 33,540
d. 111 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
2|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 57,060
d.1/06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cia-
nach
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2 2,000
d.1/08 ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
4/KNR 2-02 0923-|Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 2,000
d.1/04
5/KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 2,000
d.1/07 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki
6/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 3,200
d.1/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
7|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian ptytami styropianowymi - system m?2 83,897
d.1/02 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
8|KNR-W 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2 10,155
d.1/0923-01
9|KNR 0-23 2614-| Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styro- |m2 6,090
d.1/08 pianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got. za-
praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
10/ KNR 0-23 2612-| Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - m 33,100
d.1/08 system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
11/KNR 2-02 0333-| Zabezpieczenie stykéw styropianu z oscieznicami i przy |m 83,740
d.1/01 gzymsie
analiza indywi-
dualna
12| KNR-W 2-02 Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowa lub si- |m?2 89,830
d.1]1519-02 likatowg
13/KNR 2-02 1604- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - m2 69,632
d.1]01/02 ekstrapolacja
14|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych |m?2 69,632
d.1/1622a-01
15/KNR 4-01 0535-| Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 0,000
d.1/06 do uzytku
16|KNR 2-02 0510-|Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowa-|m 0,000
d.1/04 nej
17|KNR 2-02 0506-| Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m2 0,000
d.1/01 chy ocynkowanej
18/KNR 2-02 1613-|Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych |m?2 69,632
d.1/03 przysciennych wysokosci do 20 m
19|NNRNKB 202 |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drew-|m2 rzutu 4,000
d.1/1621-02 nianej (bez podtogi z desek) pokryte ptytami pilsniowymi
i papa - jednowarstwowo nad wejsciami do budynkéw
20 Praca rusztowania m-g 94,048
d.1
21|KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,200
d.1/09 0108-10 skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km

Razem dziat: DOCIEPLENIE SCIANY 2 NW
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DOCIEPLENIE BUDYNKU 2 strona NW

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 2397

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




