Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamowienia:
www.brzeznio.finn.pl

Brzeznio: Kompleksowa termomodernizacja Publicznego
Gimnazjum w Brzezniu celem zmniejszenia emisji zanieczyszczen
do powietrza

Numer ogtoszenia: 133196 - 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogltoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1) NAZWA | ADRES:
Gmina Brzeznio , ul. Wspdlna 44, 98-275 Brzeznio, woj. todzkie, tel. 043 8203026, 043 8203024, faks
043 8203671.

e Adres strony internetowej zamawiajagcego: www.brzeznio.finn.pl
e Adres strony internetowej, pod ktérym dostepne sg informacje dotyczace dynamicznego

systemu zakupéw: nie dotyczy

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzezniu celem zmniejszenia emisji

zanieczyszczenh do powietrza.

11.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.


http://www.brzeznio.finn.pl/

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia:
Przedmiot zamdwienia sktada sie z nastepujgcych etapéw:

Rodzaj realizowanych prac

Etap 1. Termomodernizacja wezta cieplnego, w tym: Roboty budowlane w kottowni (rozbiérkowe,
konstrukcyjne, wykonczeniowe) poz. 1.1 Przedmiar robét - branza budowlana i instalacyjna Roboty
elektryczne (przytacze kablowe, instalacja w kottowni) poz. 1.2 Przedmiar robét - branza budowlana
i instalacyjna Instalacja wod-kan w kottowni poz. 1.3 Przedmiar robét - branza budowlana i

instalacyjna

Etap 2: Wykonanie instalacji technologicznych i przytgczy, w tym: Technologia kottowni i magazynu
paliw (kociot i kompletna instalacja kottowni) poz.1.1-1,8; 2.1-2.94 Przedmiar robét - branza
Kottownia na pellet z magazynem opatu wraz z instalacjami cieptowniczymi Sie¢ spinajgca uktady
grzewcze budynku gimnazjum i szkoty podstawowej wraz z dostosowaniem instalacji poz. 3.1-3.7 ;
4.1-4.30; 5.1-5.7 Przedmiar rob6t - branza: Kottownia na pellet z magazynem opatu wraz z
instalacjami cieptowniczymi Wymiana instalacji c.o. w budynku gimnazjum poz. 1.1-1.6 ; 2.1-2.40;

3.1-3.10 Przedmiar robét - branza: Instalacje centralnego ogrzewania

Etap 3:Termomodernizacja budynku gimnazjum, w tym: Wymiana docieplenia dachu i krycie papa
sali gimnastycznej poz. 1-28 Przedmiar rob6t Wymiana docieplenia dachu i krycie papg-sala
gimnastyczna Montaz nowych okien i drzwi poz. 1-5 Przedmiar rob6t Montaz nowych okien i drzwi
Docieplenie elewacji budynku strona SE2 poz. 1-21 Przedmiar robot Docieplenie elewacji budynku
strona SE2 Docieplenie elewacji budynku strona NE2 poz. 1-33 Przedmiar robé6t Docieplenie
elewacji budynku strona NE2 Wykonanie tynku na kominie poz. 1-12 Przedmiar rob6t Wykonanie
tynku na kominie Wymiana docieplenia dachu i krycie papg- fgcznik 35,062 m2 poz. 1-26 Przedmiar
rob6t Wymiana docieplenia dachu i krycie papa- tacznik 1A Wymiana docieplenia dachu i krycie
papa- fgcznik 82,663 m2 poz. 1-26 Przedmiar rob6t Wymiana docieplenia dachu i krycie papa-
tacznik 1B Docieplenie elewacji budynku strona SW1 poz. 1-23 Przedmiar robo6t Docieplenie
elewaciji budynku strona SW1 Docieplenie elewacji budynku strona NW2 poz. 1-21 Przedmiar robot
Docieplenie elewacji budynku strona NW2 Docieplenie elewacji budynku strona NW1 poz. 1-21
Przedmiar robét Docieplenie elewacji budynku strona NW1 Docieplenie elewacji budynku strona
SE1 poz. 1-18 Przedmiar robét Docieplenie elewacji budynku strona SE1 Zamurowanie otworu poz.
1-7 Przedmiar robét Zamurowanie Wymiana docieplenia dachu i krycie papg-zaplecze poz. 1-29

Przedmiar rob6t Wymiana docieplenia dachu i krycie papa-zaplecze



W ramach przedmiotu zamdwienia wykonawca wykona prace w nastepujgcych branzach:
- architektura,

- architektura i konstrukcja,

- elektryczna,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- kottownia na pellet z magazynem opatu wraz z instalacjami cieptowniczymi.

Ogodlna charakterystyka rob6t w branzy architektura:

1. Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku wraz z wykonaniem na nich szczelnej
wyprawy tynkarskiej. Docieplenie wszystkich $cian zewnetrznych budynkéw: gtéwnego
dydaktycznego, sali gimnastycznej, tacznika, zaplecza nalezy wykona¢ warstwg styropianu
samogasngcego grubosci 14 cm. Wegarki okienne nalezy ociepli¢ warstwg styropianu grubosci
3 cm. Ptyty styropianowe nalezy mocowac na zaprawe klejowa oraz kotki kotwigce. Wzmocnienie
warstwy ocieplajgcej wykonac¢ nalezy siatkg wzmacniajagcg z widkien szklanych, zatopiong
w zaprawie klejowej. Nastepnie wykona¢ tynk mineralny biaty o fakturze baranka. Cato$¢ pokry¢
dwukrotnie farbg silikatowg lub silikonowg o kolorystyce zgodnej z projektem. Przed przystgpieniem
do docieplenia scian nalezy doktadnie je oczysci¢ z kurzu, pytéw, luznych elementéw elewaciji.
Nastepnie wyrownacé ubytki zaprawg klejowg i zagruntowac.

2. Docieplenie stropodachéw sali gimnastycznej, tacznika oraz zaplecza sali. Docieplenie nalezy
wykonaé ptytami warstwowymi (styropian FS 20 laminowany). Projektowana warstwa izolacji to: -
16 cm dla sropodachow zaplecza Sali i tgcznika, - 17 cm - dla stropodachu Sali gimnastyczne;.
Przed przystgpieniem do ocieplenia dachéw nalezy zdemontowa¢ poziomg instalacje odgromowg
oraz izolacje z ptyty suprema wraz z warstwg betonu i pokryciem stropodachu. Po wykonaniu
docieplenia i montazu papy zgrzewalnej do pokry¢ jednowarstwowych nalezy odtworzy¢ instalacje
odgromowa.

3. Zamurowanie fragmentu otworu okiennego pomieszczenia kottowni. Po zdemontowaniu
pustakéw szklanych otwor nalezy podmurowaé bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej. W celu uzyskania stabilnosci nalezy zastosowaé kotwy z pretow
ocynkowanych. Po zamurowaniu od wewnatrz Scianke nalezy otynkowac tynkiem cementowo-
wapiennym i pomalowaé catg Sciane. Od zewngtrz- Sciane dociepli¢ zgodnie z projektem
docieplenia.

4. Wymiana okien i drzwi pomieszczen kottowni i sktadu opatu. Okna i drzwi montowaé za pomoca
kotew stalowych ocynkowanych. Otwory pomiedzy oscieznicami a murem wypetni¢ piankg
poliuretanowg . Po osadzeniu okien i drzwi sprawdzi¢ skrzydfa i przeprowadzi¢ ich ewentualng

regulacje.



5. Otynkowany budynek nalezy pomalowac¢ farbami silikatowymi lub silikonowymi zgodnie

z projektem. Ogdlna charakterystyka robot w branzy architektura i konstrukcja.

KOTLOWNIA | MAGAZN OPALU

1. Wyburzenia. - wyburzenie $cianek dziatowych, - wybicie nowego otworu drzwiowego do
pomieszczenia zuzlownia, - skucie istniejacych posadzek i schoddéw betonowych, - likwidacja
istniejgcej studzienki. Sciany dziatowe rozbiera¢ recznie. Przed wybiciem otworu drzwiowego
nalezy zamontowaé¢ nadproze stalowe.

2. Wykonanie tawy fundamentowej pod Sciany przedsionka oraz fundamentu pod kociot. Lawy
fundamentowe wykona¢ z betonu B-20 (C 16/20). Zastosowa¢ zbrojenie. Poziom posadowienia faw
dostosowac do rzgdnej spodu istniejgcych fundamentéw. Fundament po kociot - zelbetowy ptytowy
zbrojony dwuptaszczowo.

3. Sciana murowana przedsionka. Wykonaé z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Grubos¢ sciany - 25 cm. Przekrycia otworéow komunikacyjnych oraz technologicznych
zasklepi¢ nadprozami z prefabrykowanych belek zelbetowych.

4. Strop zelbetowy w przedsionku. Wykonaé strop zelbetowy zbrojony monolityczny o grubosci 15
cm.

5. Schody do kottowni oraz spocznik. Schody oraz spocznik wykona¢ z betonu B-20 (C16/20) -
monolityczne, blokowe.

6. Studzienka Dn 100. Wykona¢ z kregéw betonowych.

7. Wykonanie otworéw wentylacyjnych nawiewnych szt 2. oraz zadaszenia nad silnikami
podajnikéw.

8. Wykonanie otworu technologicznego w celu montazu urzgdzen. Po montazu urzgdzenh i
materiatow otwor nalezy zamurowac.

9. Elementy wykonczeniowe pomieszczen: - wykonanie posadzek betonowych, - montaz ptytek
gresowych w pomieszczeniu kottowni i zuzlowni, - pomalowanie scian wewnetrznych i sufitow, -
montaz drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych, - wykonanie i montaz balustrady wokét spocznika
i wzdtuz schoddéw (przewidzie¢ mozliwos¢ otwierania fragmentu balustrady zgodnie z projektem), -

wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewno-nawiewne;j.

Ogolna charakterystyka robot w branzy elektrycznej:

1. Czesc sieciowa projektu budowlanego obejmuje: - adaptacja istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG
gimnazjum do wprowadzenia kabla zasilajgcego kottownig, - wykonanie kablowego przylgcza
elektroenergetycznego nN 0,4 kV typu YKY 5x70 mm2/1 kV od rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku
gimnazjum do rozdzielnicy RK w budynku kottowni, - sie¢ uziomowa, prowadzone réwnolegle do
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projektowanego przytacza, potgczona z uziomami rozdzielnic i uziomami instalacji odgromowej
budynkow, - demontaz istniejgcego przytgcza do kottowni.

2. Czes¢ instalacyjna projektu budowlanego obejmuje instalacje elektryczne w budynku kottowni: -
rozdzielnie gtéwnag RK, - instalacje oswietlenia ogdlnego, - instalacje oswietlenia bezpieczenstwa
i ewakuacyjnego, - instalacje oswietlenia wejscia oprawg zawieszong na budynku, - instalacje
gniazd wtyczkowych 220V ogodlnego przeznaczenia, - instalacje gniazd wtyczkowych 220V
technologicznych, - instalacje sity dla urzadzen technologicznych kottowni, - instalacje gniazd
sitowych, - ochrone przeciwprzepieciowg, - instalacje uziemienia ochronnego i potgczen
wyréwnawczych, - instalacje odgromowg. Szczegdtowe wytyczne i informacje zawarte sg

w dokumentaciji projektowej - branza elektryczna.

Ogodlna charakterystyka rob6t w branzy instalacja centralnego ogrzewania Wymiana instalaciji
centralnego ogrzewania (demontaz starych oraz wykonanie nowych instalacji grzewczych c.o.
systemu grzejnikowego).

1. Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie wykonac¢ z rur polietylenowych z ostong
antydyfuzyjng. Gtoéwne przewody instalacyjne nalezy prowadzi¢ w istniejacych kanatach
posadzkowych. Piony instalacyjne oraz podejscia do grzejnikdw prowadzi¢ w miare mozliwosci jako
ukryte w bruzdach $ciennych. Wszystkie rurociggi grzewcze rozdzielcze nalezy izolowac¢ otulinami
z pianki polietylenowej. Rurociggi grzewcze izolowaé termicznie otulinami o grubosciach wg
projektu budowlanego.

2. Czlony grzejne - grzejniki ptytowe oraz grzejniki tazienkowe. Wszystkie grzejniki nalezy

wyposazy¢ w zawory termostatyczne oraz odpowietrzniki.

Ogodlna charakterystyka robot w branzy kottownia na pellet z magazynem opatu wraz z instalacjami
cieptowniczymi.

1. Demontaz starej technologii kottowni oraz wstawienie w jej miejsce nowej technologii na pellet.
Zrédio ciepta - kociot grzewczy o mocy 200kW opalany paliwem statym typu pellet. Praca kotta
sterowana automatykg. Podawanie opatu do kotta grzewczego - automatycznie, z magazynu opatu
poprzez ukfad nagarniaczy i podajnikéw slimakowych. Instalacje grzewcze zasilane z kottowni -
wodne, niskoparametrowe systemu zamknietego, zabezpieczone naczyniem wzbiorczym
przeponowym oraz zaworami bezpieczehstwa. Rozdzielacze gtéwne - dla 4 obiegow tj. obieg
instalacji grzewczych instalacji centralnego ogrzewania budynkéw gimnazjum i biblioteki, obieg
grzewczy tadowania zasobnika cieptej wody uzytkowej, obieg instalacji grzewczych budynku szkoty

podstawowej, obieg instalacji grzewczych budynku przedszkola.



2. Magazyn opatu. Magazyn zlokalizowany w wydzielonym pozarowo, przeznaczonym wytgcznie na
ten cel pomieszczeniu przylegajgcym bezposrednio przy kottowni z mozliwoscig dwoch rodzajow
zatadunku opatu do magazynu: w sposob poétautomatyczny przy pomocy uktadu podajnikéow
Slimakowych zatadowczych oraz pneumatyczny w petni zautomatyzowany.

3. Magazyn zuzla. Magazyn zlokalizowany w wydzielonym pozarowo, przeznaczonym wytgcznie na
ten cel pomieszczeniu przylegajagcym bezposrednio przy kottowni z mozliwoscig pionowego
transportu zuzla na zewnagtrz budynku.

4. Rurociggi grzewcze w kottowni. Wszystkie przewody grzewcze w obrebie kottowni wykonaé z rur
stalowych o potgczeniach spawanych. Cato$¢ instalacji wykonanej z rur stalowych nalezy
pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie emalig nawierzchniowa.
Wszystkie rurociggi grzewcze izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach zgodnych z
projektem budowlanym.

5. Instalacje cieptownicze miedzy budynkami. Instalacje cieptownicze wewnatrz budynkdéw
projektuje sie wykonaé¢ z rur polietylenowych z ostong antydyfuzyjng. Instalacje cieptownicze na
zewnatrz budynku projektuje sie wykonac¢ z rur preizolowanych.

6. Rurociggi wodociggowe w kottowni. Przewody instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji
w kottowni wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych. Wszystkie
rurociagi cieptej wody uzytkowej izolowaé otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach zgodnych
z projektem budowlanym.

7. Rurociagi kanalizacyjne w kottowni. Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur
i ksztattek PCV taczonych na wcisk z uszczelnieniem przy pomocy pierscieni gumowych. Instalacje
kanalizacyjng obstugujgcg technologie kottowni wykonaé z rur potgczeniach ksztattek zeliwnych
zeliwnych potgczeniach kielichowych uszczelnionych zacementowanym sznurem konopnym.

8. Sterowanie - regulacja obiegdw grzewczych. Dla obiegu grzewczego budynku gimnazjum
i biblioteki - regulacja automatyczna pogodowa, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Dla budynku
przedszkola - bez regulacji automatycznej czynnika grzewczego. Dla budynku szkoty podstawowe;j -
wykonanie wezta cieplnego z regulacjg automatyczng, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

9. Roboty ziemne. Przed przystgpieniem do robot ziemnych, wykopy zabezpieczy¢ przed wodami
opadowymi. Trasy przytaczy oznaczy¢ tasmag lokalizacyjng z zatopiong wkfadkg metalows.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych. Na wykonany przedmiot
zamowienia

Wykonawca udzieli gwarancji min. 36 miesiecy. Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia
przedstawiony zostat w Rozdziale Ill niniejszej SIWZ. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.



Przedmiary sg wylgcznie elementem pomocniczym. Wykonawca wykona wszystkie roboty
wynikajgce z dokumentacji projektowej, nawet wtedy, gdy nie zostaly wczesniej ujete
w przedmiarach roboét, a sg niezbedne do realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Jezeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ (dokumentacji przetargowej tj. projekty budowlane,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary robdét) pojawia sie
nazwa, marka lub typ wskazujacy na konkretnego producenta, nalezy to interpretowacd, ze
okreslenie ma jedynie charakter przyktadowy, a wykonawca sporzadzajgc oferte moze uwzglednic
wyréb kazdego innego producenta, ktory jest rownowazny tzn. posiada co najmniej takie same lub
korzystniejsze parametry/wtasciwosci w stosunku do podanych w SIWZ przyktadéw. Parametry/
wiasciwosci zostaty wskazane w dokumentacji projektowej oraz w zatgczniku nr 1 do siwz.
Powyzsze zmiany muszg by¢ wykazane w zalgczonej tabeli Wykaz urzadzeh i materiatdw
réwnowaznych i dotgczone do oferty - zatgcznik nr 10 do SIWZ. Brak wskazania w zatgczniku
propozycji zastosowania urzadzen i materiatdbw rownowaznych oznacza¢ bedzie deklaracje
wykonawcy, ze przedmiot zamdwienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urzgdzen i materiatow
przyjetych w projekcie budowlanym. Udowodnienie, ze urzadzenia i materiaty sg rownowazne
spoczywa na wykonawcy na etapie sktadania ofert. Dokumenty potwierdzajgce réwnowaznosc
nalezy zatgczy¢ do oferty. (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny
rbwnowaznosci proponowanych rozwigzan. Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do
korzystania z opinii ekspertéw..

11.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajgcych: tak.

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od podpisania umowy zamowien
uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67, ust. 1, pkt 6 Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy przewiduje udzieli¢ zamodwienia uzupetniajgce do wysokosci 20% wartoSci

zamoéwienia podstawowego.

11.1.5) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV):

45.33.11.00-7, 45.32.10.00-3, 45.45.30.00-7, 45.21.42.20-8, 45.26.27.00-8, 45.11.11.00-9,
45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.23.14.00-9, 45.31.10.00-0, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7,
45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.33.12.10-1, 45.32.10.00-3, 45.45.30.00-7,
45.26.10.00-4, 45.42.11.30-4, 45.26.26.90-4.

11.1.6) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.



1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 20.08.2012.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

lil.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

ll1.2) ZALICZKI

e Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia: nie

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
¢ ll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Zamawiajgcy nie ustanawia szczegotowego warunku w tym zakresie. Ocena spetniania
warunku zostanie dokonana na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu ztozonego przez Wykonawce.
o 111.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazac¢, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat roboty
budowlane o fgcznej wartoéci 1 min zt odpowiadajgce swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamodwienia, polegajgce na: termomodernizaciji
budynku, wymianie (wykonaniu) kottowni, instalacji c.o. i instalacji elektrycznych
z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniu dokumentu
potwierdzajgcego, ze roboty te zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
i prawidtowo ukonczone.
e 111.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Zamawiajgcy nie ustanawia warunku udziatu w postepowaniu w zakresie dysponowania
odpowiednim potencjatem technicznych. Ocena spetniania warunku zostanie dokonana
na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu ztozonego

przez Wykonawce.



e 1l1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

(o]

Wykonawca musi wskaza¢ do wykonania niniejszego zamdwienia posiadanie
nastepujgcych os6b wraz z informacjg na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamodwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nich czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi
osobami: - Kierownik budowy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektoniczej, ktory bedzie posiadat uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi - Kierownik/kierownicy robét budowlanych posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, ktéry bedzie posiadat
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi - Kierownik rob6t budowlanych posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktéry bedzie posiadat
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi W/w osoby sprawujgce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie muszg posiada¢ aktualny wpis do Izby Inzynieréw
Budownictwa. W/w wpis Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy. Zamawiajgcy uzna powyzsze uprawnienia lub analogiczne na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow. Zamawiajgcy dopuszcza potgczenie petnionych
funkcji przez poszczegdlne osoby, jezeli dana osoba spetnia wymagania dla potaczonych

funkgiji.

e 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

(o]

Wykonawca musi posiadaé¢ na rachunku bankowym srodki finansowe lub mie¢ zdolno$¢
kredytowg w wysokosci nie mniejszej niz 1 min z. W przypadku, gdy wykonawca
wykazuje srodki w innej walucie niz w ztotych polskich, zamawiajgcy dokona przeliczenia
wartosci w innej walucie na zilote polskie na podstawie $redniego kursu ziotego
w stosunku do walut obcych okreslonego w Tabeli Kurséw Narodowego Banku Polskiego
na przeddzieh publikacji ogtoszenia o zamdéwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych

(tj. 24.04.2012 roku).



l11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
e 1ll.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu, nalezy przedtozy¢:

o wykaz robdét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zalgczeniem dokumentu
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidtowo ukonczone

o wykaz oséb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zamoéwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz informacjg o podstawie do

dysponowania tymi osobami

e osSwiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia,
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania

takich uprawnien

o informacje banku lub spodidzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacg wysokos¢ posiadanych $Srodkéw
finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamodwienia albo skfadania ofert

e Wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
na zdolnos¢ finansowg innych podmiotéw, przedktada informacje banku lub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, dotyczgcg podmiotu, z ktérego zdolnosci finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzajgcg wysoko$¢ posiadanych przez ten podmiot

srodkéw finansowych lub jego zdolnos$¢ kredytowg, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce
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przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia albo sktadania ofert.

11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedlozy¢:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

o aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo sktadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych oswiadczenie

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

o aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji witasciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw
0 dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania

ofert

e aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyz;ji
wiasciwego organu - wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert

e aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert

e aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24

ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
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skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert

11l.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczes$niej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skifadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

e nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skfadania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert

e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie - wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie

do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert

11.4.3.2) zaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotyczg, w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo sktadania ofert - albo oswiadczenie zlozone przed notariuszem,
wilasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania osoby
lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie

takiego zaswiadczenia
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111.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY,

USLUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJA OKRESLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane odpowiadaja

okreslonym wymaganiom nalezy przedtozyc¢:

e inne dokumenty

- opiséw, instrukcji obstugi, kart katalogowych, certyfikatow, atestow, aprobat technicznych
lub innych dokumentéw potwierdzajgcych, ze oferowane rozwigzania odpowiadajg
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego w siwz. Zamawiajgcy uzna za
wystarczajgce zatgczenie jednego z w/w dokumentdw potwierdzajgcego, ze oferowane
rozwigzania odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego. Zatgczenie w/w
dokumentéw wymagane jest jedynie przy zastosowaniu materialdw | urzadzen
réwnowaznych wymienionych w zatgczniku nr 10 do SIWZ.

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lil.5)

a) formularz ofertowy - sporzgdzonego zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ;

b) oryginat petnomocnictwa udzielanego osobom podpisujgcym oferte, o ile prawo do

reprezentowania Wykonawcy w powyzszym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;

c) w przypadku wspdlnego ubiegania sie¢ o udzielenie zamodwienia - petnomocnictwo do

reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania

w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

d) wykaz czesci zamowienia, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢é podwykonawcom lub

oswiadczenie, ze Wykonawca wykona zaméwienie wlasnymi sitami - zatgcznik nr 8 do SIWZ;

e) pisemnego zobowigzania innych podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdéw

(os6b) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia, jezeli w wykazie, o ktérym mowa

w rozdziale VII ust. 1 pkt c) niniejszej siwz, wykonawca wskazat osoby zdolne do wykonania

zaméwienia innych podmiotow.

g) projekt umowy - zatgcznik nr 11 do SIWZ.

h) tabela wykaz urzgdzen i materiatéw réwnowaznych - zatgcznik nr 10 do SIWZ (jesli dotyczy).

i) Dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium

j) Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca dostarczy kosztorysy ofertowe, oddzielnie na

kazdg branze.

k) Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca dostarczy dokument uprawnieh budowlanych

Kierownika budowy oraz zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw budownictwa.

[) oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu w trybie art. 22 ust. 1
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lll.7) Czy ogranicza sie mozliwos$¢ ubiegania sie o zamowienie publiczne tylko dla

wykonawcoéw, u ktérych ponad 50 % pracownikéw stanowia osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie,
pod rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, gdy nastgpi:

a) zmiana terminu przewidzianego na rozpoczecie robot:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

- kleski zywiotowe;

- warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajgce rozpoczecie i prowadzenie
robot budowlanych;

- niemozliwos¢ niezwlocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej
w zwigzku z wniesionym odwotaniem;

b) zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

- kleski zywiotowe;

- warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

- zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;

- odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie

nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
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- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego w szczegdlnosci:

- wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

- koniecznos¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonana i odbioru robdt;

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;

- zmiany bedgce nastepstwem powierzenia przez zamawiajgcego wykonania zamoéwien
dodatkowych lub robét zamiennych, jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj oraz zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy;

- koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgad lub pozwolen oséb trzecich lub wiasciwych organow;

- wstrzymanie realizacji prac objetych umowsg, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy; Przediuzenie terminu zakonczenia roboét jest dopuszczone o tyle dni w czasie,
ktérych wykonywanie robdét byto niemozliwe z uwagi na wystgpienie ktoérejkolwiek z wiw
okolicznosci, co potwierdzi inspektor nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

c) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegoblnosci nastepujgcymi okolicznosciami: - niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen;

- pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzehn nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) zmiana ceny umownej (dotyczy tylko zmniejszenia ceny umownej): W przypadku, gdy
Zamawiajgcy zrezygnuje z czesci prac lub zmniejszy ich zakres, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie pomniejszone o warto$¢ tych prac wynikajacg z kosztorysu ofertowego, ktéry bedzie
stanowit zatgcznik do umowy.

e) pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
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- zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcymi wptyw na realizacje
zamowienia;

- konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian stawki VAT, przy czym zmianie
ulega kwota podatku VAT i kwota brutto;

- sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;

f) zamawiajgcy przewiduje rozwigzania zamienne, ktére nie wykraczajg poza zdefiniowany
przedmiot zamoéwienia; Uwzglednienie rob6t zamiennych w trakcie realizowanej inwestycji moze
nastgpi¢ przez zmiane umowy o zaméwienie publiczne (aneks do umowy). Przykladem zmiany nie
powodujgcej wykroczenia poza przedmiot zamodwienia bedzie decyzja o zmianie sposobu
wykonania jakiego$ elementu robét, zmiany materiatéw itp. Wprowadzenie robét zamiennych nie
moze spowodowaé zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie. Roboty
zamienne mogg zosta¢ wykonane wylgcznie na podstawie uprzednio sporzgdzonego protokotu
koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego
przez Kierownika Zamawiajgcego.

g) Zamawiajacy przewiduje wydtuzenie terminu zwigzania ofertg na okres nie dtuzszy niz 60 dni.

h) Zamawiajgcy przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerdéw kont bankowych i innych
danych identyfikacyjnych.

i) Zamawiajgcy przewiduje zmiany form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

j) Zamawiajacy przewiduje zmiany osob odpowiedzialnych za kontakty, nadzér nad przedmiotem
umowy, kierownikow budowy.

k) Zamawiajgcy przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym
charakterze, istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizaciji
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢

I) Na podstawie art. 93 ust. 1a zamawiajgcy przewiduje uniewaznienie postepowania o udzielenie
zamowienia, jezeli s$rodki pochodzgce z Unii Europejskiej, ktore zamawiajgcy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostang mu przyznane.

m) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmniejszenia zakresu robot i ustalenia nowego
wynagrodzenia w oparciu o kosztorys ofertowy, stanowigcy zatgcznik do umowy. Powodem
zmniejszenia zakresu prac moze by¢ m.in. brak $rodkdéw zewnetrznych na finansowanie, nie
wykonanie przez Wykonawce catosci przedmiotu zamodwienia itp. Dokonanie zmian, o ktérych

mowa powyzej wymaga podpisania aneksu do umowy.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia: www.brzeznio.finn.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyskaé¢ pod adresem:

Urzad Gminy w Brzezniu ul. Wspdlna 44 98-275 Brzeznio | pietro, pok. nr 20.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:
10.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urzgd Gminy w Brzezniu ul. Wspdlna 44 98-275 Brzeznio
| pietro - sekretariat, pok. nr 17.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze
srodkow Unii Europejskiej:

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata
2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdwienia,
w przypadku nieprzyznania s$rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajagcych zwrotowi srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czionkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na

sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia: tak

Wéjt Gminy
/-/ mgr Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiajgcego
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