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l. WYKAZ KODOW CPV

- $.00.00. Wymagania ogdlne

- S.01.00. Roboty przygotowawcze i pomocnicze - CPV 45100000-8
- S.02.00. Roboty ziemne - CPV 45111200-0

- S.03.00. Wodociag wraz z przytagczami - CPV 45231300-8

- S.04.00. Roboty drogowe — CPV 45233140-2

Il WYMAGANIA OGOLNE S.00.00

1. Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbudowa sieci wodociggowe;j
wraz z przytaczami na terenie gminy Brzeznio — Kolonia Nowa Wies.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine
dla robét objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdélnych
asortymentow robot nizej wymienionych:
- S.01.00. Roboty przygotowawcze i pomocnicze - CPV 45100000-8
- 8.02.00. Roboty ziemne - CPV 45111200-0
- S.03.01. Wodociag wraz z przytagczami - CPV 45231300-8
- S.04.00. Roboty drogowe — CPV 45233140-2
Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Dziennik budowy
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.
Inzynier/Kierownik projektu
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
0 ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem. Dla zadan nie prowadzonych
wedtug zasad FIDIC Inzynier/Kierownik projektu nazywany bedzie Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.
Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksigzka obmiarow
Akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
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w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Laboratorium

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdéw oraz robot.

Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Niweleta

Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢é

Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;j.
Przetargowa dokumentacja projektowa

Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

Slepy kosztorys

Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy

Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j
i dwa komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu

punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone Iub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym

podziat na dokumentacje projektowa;

- zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje
projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng)
i zostang przekazane Wykonawcy,

- wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czeS¢ umowy,

a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy

tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentéw obowigzuje

ich kolejnos¢:

- umowa ( porozumienie kontraktowe )

- szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- dokumentacja Projektowa

- dokumentacja kosztowa ( przedmiary robét dla dokumentacji projektowej )

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/

Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian

i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow

okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego

przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac

zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie materialy i sprzet wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach

Technicznych, w Dokumentacji Projektowej lub przedmiarach robét moga

zosta¢ zastgpione na etapie postepowania przetargowego réwnowaznymi

innych typow lub producentow.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg

projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli,

to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania

istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,

urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi

projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem

zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie

trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu

powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo

ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,

Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo

pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér

i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane

przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich

rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz

przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/

Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac

teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie

uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony s$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych

z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdbw, magazynow, skifadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow

sprawny  sprzet  przeciwpozarowy, na terenie baz  produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach

i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do roboét beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢é uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci
i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
witasciwych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moZze polecic,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
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Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdbw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w spos6b ciggly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z Ilub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Rownowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
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muszg by¢ dokiladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inzyniera /Kierownika projektu i postepowa¢ zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. Materialy
Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania,
ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaglty spetniajg
wymagania ST w czasie realizacji robét.
Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatow ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji pahstwowej i samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze Zzrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba,
ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja Zzrodet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
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materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych

materiatbw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem,

usunieciem i niezaptaceniem

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢é wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze, co najmniej

3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie

to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg

one uzyte do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty

swojg jakosc i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera/

Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkgciji

z wymaganiami. Prébki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonegj

partii materiatéw pod wzgledem jakosSci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje

wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania
inspekgciji,

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czesSci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji robat,

- jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robédt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0$
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkow mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze
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sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatldw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatébw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/

Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia

jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robat,

mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia BHP.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementoéw robaot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegodtowaq opisujacya dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
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dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw robot,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez
Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.
Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
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kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone

z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/

Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw

z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w

programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu

na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania

prébek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,

a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot

prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie

ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
wlasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié¢

badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan

wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw

i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez

Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu

laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére

posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce

w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie

wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/

Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami  spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc¢

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio  jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/

Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu  programu
zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjq projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.
Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe.
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Jesli ST witasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaglty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robaét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbiér robét
Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu
na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
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i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,

ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Odbior ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym

powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia

robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca

roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjq projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza

w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét

uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

dokumentacjg projektowag i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona

potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot

odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan ipomiarow zatagczonych do dokumentow odbioru, wykonanych
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zgodnie
zSTiPZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych

z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych

w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny roboét”.

9. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest

wartosc (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych
Z postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,
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- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowgq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pbzniej-
szymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pézniejszymi zmianami).

Uwaga:

Ze wzgledu na trwajace prace nad ujednoliceniem i dostosowaniem polskich
norm i przepisow do wymogow Unii Europejskiej, dla przywotanych w tresci
niniejszych Specyfikacji Technicznych nalezy zastosowaé¢ ich aktualne
na dzien prowadzenia robo6t odpowiedniki.

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE S.01.00.

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t przygotowawczych i pomocniczych
zwigzanych z rozbudowg sieci wodociggowej wraz z przytaczami na terenie gminy
Brzeznio — Kolonia Nowa Wies.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji opisywanych robot.
Zakres SST
Przez roboty przygotowawcze i pomocnicze majgce na celu realizacje inwestyciji
rozumie sie:
- roboty pomiarowe przy budowie sieci w tym roboty geodezyjne zwigzane
z wytyczeniem i inwentaryzacjg powykonawcza,
- roboty zwigzane z zabezpieczeniem urzadzen podziemnych (kable, drenaz)
i nadziemnych w miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem,
- roboty zwigzane z rozbiérkg fragmentéw rowdw i poboczy,
- roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu.

2. Materiaty, sprzet, transport, wykonanie robét
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
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Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne

budowanej sieci i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz

punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane

w obecnosci Inspektora.

Punkty trasy i inne punkty gtdéwne sieci powinny byé zastabilizowane w sposob

trwaty, przy uzyciu trzpieni stalowych lub pali drewnianych.

Zabezpieczenie urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan z projektowang

inwestycjg wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa {j.:

- na kablach zamontowa¢ rury ochronne typu Arot A-110 PS o dt. 3,0m;

- drenaz - w przypadku jego przerwania w trakcie budowy nalezy dokonac
naprawy uszkodzeh w zaleznosci od zastatej sytuacji poprzez:

- wymiane uszkodzonej rury drenarskiej z PVC na nowg o $rednicy
zgodnej z istniejaca,

- wymiane uszkodzonych saczkoéw ceramicznych na nowe o $rednicy
zgodnej z istniejaca,

- odtworzenie istniejgcej obsypki drenarskie. Dla posadowienia rur nalezy
wykona¢ podsypke z pospoiki piaskowej (o $rednicy ziaren 1-2,5mm)
zageszczanej warstwami (wskaznik zageszczenia 95%) o grubosci
20cm. Powierzchnia zageszczonej pospotki powinna mie¢ dno
wyprofilowane zgodnie z istniejgcym spadkiem i stanowi¢ podioze
nosne dla rury drenarskiej (sgczkéw). Po zakonczeniu posadowienia
mozna przystgpi¢ do zasypania. Zasypka utozonego drenazu sktada
sie z dwoéch warstw: obsypki, czyli warstwy ochronnej rury
drenarskiej (saczkow) o wysokosci 40cm ponad rzedng dna
posadowienia rury (saczkow), nad ktérg nalezy rozwing¢ warstwe
geowiokniny oraz zasypki, czyli warstwy do powierzchni terenu.
Obsypke nalezy wykona¢ ze zwiru (o $rednicy ziaren 5-12,5mm)
zageszczonego warstwami (wskaznik zageszczenia 90%). Zasypke
stanowi¢ bedzie grunt rodzimy.

Rozbiorka konstrukcji drég, rowdw, poboczy przy uzyciu koparki, spycharek oraz
recznie. Zatadunek ziemi przy pomocy tadowarki.

Materiaty pochodzace z rozbidrki sg wtasnoscig zamawiajgcego i beda przez niego
rozdysponowane lub odwiezione na skladowisko wskazane przez inspektora
nadzoru.

W miejscach gdzie wystepuje, warstwa humusu, powinna by¢ ona zdjeta
z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikow.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek.

3. Kontrola jakosci
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z rozbiérkami polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Sprawdzenie jakosci robot dotyczacych zdjecia humusu polega na wizualnej
ocenie kompletnosci jego usuniecia.
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4. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5. Odbior robot
Odbiér robot powinien przebiegaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami.

6. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady pfatnosci podano w ST S.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania robét obejmuje dla rozbidrki warstw nawierzchni poboczy i rowéw:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej
uzycia, z utozeniem na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbidrki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje - zdjecie humusu wraz z hatdowaniem

w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad.

Iv. ROBOTY ZIEMNE S.02.00.

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z rozbudowg sieci
wodociggowej wraz z przytagczami na terenie gminy Brzeznio — Kolonia Nowa Wies.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji opisywanych robét.
Zakres SST
Przez roboty ziemne majace na celu realizacje inwestycji rozumie sie wykonanie
w gruncie wykopow.
W zakres wykonywania wykopow ujeto nastepujace czynnosci:
- wykonanie wykopu,
- transport wykopanego materiatu,
- sktadowanie wykopanego materiatu,
- umocnienie wykopow,
- odwodnienie wykopdw,
- przywdz gruntu do wymiany,
- wywoOz nadmiaru gruntu,
- zageszczenie wykopow,
- zasypanie wykopow
- usuniecie ziemi pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

2. Materiaty, sprzet, transport, wykonanie robét
Na czas budowy jej teren nalezy oznakowaé. Oznakowanie prowadzonych robot
w pasie drogowym powinno by¢ zgodne z Instrukcjg stanowigcg zatacznik nr 1

do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r. z pézniejszymi zmianami.
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Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw prowadzone bedg recznie
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robdt ziemnych zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.

Transport gruntu odbywaé sie bedzie samowytadowczymi Srodkami transportu,
na odktad w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej
nie powinny by¢ wieksze niz + 10cm. Réznica w stosunku do projektowanych
rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé + 1cm i -3cm.

Szerokos¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £+ 10cm, a krawedzie korony drogi nie powinny miec
wyraznych zataman w planie.

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku
duzego naptywu wod gruntowych, wykopy nalezy wykonywaé o $cianach
pionowych zabezpieczonych szalunkiem petnym.

W przypadku wystepowania wdéd gruntowych nalezy odwodni¢ wykop zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Dno wykopu powinno by¢é rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy
pozostawi¢, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-3cm, zas w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie 20cm wyzszym
od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usungc recznie. Z dna wykopu
nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystgpic¢
do wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia)
rodzimego podioza dna wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu,
zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy
piaskowej o grubosci (po zageszczeniu), co najmniej 20cm. Ten sam rodzaj
podtoza nalezy wykona¢ w przypadku, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale
Inspektora) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg
przekazanego Wykonawcy projektu. W przeciwnym razie przewidzie¢ jego
wymiane.

Odstoniete w wykopie istniejace rurociagi, drenaz i kable nalezy zabezpieczyc
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz obowigzujacymi przepisami.

Po zakonczeniu posadowienia rurociggéw i wykonaniu obsypki nalezy przystapic¢
do zasypywania wykopow. Grunt zasypowy do wypetnienia wykopu powinien byc¢
luzny i suchy, nie zawiera¢ czgstek wiekszych niz 30mm. W celu stabilizacji gruntu
stosowa¢ zageszczanie mechaniczne warstw, co 40cm, przy uzyciu Sredniej
wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajace mozna
stosowac dopiero przy przekryciu rury min. 1,0m. Warto$¢ wskaznika zageszczenia
gruntu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

3. Kontrola jakosci
Kontrole jakosci robdt ziemnych nalezy prowadzi¢é w oparciu o obowigzujace
przepisy i normy.

4. Obmiar
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych oraz
m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia $cian wykopéw szalunkiem.
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5. Odbiér
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg obowigzujgcych przepiséw, norm i SST daty wyniki pozytywne.

6. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST S.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

7. Przepisy zwigzane

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane.
BN-72/8932-01 - Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-70/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.

V. WODOCIAG WRAZ Z PRZYLACZAMI S.03.00.

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowg sieci wodociggowej

wraz z przytagczami na terenie gminy BrzeZnio — Kolonia Nowa Wies.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji opisywanych robot.

Zakres SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy

wykonaniu budowy:

- sieci wodociggowej z rur PVC SDR26 PN10 o srednicy ©@110/4,2mm
(dt. 2061,5m) tgczonych na uszczelke i z rur TS (PE100+XS50) SDR11
o $rednicy &125/11,4mm (dt. 206,8m). Jako rure ochronng zastosowac rury
TS (PE100+XS50) SDR11 o $rednicy ©250/22,7mm (dt.186,8m);

- przytaczy wodociggowych z: PE100 SDR11 &40/3,7mm (dt. 93,1m), ze stali
ocynkowanej &32mm (dt. 3,5m). Jako rury ochronne zastosowac rury z
PE100 SDR11 &110/10,mm (d+.16,0m).

i sg zwigzana jest z:

- montazem rur, studzienek,

- wykonaniem weztéw i montazem armatury,

- oznakowaniem tasma ochronna trasy budowanego rurociggu,

- wykonaniem prob cisnieniowych i hydraulicznych, oraz ptukaniem rurociggu
i uzyskaniem prawidtowych badan sanitarnych wody w wodociggu.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wedtug zasad niniejszej SST sa;
- rury i ksztattki z PVC SDR26 PN10 &110/4,2mm;
- rury TS (PE 100+XS50) SDR 11 $rednic: ©250/22,7mm;
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- rury i ksztattki z PE100 SDR11 &110/10,0mm, &40/3,7mm;

- rury i ksztattki ze stali ocynkowanej &32mm;

- rury ochronna AROT karbowana &110mm;

- armatura zgodna z Dokumentacjg Projektowa;

- tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego z wktadkg metalowg;

- prefabrykowane bloki oporowe;

- materiaty do budowy studni wodomierzowych — kregi zelbetowe &1,0m krag
denny, ptyta pokrywowa, wtazy kanatowe zeliwne kl. C ocieplony, stopnie
ztazowe Zeliwne, cegta kanalizacyjna, zaprawa cementowa, beton
hydrotechniczny C12/15 i C16/20;

- materiat na podsypke, obsypke (piach, zwir).

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- spycharka kotowg lub ggsiennicowg do 100 KM,
- zuraw budowlany samochodowy,
- koparki przedsiebierne,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozéw,
- deskowania,
- betoniarka, gietarka do zbrojenia,
- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
- zestaw iglofiltrow,
- ubijakéw recznych i mechanicznych,
- tadowarek.

4. Transport
Rury i pozostate materiaty wykazane w pkt. 2 mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 i ST. Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami,
a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja.

5. Wykonanie robét
Przewody nalezy ukfadaé na gtebokosciach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.
W miejscach oznaczonych w Dokumentacji Projektowej rurociagi uktada¢ metodg
przewiertu sterowanego. W miejscach gdzie roboty prowadzone bedg metodg
wykopowa rurociggi utozy¢ w podsypce i obsypce piaskowej.
Podsypka piaskowa — grubos¢ 20cm, zageszczenie 95%, wykonana z materiatu,
ktoéry powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach wiekszych niz 20mm,
- nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ zadnych ostrych kamieni i innych przedmiotow, ktére

mogtyby spowodowac uszkodzenie rury.

Po utozeniu rurociagi przysypaé recznie warstwg piaskowej obsypki. Obsypka
powinna zagwarantowacC przewodom dostateczne podparcie ze wszystkich stron
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tak, aby uktadana rura nie ulegta przemieszczeniu. Musi by¢ ona wykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka
rury musi by¢ prowadzona az do uzyskania gr. 30cm (po zgeszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Zageszczenie obsypki 90%, wykonane recznie. Materiat
wykorzystywany na obsypke powinien spetnia¢ te same wymagania, co materiat do
wykonania podsypki. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegodlnych warstw
obsypki nalezy usuwaé ewentualne oszalowanie wykopu.

Pofaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:

- rury z PVC przez fabryczne uszczelki gumowe,

- rury z PE przez zgrzewanie,

- pofaczenia kotnierzowe przy zastosowaniu srub nierdzewnych.

Do wykonywania zmian kierunkédw przewodu nalezy stosowaé tam gdzie
to konieczne tuki, kolana i trojniki, a przy tgczeniach kotnierzowych dodatkowo
mury oporowe.

Armature nalezy montowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze od +5 do +30°C.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych

robot w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu

0 obowigzujace przepisy. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi  wytwdrni  materiatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli
sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury
ochronne, obudowy tunelowe),

- badanie wykonania i sprawdzenie montazu armatury,

- badanie szczelnosci catego przewodu.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego wodociggu.
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonanego i odebranego przytacza.

8. Odbiér robot
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowg inwestycji, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggéw i armatury,
- préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
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Odbiér robot zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbiér konncowy

Odbiorowi kohcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokétow badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych
wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie

protokotu, szczegoétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane

przez nadzér techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac

za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci

catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato

spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopieh sprawnosci dziatania przewodu

i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa ptatnosci
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza,
- montaz rurociggow i armatury
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.
Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przytagcza obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza,
- montaz rurociagéw, armatury, studni,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczgce systemoéw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1 : Wymagania
ogolne.

PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 2 : Rury.
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PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 3 : Ksztaftki.

PN-EN 12201-4:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 4 : Armatura.

PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-86/H-74374 - Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

PN-82/M-01600 - Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

BN-75/5220-02 - Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne i ocena
wykonania.

PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajace.

PN-EN 1074-5:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Armatura regulujaca.

VI. ROBOTY DROGOWE S.04.00.

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych zwigzanych z rozbudowg sieci
wodociggowej na terenie gminy Brzeznio w miejscowosci Kolonia Nowa Wies.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji opisywanych robét.
Zakres SST
W zakres wykonywania robot drogowych ujeto odtworzenie poboczy i rowéw.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét drég wedtug zasad niniejszej SST
sa:
- piasek,
- ttuczen kamienny.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét drogowych zwigzanych z budowg
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- spycharka,
- tadowarka,
- koparka kotowa,
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- samochody samowyfladowcze

- zageszczarki do podsypki,

- koparka kotowa.

- spycharki, réwniarki lub sprzet rolniczy (ptugi, brony, kultywatory)
do spulchniania, rozktadania, profilowania.

4. Transport
Wszystkie materialty wykazane przy wykonaniu robét drogowych moga byé
przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zgodny z przepisami
i zaleceniami ich producenta.

5. Wykonanie robot

Odtworzenie nawierzchni zniszczonych w wyniku realizacji inwestycji:

- zasypki przekopéw pod poboczami niezaleznie od kategorii ruchu na
drodze powinny uzyskac¢ do gteb. 1,2m wskaznik zageszczenia co najmniej
IS=1,0, na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 1S=20,97,

- w przypadku braku mozliwoéci zageszczenia gruntu rodzimego nalezy
uwzgledni¢ doziarnienie, wymiane lub stabilizacje,

- pola uprawne przywréci¢ do stanu sprzed budowy materiatem rodzimym,

- zniszczone pobocza nalezy uformowaé i wzmocni¢ na szerokosci wykopu -
przywrocic¢ do stanu sprzed budowy,

- zniszczone rowy nalezy uformowac i udrozni¢ - przywroci¢ do stanu sprzed
budowy.

5.1. Odtworzenie poboczy

Odtworzy¢, poszerzy¢ i wzmocni¢ konstrukcje poboczy materiatem kamiennym,
z nadaniem im spadkéw poprzecznych i podiuznych w celu prawidtowego
odprowadzenia wody z jezdni i poboczy do rowéw w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami i normami.

5.2. Odtworzenie rowow

Rowy nalezy odtworzy¢ na gtebokos¢ i ze spadkami zapewniajgcymi sprawne
odprowadzenie wody z korony drogi w sposob zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

6. Kontrola jakosci
Kontrole jakosci robot drogowych nalezy prowadzié w oparciu o obowigzujace

przepisy.

7. Obmiar
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) danej utozonej warstwy
konstrukcyjnej.
Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezgcy) uformowanego rowu.

8. Odbiér
Odbioru robot drogowych nalezy dokona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy
i normy.

9. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania 1m? danej utozonej warstwy konstrukcyjnej obejmuje:
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- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy

materiatu,

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

- utrzymanie warstwy.

Cena 1mb (metr biezacy) uformowanego rowu obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- profilowane rowu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan.

10. Przepisy zwigzane

BN-72/8932-01
PN-87/S-02201
PN-88/B-04481
BN-64/8931-02
BN-75/8931-03
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12

BN-83/6774-02
PN-65/C-96170

BN-71/8933-11.

PN-74/S-96022
BN-87/6774-04
BN-87/6774-04
PN-61/S-96504
BN-66/6774-01
BN-73/6771-03
PN-87/B-01100

- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.

- Grunty budowlane.

- Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia.

- Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntu.

- Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni.

- Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu.

- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu.

- Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

- Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

- Drogi samochodowe. Podbudowa z mas mineralno-
bitumicznych.

- Drogi samochodowe. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

- Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane.

- Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne. Piasek

- Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny.

- Kruszywo naturalne. Zwir i pospétka.

- Projektowanie mas z betonu asfaltowego

- Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podziat, nazwy,
Okreslenia.
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