

Brzeźnio, dn.11.06.2013r.

Nz. R.271.5.2013

Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO ORAZ BRONISŁAWÓW

1. Zamawiający informuje, że z uwagi na nieprawidłowe wypunktowanie w projekcie umowy w § 2 Przedmiot umowy i § 11 Odpowiedzialność odszkodowawcza zmienia się wypunktowanie. Projekt umowy z wprowadzonymi zmianami w załączeniu.

W projekcie umowy zmianie ulega również ust. 5 w § 8 Podwykonawcy.

w siwz jest:

Do zawarcia przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego oraz Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający oraz Wykonawca, w trybie określonym w ust. 3, nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający oraz Wykonawca wyrazili zgodę na zawarcie umowy.

w siwz powinno być:

W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, wymagalność roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia jest uzależniona dodatkowo od dostarczenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Podwykonawcy, że Wykonawca zapłacił Podwykonawcy wynagrodzenie.

Wójt Gminy

/-/ mgr Dorota Kubiak

Kierownik Zamawiającego