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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa przedmiotu zaméwienia nadana przez zamawiajacego.
Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP - Gesina

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t budowlanych
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego, wiezby dachowej wraz z wykonaniem
drobnych prac budowlanych wg pkt. 1.1.
1.2.1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku internatu
- rozebranie istniejgcego pokrycia z blachy ocynkowanej ktadzionej na rgbek
- rozebranie obrobek blacharskich i kotnierzy kominow
- zatozenie paroizolacji
- ofacenie lub deskowanie pofaci dachowe;j
- pokrycie dachu blachg trapezowg
- wykonanie rynien i rur spustowych
1.2.2. Wymiana wiezby dachowej
- rozebranie wiezby dachowej
- wykonanie nowej wiezby dachowej
- impregnacja drewna
1.2.3. Wymiana sufitu podwieszonego
- rozebranie sufitow podwieszonych
- wykonanie rusztu stalowego
- wykonanie sufitu podwieszonego z kartongipsu
- malowanie sufitu

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
nalezy wykonac¢ wieniec i nadproze nad bramg wraz z nowg bramag
nadmurowac szczyty i otynkowaé
naprawi¢ tynki kominéw i wykona¢ nowe czapy betonowe

1.4. Informacje o terenie budowy.

Place buddw zlokalizowane sga w bezposrednim sasiedztwie budynkow w ktérych
wykonywane bedg roboty budowlane. Roboty prowadzone bedg w budynkach
zasiedlonych w zwigzku z powyzszym nalezy je prowadzi¢ w sposob jak najmniej
dolegliwy dla mieszkancow.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie 0 wykonanie rob6t budowlanych
protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowg i niniejszg
specyfikacje techniczng. Wykonawca nie bedzie wykorzystywat placu budowy do innych
celéw niz prace wynikajgce z umowy o wykonanie robot budowlanych.
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1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z bezposrednim
sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatéw przed dostepem oséb trzecich w
catym okresie trwania budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia
terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie -jest czescig wynagrodzenia wykonawcy.
1.4.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét
budowlanych.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody wyrzadzone mieszkancom oraz osobom
trzecim przebywajagcym w budynku poddawanym remontowi.
1.4.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i

norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie

unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej innych, a

wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikdw, ciekdw wodnych i wpustéw deszczowych
pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.4.5. Gospodarka odpadami.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pozbywac sie w sposob legalny wszelkich
odpaddw wytworzonych w toku prac optacajgc wszelkie zwigzane z tym koszty.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat na
placu budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. W
przypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materiatow odpadowych wykonawca musi
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
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ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Zaplecze budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb wtasnego zaplecza
socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p-poz, PIP, Sanepid i BHP. W zakres prac
Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystosci w obrebie swojego zaplecza. Wykonawca
zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i Smieci, ktéry bedzie regularnie oprézniat
na swoj koszt.

1.5. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng-nazwy i kody.

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego i budynkow uzytecznosci
publiczne;

45324000-4 - Tynkowanie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45261000-4 - Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

60122130-9 - Ustugi transportowe przy uzyciu pojazdéw

przystosowanych do transportu towarow luzem

1.6. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi
normami wymienionymi w dalszej czesci powyzszej specyfikacji techniczne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom
kreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw
2004rNr92,p0z.881)
ZamaW|aJapy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentacji technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.
W przypadku wyrobow budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda
partia dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
rzez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego,
topie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
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W kazdym przypadku uzycia przez wykonawce w jego ofercie materiatu, wyrobu
rbwnowaznego zamawiajgcy uzna, ze wyrob spetnia wymogi okreslone w kosztorysie
naktadczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét jezeli jego cechy
uzytkowe oraz parametry techniczne bedg takie same lub lepsze od parametrow
materiatow, wyrobdw okreslonych przez zmawiajgcego z nazwy. W takim przypadku
wykonawca winien udokumentowac cechy, parametry techniczne stosownym dokumentem
(Aprobata Techniczna, Certyfikat Zgodnosci, inne dokumenty) stwierdzajgcym spetnienie
przez materiat, wyrob wymogow postawionych przez namawiajgcego.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do roboét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu rob6t w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem rob6t w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce ww. wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu robot, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét niz te, dla
ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajgcego, kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robo6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania z odpowiednimi dokumentami
dopuszczajgcymi sprzet do uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na os przy
transporcie materiatow, sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposéb ciggty bedzie
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
sptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Podstawa wykonania robot.
Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie nastepujacych dokumentac;i
projektowych:

przedmiar na w/w roboty

kosztorys na roboty budowlane,

niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

obowigzujgcymi przepisami prawa,

sztukg budowlang,

poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" wyd.

ARKADY, Warszawa 1990.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

5.2.Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:

przedmiar w/w robot

kosztorys na roboty budowlane,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

5.3.Zgodnos¢é Roboét z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocéby
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w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytdéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w 3T bedg uwazane za wartosci docelowe
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.4 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robot do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio eden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:
- Date przekazania Wykonawcy placu budowy
Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j
Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot
Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
Daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
Zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot
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Wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat
Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
Inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

6.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigg i
wpisuje do rejestru obmiaru.

6.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
stanowig zatgcznik do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
6.4.Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

Protokoty przekazania placu budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

Protokoty odbioru robot

Protokoty narad i ustalen

Korespondencje na budowie

6.5.Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior wstepny
Odbidr koncowy

7.1. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.2 Odbiér koncowy robét.
Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilos¢
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
7.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét
odbioru robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
1. Odbidr kohcowy nastgpi po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w cato$ci.
2. Gotowos$¢ do odbioru koncowego Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi
Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) w terminie 3 dni od zakohczenia robot wpisem w
dzienniku budowy.
3. Jezeli Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie 7 dni
od daty jego dokonania, oznaczaé to bedzie milczgce potwierdzenie gotowosci do odbioru.
4. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajqce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

dziennik budowy,

protokoty odbiorow technicznych robét zanikajacych,

atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiaty, Deklaracje zgodnosci lub

certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,
5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunie¢
stwierdzonych w tej dacie wad.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych
uprzednio jako wadliwe.
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7. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.

8. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych, robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokot odbioru korncowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy miedzianej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe miedziane do rynien pétokragtych.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykie

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B/68-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

,2Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom 1 -
Budownictwa ogdlne, wyd. Arkady 1989r.

Zeszyty ITB 2004r - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych".



