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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST—O-1
Branża OGÓLNA
Nazwa specyfikacji Wymagania ogólne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna ST-O-1 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wyma-
gań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.: BUDOWA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd = 275m3/d W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO NA DZIAŁKACH NR: 209 i 210 - GMINA 
BRZEŹNIO, POWIAT SIERADZKI
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi, tj.:
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Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfika-
cjach
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
1.3.1. Obiekty projektowane:
- Projektuje się budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd=275m3/d na działkach nr 209 i 210 w Brzeźniu. W
ramach budowy oczyszczalni ścieków projektuje się następujące obiekty budowlane:
̶ budynek techniczny,

̶ budynek oczyszczalni ścieków,

̶ budynek techniczno-socjalny,

̶ osłonę śmietnikową,

̶ tacę ociekową,

̶ filtr chemiczny,

̶ przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1729E,

̶ place, drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

̶ ogrodzenie betonowe z bramą przesuwną,

̶ instalację wodociągową z hydrantem p.poż.,

̶ kanalizację sanitarną,

̶ rurociągi technologiczne,

̶ przebudowę istniejącego drenażu,

̶ przebudowę istniejącego złącza kablowego

instalację elektryczną zalicznikową z oświetleniem terenu i AKPiA.

Oznaczenie Bran ża Nazwa
ST-O-1 ogólna Wymagania ogólne

ST-T-1 Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, demontaże)– technologia

ST-T-2 Instalacje i urządzenia technologiczne

ST-T-3 technologiczna -Rurociągi i kanały technologiczne

ST-K-1 Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, rozbiórki)– konstrukcyjna

ST-K-2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w za-
kresie
inżynierii lądowej i wodnej

ST-K-3 architektoniczno - konstrukcyjna
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych-Konstrukcja

ST-IS-1 instalacje wewnętrzne wod-kan

ST-IS-2 - instalacje sanitarne
Instalacje wewnętrzne wentylacji

ST-E-1 Zasilanie w energię elektryczną

ST-E-2 elektryczna i AKPiA
Instalacje elektryczne i AKPiA

                                                 

                                                     SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DO WYKONANIA: 
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                                                      ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ :

4

Opis robót

2

TECHNOLOGIA, KONSTRUKCJA I ELEKTRYKA OCZYSZCZALNI

TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI

KONSTRUKCJA OCZYSZCZALNI

Zbiornik żelbetow y uśredniajacy

TACA OCIEKOWA

ŚCIANY MUROWANE BUDYNKU TECHNICZNEGO

DACH

PODŁOGI I POSADZKI

WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

ELEWACJA

WENTYLACJA

WIATA SKŁADOWANIA OSADÓW

ROBOTY ZIEMNE

KONSTRUKCJA STALOWA WIATY

POSADZKA WIATY

SBR-ZBIORNIK Z POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI I ŚCIANAMI OPOROWYMI

ZBIORNIK

SCIANY MUROWANE BUDYNKU TECHNICZNEGO

DACH

PODŁOGI I POSADZKI

WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

WYKOŃCZENIE SYFITÓW

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

ELEWACJA

PŁYTA FUNDAMENTOWA POD FILTR DKFIL I FILTR

Obudow a f iltra

BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY

Technologia

Konstrukcja budynku techniczno - socjalnego

Fundamenty

ŚCIANY BUDYNKU

STROP ŻELBETOWY

Dach

KOMINY

PODŁOGI I POSADZKI

WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

WYKOŃCZENIE SYFITÓW

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

ELEWACJA

KANAŁY WENTYLACYJNE

PRZEŁOŻENIE DRENAZY

Roboty ziemne i montażow e

WYLOT

OSŁONA ŚMIETNIKOWA

NAWIERZCHNIA PLACÓW I DRÓG

PLACE I DROGI MANEWROWE

ZJAZD

OGRODZENIE

ZIELEŃ

PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY

Roboty instalacyjne

WYLOT ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH Z UMOCNIENIEM

ELEKTRYKA I AUTOMATYKA

Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Szafka W P.Poż i WLZ do budynku

Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Prefabrykaty

Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacja elektryczna i odgromow a w  budynkach

Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacja alarmow a

Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacja telew izji przemysłow ej CCTV

Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Zasilanie i automatyka domofonu i bramy w jazdow ej

Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Okablow anie WLZ i AKP

Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Ośw ietlenie terenu

Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Aparatura i okablow anie AKP

Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Pomiary instalacji elektrycznej

Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Inne

Grupa robót: 45300000-7 - Dział: Podpięcie istn. linii kablow ej nisiego napięcia

Grupa robót: 45300000-7 - Dział: Nadzór nad pracami, pomiary elektryczne

UMOCNIENIE PREFABRYKOWANYMI ŚCIANAMI OPOROWYMI SKARP PRZY WEJŚCIU DO POM. 
TECHNICZNYCH NA POZIOMIE 0,00

Grupa robót: 45300000-7 - Dział: Demontaż złącza kablow ego i istn. odcinka linii kablow ej niskiego 
napięcia
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Lp Nazw a Jm Ilość

1 2 3 4

1 Abizol R kg 62,75

2 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 7,18

3 Aktyw ny system bezpieczeństw a gazow ego GAZEX MD-2 kpl 2

4 Akumulator 17Ah szt 3

5 Automatyka bramy w jazdow ej kpl 1

6 Azofoska t 0,28

7 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50-100mm m3 0,08

8 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,09

9 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 1,24

10 Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,15

11 Bale iglaste obrzynane w ymiarow e nasycone kl.II gr.50-75mm m3 0,95

12
mb 57,9

13 Bateria kondensatorów  BK-T-95 o mocy 2,5..20kVar (4st.) kpl 1

14 Bednarka ocynkow ana Fe/Zn 25x4mm m 457,6

15 Bednarka ocynkow ana Fe/Zn 30x4mm m 244,4

16 Belki podw alinow e żelbetow e m3 1,63

17 Beton zw ykły  B-7,5 m3 11,78

18 Beton zw ykły B-10 m3 99,85

19 Beton zw ykły B-15 m3 183,75

20 Beton zw ykły B-20 z dodatkiem hydrobetu 1,5% m3 7,09

21 Beton zw ykły B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 184,72

22 Beton zw ykły B-25 m3 31,12

23 Beton zw ykły B-30 W8 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 589,22

24 Beton zw ykły B-30 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 48,88

25 Blacha gruba kg 37,94

26 Blacha pow lekana dachów kow a 0,55mm m2 8,48

27 Blacha stalow a czarna gruba kg 77,04

28 Blacha stalow a ocynkow ana płaska 0,50mm kg 16,2

29 Blacha stalow a pow lekana gr.0,55mm kg 730,53

30 Blacha trapezow a ocynkow ana m2 37,05

31 Blacha trapezow a T18 pow lekana-0,55mm m2 652,86

32 Blacha z cynku 0,55mm kg 31,8

33
kpl 1

34
kpl 1

35 Bramy stalow e m2 6,18

36 Cegła budow lana pełna kl.150 szt 287

37 Cegła budow lana pełna szt

38 Cegła POROTHERM 25x37,5x23,8cm szt 660

39 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,05

40 Cement portlandzki 35 zw ykły bez dodatków t 44,64

41 Cement portlandzki 35 kg 216

42 Cement portlandzki 35 t 3,41

43 Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,84

44 Centrala PC1616 szt 3

45 Ceow nik C120x60x6mm kg

46 Ceow nik C140x70x8mm kg

47 Czujka EC301DP szt 23

48 Czujka LX402 szt 4

49 Czujnik DEX-12 szt 2

50 Czujnik DEX-5E/N szt 2

51 Darń m2 42

52 Deski iglaste obrzynane kl.I 28-45mm m3 0,07

53 Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,19

54 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,12

55 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 2,73

56 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-45mm m3 0,11

57 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 2

58 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 1

59 Deski iglaste obrzynane nasycone 38mm m3 3,01

60 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 1,79

Balustrady trzy rzędow e na słupkach - całośc z rury 
kw adratow ej 40x40x4mm

Brama o w ysokości 2,0m. i szer. 4,0m z furtką o szer. 1,0m-
stalow a

Brama stalow a o szer. 6,0m i w ysokości 2,10m przesuw na 
elektrycznie za pomoca pilota w raz z kompletną automatyką oraz 
furtką i szer. 1,0m

21 927,34

3 248,26

3 752,4
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61 Deski iglaste obrzynane m3 0,02

62 Deski żelbetow e pełne m2 945,72

63
kpl 1

64 Dostaw a i montaż f iltra DKFIL - 1000m3/h zgodnie z PB kpl. 1

65

kpl 1

66

kpl 1

67
kpl 1

68

kpl 1

69
kpl 1

70
kpl 1

71
kpl 1

72 Dostaw a systemu telew izji przemysłow ej kpl 1

73 Drabiny stalow e kg 54,25

74 Drew no iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 0,43

75 Drew no na stemple budow lane m3 0,48

76 Drew no na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, dł.8,9m m3 0,13

77 Drew no opałow e kg 20,22

78 Drut ocynkow any fi 8 m 459,68

79 Drzew a lub krzew y iglaste szt 157,5

80 Drzew a lub krzew y szt 24

81
kpl 8

82

kpl 1

83
kpl 5

84 Drzw i stalow e m2 0,65

85 DVK 110 m 15,6

86 DVK 75 m 15,6

87 Dźw igary dachow e IPE 270 ze ściągiem (pręt f i 20mm)-stal St3S kg

88 Dźw igary dachow e IPE 330 kg

89 Dźw igary stalow e ażurow e kg 298,68

Dostaw a i montaż agregatu prądotw órczego o mocy 85kVA/68kW 
w  w ersji otw artej z rozruchem automatycznym SZR 
przystosow any do pracy ciągłej z podgrzew anym blokiem silnika

Dostaw a i montaż zgodnie z Projektem Budow lano Technicznym: , 
ruszt napow ietrzający z dyfuzorami w  komorze tlenow ej , piany - 
1kpl, mieszadła pompujące, stacja polielektrolitu - 1kpl, , mieszadła 
-2kpl, pompy srubow e zagęszczacza-1kpl,
Dostaw a i montaż zgodnie z Projektem Budow lano Technicznym: 
dmuchaw  z obudow ami dźw iękochłonnymi-3kpl, prasą ze stacją 
polielektrolitu-1kpl, sitopiaskow nikiem-1kpl., zbiornikiem i pompami 
płucznymi-1kpl, pompami śrubow ymi-1kpl, filtr DKF-1kpl.
Dostaw a i montaż zgodnie z Projektem Budow lano Technicznym: 
kotłow nia na pellet-1kpl, instalacja c.o.-kpl,

Dostaw a i montaż zgodnie z Projektem Budow lano Technicznym: 
krata zgrzebłow a z kontenerem, stacja zlew cza z armatura i 
kompresorem-1kpl, mieszadła napow ietrzające-2kpl, pompy 
głów ne-2kpl, sitopiaskow nik, f iltr DKF, armatura i rurociągi -kpl.
Dostaw a i montaż zgodnie z Projektem Budow lano Technicznym: 
urządzeń sanitarnych, grzejników , rurociągów , w entylatorów  , 
f iltrów  kominkow ych

Dostaw a i montaż zgodnie z Projektem Budow lano Technicznym: 
urządzeń sanitarnych, grzejników , rurociągów , w entylatorów
Dostaw a i montaż zgodnie z Projektem Budow lano Technicznym: 
urządzeń sanitarnych, grzejników , rurociągów

Drzw i aluminiow e 1,00x2,00m, ocieplone, szklone szkłem 
bezpiecznym z samozamykaczem i kompletną ościeżnicą

Drzw i stalow e uchylne 2,50x2,50m -ocieplone rdzeniem 
styropianow ym o gr. 8cm w raz z kompletną ościeżnicą i 
czerpniami pow ietrza 50x50cm - dw ie sztuki w  dolnym pasie 
drzw i
Drzw i stalow e uchylne 2,50x2,50m -ocieplone rdzeniem 
styropianow ym o gr. 8cm w raz z kompletną ościeżnicą

3 926,4

5 003,2
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90 Elektrody do spaw ania stali niskow ęglow ych 3,25mm szt 430,25

91 Emalia chlorokauczukow a dm3 23,32

92 Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 200,33

93 Farba chlorokauczukow a do gruntow ania dm3 11,66

94 Farba chlorokauczukow a dm3 19,26

95 Farba emulsyjna dm3 343,15

96 Farba emulsyjna kg 1,97

97 Farba ftalow a miniow a 60% przeciw rdzew na dm3 7,06

98 Farba ftalow a naw ierzchniow a dm3 61,95

99 Farba olejna naw ierzchniow a dm3 3,14

100 Farba silikonow a kg 32,16

101 Farba syntetyczna naw ierzchniow a dm3 11,17

102 Farba syntetyczna podkładow a dm3 11,55

103 Farba zabezpieczająca do stopnia R30 dm3 16

104 Farba zabezpieczające do stopnia R30 dm3 8

105
dm3 4,73

106 Filc techniczny o gr.16mm kg 7,76

107 Folia kalandrow ana z PCW 0,4-0,6mm m2

108 Folia polietylenow a 0,2mm w iatroizolacyjna m2 328,81

109 Folia polietylenow a 0,2mm m2 774,96

110 Folia polietylenow a Tefond m2 401,35

111 Folia w  płynie kg 372,76

112 Fundament F100/200 kpl 12

113 Fundamenty prefabrykow ane szt 1

114 Gąsiory ow alne m 37,86

115 Gąsiory trapezow e m 40,43

116 Gips budow lany szpachlow y kg 64,93

117 Gips budow lany szpachlow y t 0,01

118 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunow e szt 36,72

119 Gniazda podtynkow e 2-biegunow e szt 17,34

120 Gniazdo komputerow e 2xRJ45, kat.6, moduły SL T568A/B, kpl szt 6,12

121 Grodzice stalow e t 4,51

122 Grot stalow y szt 2

123 Grzejnik elektryczny stalow y  -1000W z termostatem szt 2

124 Gw oździe budow lane gołe kg 34,26

125 Gw oździe budow lane kg 12,72

126 Iglice kpl 3

127 Instalacja elektryczna w entylatora z zabezpieczeniem szt 1

128 Kabel BNC-BNC L=5m m 5,5

129 Kabel F/FTP 250 MHz (PiMF), kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH m 176

130 Kabel krosow y SC/SC duplex 2m szt 2

131 Kabel Olflex 100CY 4G2,5mm2 m 52

132 Kabel Olflex 100CY 4G6mm2 m 62,4

133 Kabel OWY3x1,5mm2 m 20,8

134 Kabel św iatłow odow y, 8 w łóknow y, zew nętrzny m 322,4

135 Kabel XzTKMXpw  9x2x0,5mm m 187,2

136 Kabel YAKY4x120mm2 m 3,12

137 Kabel YKSLY2x1mm2 m 83,2

138 Kabel YKSLY3x1,5mm2 m 135,2

139 Kabel YKSLY7x1mm2 m 566,8

Farby z tablicy 0201 (opisanej w  założeniach robót) grupy: E,F,G,I, 
K - rubryka 04

2 122,26
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140 Kabel YKSLYekw 2x1mm2 m 967,2

141 Kabel YKSLYekw 3x1mm2 m 52

142 Kabel YKSLYekw 4x1mm2 m 26

143 Kabel YKSY 14x1mm2 m 171,6

144 Kabel YKSY7x1,5mm2 m

145 Kabel YKY2x1,5mm2 m 72,8

146 Kabel YKY2x1mm2 m 41,6

147 Kabel YKY3x1,5mm2 m 187,2

148 Kabel YKY3x2,5mm2 m 104

149 Kabel YKY3x4mm2 m 20,8

150 Kabel YKY4x1,5mm2 m 31,2

151 Kabel YKY4x2,5mm2 m

152 Kabel YKY4x95mm2 m 15,6

153 Kabel YKY5x25mm2 m 124,8

154 Kabel YKY5x4mm2 m 530,4

155 Kabel YKY5x6mm2 m 78

156 Kabel YKY5x70mm2 m 280,8

157 Kable krosow e F/FTP kat. 6 (10szt.) kpl 2

158
szt 14

159 Kasety sterow nicze w entylacji KS1 kpl 1

160 Kasety sterow nicze w entylacji KS2 kpl 1

161 Kasety sterow nicze w entylacji KS3 kpl 1

162 Kasety sterow nicze w entylacji KS4 kpl 1

163 Kątow nik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 61,82

164 Kit szklarski miniow y kg 9,43

165 Klamry ciesielskie 10x250mm kg 31

166 Klamry ciesielskie kg 43,34

167 Klaw iatura w  obudow ie kpl 3

168 Kołki do w strzeliw ania szt 21,4

169 Kołki drew niane  d=4-6cm dł.100-120cm szt 12

170 Kołki rozporow e plastykow e szt

171 Kołki rozporow e z tw orzyw a sztucznego szt

172 Kołnierze stalow e ocynkow ane dociskow e  90/ 80mm szt 335,9

173 Konstrukcja w sporcza kw asoodporna szt 320

174 Konstrukcja w sporcza pod skrzynki szt 33

175 Konstrukcje mocujące kg 24

176 Konstrukcje w sporcze o masie do   5kg kg 48,08

177 Konstrukcje w sporcze o masie do  20kg kg 234

178 Konstrukcje w sporcze o masie do  30kg kg 67,2

179 Konstrukcje w sporcze o masie do  50kg kg 120,9

180 Konw erter Sw iatłow ód (w ielomodow y) / Ethernet szt 1

181 Końców ki kablow e szt 418

182 Korki żeliw ne szt 0,2

183
m 151,2

184
m 205,2

185 Kostka brukow a betonow a 6cm szara m2 55,44

186 Kostka brukow a betonow a 8cm szara m2

187 Kostka kamienna nieregularna w ys.10cm t 16,66

188 Kotw y szt 223,41

189 Kratki w entylacyjne do kanałów  blaszanych typ A 14x14cm szt 10

190
m2 8,87

191 Kraw ędziaki iglaste kl.I 14x14cm m3 0,59

192 Kraw ędziaki iglaste kl.I 14x16cm m3 1,05

193 Kraw ędziaki iglaste kl.I 16x16cm m3 1,14

194 Kraw ędziaki iglaste kl.I 7x14cm m3 0,28

195 Kraw ędziaki iglaste kl.I 8x16cm m3 4,41

196 Kraw ędziaki iglaste kl.I długości 2,4-3,6m m3 0,03

197 Kraw ędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,25

198 Kraw ędziaki iglaste w ymiarow e nasycone kl.II m3 1,52

199 Kraw ężniki betonow e drogow e 100x30x15cm m 403,72

1 716

1 008,8

Kamera kolorow a dualna dzień/noc rozdzielczość 540 linii NVC-
HDN530-3

4 442,85

2 487,96

Korytko kablow e kompletne (złaczki, pokryw y) perforow ane 
100x42 kw asoodporne
Korytko kablow e kompletne (złaczki, pokryw y) perforow ane 
200x42 kw asoodporne

3 888,25

Kraty Trokotex -RTH 40mm antypoślizgow a z konstrukcją 
w sporczą
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200 Kręgi betonow e 1,0m w ysokości 0,5m szt -9

201 Kręgi betonow e d=1,0m h=0,5m szt 30

202 Kręgi betonow e d=1,2m h=0,5m szt 5,25

203
szt 1,02

204
szt 2,04

205 Króćce żeliw ne ciśn. kołnierzow e do rur PE szt 0,2

206 Króćce żeliw ne kołnierzow e  80mm szt 335,9

207
m2 0,92

208 Kształtow niki profilow ane C-50x0,60 m 10,8

209 Kształtow niki profilow ane U-50x0,60 m 4,01

210 Kurki do naw iercania rur żeliw nych szt 1

211 Lakier asfaltow y dm3 1,97

212 Lepik asfaltow y bez w ypełniacza kg 88,33

213 Lepik asfaltow y na gorąco bez w ypełniacza kg 85,91

214 Lepik asfaltow y na gorąco kg 52,06

215 Liście m3 10,5

216 Łaty iglaste kl.II m3 0,48

217 Łaty iglaste nasycone kl.I 6x6cm m3 3,59

218 Łącznik schodow y IP44 szt 4,08

219 Łącznik schodow y szt 10,2

220 Łączniki bryzgoszczelne szt 15,3

221
szt 253,68

222 Łączniki instalacyjne szt 5,1

223 Łączniki św iecznikow e IP44 szt 12,24

224 Łączniki św iecznikow e szt 3,06

225 Masa asfaltow a kg 11,8

226 Masa dylatacyjna-Epidian 311 kg 3,58

227 Miał kamienny t 54,11

228 Moduł aw aryjny 1h szt 8

229 Moduł rozszerzeń PC5108 szt 3

230 Moduł zasilania centrali PC1616 szt 3

231 Monitor LCD do telew izji przemysłow ej szt 1

232 Nadproża prefabrykow ane L-19 N/120 kpl 45

233 Nadproża prefabrykow ane L-19 N/150 kpl 66

234 Nadproża prefabrykow ane L-19 N/180 kpl 9

235
godz 1

236 Narożniki i obramienia 50x50x5mm stalow e z 0H18N9Y kg 88,32

237 Narożniki i obramienia stalow e 40x40x4mm z blachy k/o kg 252,26

238 Nasada rurow a żeliw na z opaską  110/d=25mm szt 1

239 Nasiona traw kg 110

240 Nasuw ka PVC NW-W d=110mm szt 2

241 Obiektyw  do kamery NVL-358D/IR szt 14

242 Obrzeża betonow e 30x8cm m 88,38

243 Obsługa geodezyjna kpl 1

244 Obudow a centrali alarmow ej szt 3

245 Obudow a z listw ą zaciskow ą 7xLz szt 2

246 Obudow a zasilacza domofonu szt 1

247 Obudow a zew . z grzałką NVH-100H/230 szt 8

248 Obudow y do zasuw  kielichow ych k.025A  80mm szt 2

249 Ogranicznik przepięć NVS-001CB szt 27

250 Ogranicznik przepięć NVS-001PS/AC szt 8

251
kpl 6

252
kpl 9

253
kpl 4

254
kpl 1

255
kpl 3

256 Okna stalow e m2 4,88

257 Opaski kablow e OKi szt 600,8

258
kpl 7

259 Opraw a SGS 102 150W, SON-T 150W kpl 12

Króćce dw ukołnierzow e FF z ow ierconymi kołnierzami żeliw ne 
ciśnieniow e  d=50mm

Króćce jednokołnierzow e F z ow ierconymi kołnierzami żeliw ne 
ciśnieniow e  d=50mm

Kształtki w entylacyjne stalow e prostokątne A/I z blach 0,5mm 
0H18N9T

Łączniki do mechanicznego mocow ania układu ociepleniow ego 
(kołki plastikow e)

Nadzór nad pracami w ykonyw anymi przez w ykonaw ców  
niezależnych od przedsiębiorstw a w  pobliżu bub na urządzeniach 
elektroenergetycznych będących w łasnością przedsiębiorstw a

Okna PVC szklona zestaw em jednokomorow ym 0,90x0,60m z 
kompletną oscieżnicą

Okna PVC szklona zestaw em jednokomorow ym 0,90x0,90m z 
kompletną oscieżnicą
Okna PVC szklona zestaw em jednokomorow ym 1,0x2,0m z 
kompletną oscieżnicą
Okna PVC szklona zestaw em jednokomorow ym 1,20x2,0m z 
kompletną oscieżnicą

Okna PVC szklona zestaw em jednokomorow ym 1,40x1,40m z 
kompletną oscieżnicą

Opraw a ośw ietlenia aw aryjnego MONITOR1, 8W, 1h, 
jednostronna, IP65
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260 Opraw a typu BASE EVG, 2x18W, plafoniera kpl 6

261 Opraw a typu COS1 136 EVG, 1x36W kpl 56

262 Opraw a typu COS1 236 EVG, 2x36W kpl 56

263 Opraw a typu SR236.P-A EVG, 2x36W kpl 12

264 Osłony przew odów szt 15,2

265 Panel 525/2D szt 1

266 Papa asfaltow a izolacyjna m2 729,76

267 Papa smołow a izolacyjna m2 46

268 Papa termozgrzew alna naw ierzchniow a m2 137,99

269 Parapety w ew nętrzne PVC o szer. 0,25m mb 46,86

270 Pasta emulsyjna asfaltow a kg

271 Pianka poliuretanow a, opakow anie ciśnieniow e dm3 13,6

272 Pianka poliuretanow a kg 0,02

273 Piasek do betonów m3 4,8

274 Piasek do zapraw m3 17,76

275 Piasek uszlachetniony m3 315,98

276 Piasek m3 76,4

277 Pierścienie odciążające żelbetow e szt 1

278 Pierścienie odgałęźne szt 91,8

279 Plastikol UDM2S kg

280 Płaskow niki perforow ane PP kg 17,28

281 Płaskow niki perforow ane m 353,4

282 Płatw ie dachow e RK 50x30x4mm-STAL St3S kg 90,18

283 Płatw ie stalow e kg 396,5

284
m2 476,32

285 Płytki klinkierow e 25x 6cm m2 17,18

286 Płytki ścienne kamionkow e szkliw ione 20x20cm m2 62,29

287 Płytki ścienne m2 181,69

288
m2 67,19

289 Płytki, terakota GRES 20x20cm-ANTYPOŚLIZGOWE m2 367,11

290 Płyty chodnikow e 50x50x10cm szt 12

291 Płyty dachow e 1,32x0,41m szt

292 Płyty dekoracyjne z w łókien mineralnych szt 196,45

293 Płyty gipspw o-kartonow e GKF-12,5mm-ogniochronne m2 5,53

294 Płyty gumow e bez przekładek gr.15mm kg 13,32

295 Płyty gumow e bez przekładek gr.do 15mm kg 0,67

296 Płyty IOMB ażurow e gr. 12cm m2 45,84

297 Płyty pilśniow e porow ate gr.12,5mm bitumow ane kg 4,62

298 Płyty pilśniow e porow ate zw ykłe gr.19mm m2 30,03

299 Płyty pilśniow e porow ate zw ykłe gr.25mm m2 3,58

300 Płyty pomostow e komunikacyjne m2 0,46

301 Płyty pomostow e robocze m2 38,12

302 Płyty styropianow e FS 20- grub.5cm m2 190,52

303 Płyty styropianow e odm. EPS ekstrudow any-gr.5cm m2 253,13

304 Płyty styropianow e odm. FS-15 laminow ane 1-stronnie  gr.10cm m2 232,39

305 Płyty styropianow e odm. FS-20 laminow ane 1-stronnie  gr.10cm m2 420,7

306 Płyty styropianow e odm. FS-20 laminow ane 1-stronnie  gr.15cm m2 205,63

307 Płyty styropianow e Styrodur -gr. 5cm m2 148,06

308 Płyty w arstw ow e PW 8/B-U1 ścienne osłonow e gr.45mm m2 55,9

309 Płyty w iórow o-cementow e gr. 5cm m2 18,85

310 Podchloryn sodow y kg 0,5

311 Podkład pod tynk ISPO kg 22,11

312 Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST 100% kg 20,29

313 Podkład z tynku podkładow ego ATLAS CERPLAST kg 210,34

314 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumow ej, gr.5mm szt 0,95

315 Podkładki pod szyby szt 142,24

316 Podkładki stalow e okrągłe do śrub M 8-M16 kg 0,54

317 Podłużnice z kształtow ników  stalow ych kg 137,37

318 Podpory kanałów  w entylacyjnych typ A szt 0,92

319 Pokryw a nadstudzienna żelbetow a szt 7

2 260,31

5 007,47

Płyta w arstw ow a dachow a z rdzeniem poliuretanow ym gr. 8cm-
kolor ciemny brąz

Płytki, terakota GRES 20x20cm-ANTYPOŚLIZGOWE, 
MROZOODPORNE

1 076,35
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320 Pospółka 0-31,5mm m3 158,55

321 Pospółka do betonów  zw ykłych m3 103,22

322 Pospółka m3 340,9

323 Pręty zbrojeniow e A-III (34GS)- 16mm t 0,53

324 Pręty zbrojeniow e A-III (34GS)- 20mm t 27,375

325 Pręty zbrojeniow e gładkie 6mm kg

326 Pręty zbrojeniow e gładkie do 14mm t 0,04

327 Pręty zbrojeniow e gładkie ponad 25mm t 1,93

328 Pręty zbrojeniow e żebrow ane  14mm t 8,45

329 Pręty zbrojeniow e żebrow ane 12mm t 3,82

330 Pręty zbrojeniow e żebrow ane 14mm t 29,16

331 Pręty zbrojeniow e żebrow ane 16mm i w iększe t 0,02244

332 Pręty zbrojeniow e żebrow ane 16mm t 59,43

333 Pręty zbrojeniow e żebrow ane 22mm t 1,72

334 Pręty zbrojeniow e żebrow ane 25mm t 3,86

335 Pręty zbrojeniow e żebrow ane 8-14mm t 0,91

336 Pręty zbrojeniow e żebrow ane do 14mm t 4,19

337 Pręty zbrojeniow e żebrow ane do 7mm t 0,272

338
m 237,67

339 Przepływ omierz elektromagnetyczny DN200, dł. kabla 10m kpl 1

340 Przepływ omierz elektromagnetyczny DN80, dł. kabla 10m kpl 1

341 Przepust kablow y dw ustronny typ HSI 150-S3 kpl 35

342
kpl 1

343
kpl 2

344
kpl 1

345
kpl 1

346 Przew ody w entylacyjne  z blachy 0H18N9T gr. 0,5mm m2 2,46

347 Przew ód kabelkow y LgY4mm2 m 156

348 Przew ód LIYCY 4x1mm2 m 114,4

349 Przew ód TRISET-113 PE żel m

350 Przew ód XYAP75+2x0,5mm m 104

351 Przew ód XzTKMXpw 5x2x0,8mm m 109,2

352 Przew ód YDY2x1mm2 m 62,4

353 Przew ód YDY3x1,5mm2 m 863,2

354 Przew ód YDY3x2,5mm2 m 884,8

355 Przew ód YDY4x1,5mm2 m 176,8

356 Przew ód YDY5x10mm2 m 34,32

357 Przew ód YDY5x2,5mm2 m 239,2

358 Przew ód YLY2x2,5mm2 m 10,4

359 Przew ód YLY5x25mm2 m 10,4

360 Przew ód YLY5x35mm2 m 10,4

361 Przew ód YTDY6x0,5 m 613,6

362 Przycisk w yjścia(zabudow a na słupie ośw . terenu) szt 1

363 Pustaki ceramiczne POROTHERM 30 300x250x238mm szt

364 Pustaki ceramiczne Termopor -gr 25 szt

365 Pustaki ceramiczne Termopor -gr 30 szt

366 Puszka montażow a do zabudow y szyny K-12 szt 8

367 Puszka PV (z listw ą zaciskow ą) kpl 16

368 szt 61,2

369 Puszki izolacyjne podtynkow e 4-w ylotow e o średnicy do 80mm szt 91,8

370 Puszki izolacyjne podtynkow e pojedyncze o średnicy do 60mm szt 111,18

371 Pyrolak W-1 składnik A kg 48,19

372 Pyrolak W-1 składnik B kg 48,19

373
szt 1

374 Rozcieńczalnik 5% w  stosunku do ilości farby dm3 1,31

375 Rozcieńczalnik chlorokauczukow y dm3 6,17

376 Rozcieńczalnik do w yrobów  chlorokauczukow ych dm3 4,72

377 Rozcieńczalnik do w yrobów  olejnych dm3 5,79

378 Rozdzielacz poziomy (puszka z listw ą zaciskow ą) szt 1,02

379 Rozdzielnica kotłow nik RK szt 1

2 556,45

Profil stalow y 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne z w łókien 
mineralnych

Przerw anie i ponow ne w znow ienie dostaw y energii na napięciu 
nN
Przetw ornik ciśnienia w zględnego, zakres 0..0,1bar, sygnał w yj. 
4..20mA, przyłącze procesow e G1/2''

Przetw ornik ciśnienia w zględnego, zakres 0..40kPa, sygnał w yj. 
4..20mA, przyłącze procesow e G1/2''

Przetw ornik temperatury w yj. 4..20mA, zasilanie 12..36VDC, 
temperatura -30..80stC

2 080

5 309,25

3 559,36

5 896,05

Puszki 4-w lotow e z tw orzyw a sztucznego o w ymiarach 
75x75mm

Rejestrator tw ardodyskow y 16 kanałow y, 200 klatek/sek., 
w budow ane dw a dyski tw arde 500GB
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380 Rozdzielnica R1 szt 1

381 Rozdzielnica R2 szt 1

382 Rozdzielnica RBT kpl 1

383 Rozdzielnica RG kpl 1

384 Rozpory stalow e kg 70,4

385 Roztw ór asfaltow y do gruntow ania "Abizol R" kg 22,38

386 Roztw ór asfaltow y do gruntow ania Abizol R kg -6,75

387 Roztw ór asfaltow y izolacyjny "Abizol P" kg 41,04

388 Roztw ór asfaltow y izolacyjny Abizol P kg -12,24

389 Roztw ór asfaltow y kg 501,71

390 Rura RVS 32 m 291,2

391 Rura żelbetow a Wipro dn=400mm mb 10,3

392 Rurki drenarskie z PCW d=125mm m 13,06

393 Rury DVK110 m 249,6

394 Rury DVK63 m 10,4

395 Rury DVK75 m 176,8

396 Rury f i32 m 74,88

397 Rury HDPE 40 m 249,6

398 Rury kamionkow e kielichow e l=1,0m d=200mm m 1

399 Rury spustow e z PCW d=125mm m 44,36

400 Rury stalow e bez szw u m 28,8

401 Rury stalow e o średnicy 48,3x3,6mm bez szw u czarne m 140,18

402 Rury stalow e ocynkow ane gw intow ane d=50mm m 3

403 Rury w inidurow e o średnicy do 20mm m

404 Rury w inidurow e o średnicy do 28mm m 280,8

405 Rury w inidurow e o średnicy do 47mm m 104

406 Rury z polietylenu f i10 m 20,8

407 Rury z polietylenu f i8 m

408 Rygiel scienny RK 50x30x4mm-Stal ST3S kg 290,58

409 Rynny dachow e z PCW d=150mm m 104,84

410 Rynny dachow e z PCW o średnicy 125mm m 32,34

411 Siatka stalow a o oczkach 10,0x10,0cm i gr. 4,0mm m2 501,1545

412 Siatka stalow a o oczkach 10,0x10,0cm i gr. 8,0mm m2 4,86

413 Siatka z w łókna szklanego St-17 m2 99,34

414 Siatka z w łókna szklanego m2

415 Silikon dm3 1,66

416 Składnik B (w ypełniacze uniw ersalne) kg 537,41

417
kpl 4

418
kpl 1

419
kpl 4

420
kpl 1

421
kpl 2

422
kpl 1

423
kpl 3

424
kpl 4

425
kpl 2

2 288

1 133,6

1 605,64

Skrzydła drzw iow e płytow e do WC, pełne, w ew nętrzne 0,8x2,0m 
z kratką w entylacyjna i kompletną ościeżnicą
Skrzydła drzw iow e płytow e do WC, pełne, w ew nętrzne 0,8x2,0m 
z samozamykaczem, kratką w entylacyjna i kompletną ościeżnicą

Skrzydła drzw iow e płytow e pełne w ew nętrzne 0,9x2,0m z 
kompletną ościeżnicą

Skrzydła drzw iow e płytow e pełne w ew nętrzne 0,9x2,0m z 
samozamykaczem i kratką w entylacyjna i kompletną ościeżnicą
Skrzydła drzw iow e płytow e pełne w ew nętrzne 1,0x2,0m z 
samozamykaczem

Skrzydła drzw iow e płytow e pełne w ew nętrzne EI 30 - 1,0x2,0m z 
samozamykaczem i kompletną ościeżnicą

Skrzydła drzw iow e płytow e przeszklone w ew nętrzne 0,8x2,0m z 
kratką w entylacyjna i kompletną ościeżnicą
Skrzydła drzw iow e płytow e, pełne, w ew nętrzne 0,8x2,0m  i 
kompletną ościeżnicą

Skrzydła drzw iow e PVC przeszklone 1,0x2,0m z 
samozamykaczem -szczelne (z obw odow ymi uszczelkami) oraz z 
ościeżnicą PVC



13

426 Skrzynka SV1 kpl 1

427 Skrzynka SV10 kpl 1

428 Skrzynka SV12 kpl 1

429 Skrzynka SV13 kpl 1

430 Skrzynka SV14 kpl 1

431 Skrzynka SV15 kpl 1

432 Skrzynka SV16 kpl 1

433 Skrzynka SV17 kpl 1

434 Skrzynka SV18 kpl 1

435 Skrzynka SV19 kpl 1

436 Skrzynka SV2 kpl 1

437 Skrzynka SV20 kpl 1

438 Skrzynka SV21 kpl 1

439 Skrzynka SV22 kpl 1

440 Skrzynka SV23 kpl 1

441 Skrzynka SV24 kpl 1

442 Skrzynka SV3 kpl 1

443 Skrzynka SV4 kpl 1

444 Skrzynka SV5 kpl 1

445 Skrzynka SV6 kpl 1

446 Skrzynka SV7 kpl 1

447 Skrzynka SV8 kpl 1

448 Skrzynka SV9 kpl 1

449 Skrzynki do zasuw szt 2

450 Słup HEB 180 kg

451 Słup RK 100x100x5-STAL St3S kg 515,57

452 Słupki drew niane iglaste śr.7-11cm dł.2,0m m3 0,01

453 Słupki oznaczeniow e SO 115x20x30cm szt 75,75

454 Słupki oznaczeniow e SO szt 0,05

455 Słupki prefabrykow ane żelbetow e szt 238,56

456 Słupy stalow e 5m S-50 szt 12

457 Słupy stalow e HEB 180 t 0,94

458

kpl 1

459

kpl 1

460
kpl 6

461
kpl 2

462 Sondy konduktometryczne kpl 15

463 Sprężarka tłokow a 200l, 2,2kW, 230V, 50Hz szt 1

464
kpl 1

465
kpl 1

466 Stojak ST z daszkiem kpl 9

467 Stopnie w łazow e żeliw ne szt -15,3

468 Stopnie żeliw ne szt 56

469 Superf lex 10 kg 97,85

470 Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21 szt 2

471 Sygnalizator poziomu w ibracyjny kpl 1

472 Sygnalizator zew nętrzny MOS 20 szt 3

473 Szafa PD1 kpl 1

474 Szafa PD2 (+centrala telefoniczna+telefon systemow y) kpl 1

475
kpl 1

476 Szafka pusta (rozdział PEN na PE i N) szt 1

477 Szafka SK (obudow a szafki SSW1 i konw ertera) szt 1

478 Szafka SZ szt 1

479 Szafka św iatłow odow a SSW1 kpl 1

1 638

Sonda do ciągłego pomiaru stężenia tlenu LDO (3 szt) + armatura 
łańcuchow a, Sonda REDOX (2 szt) + armatura łańcuchow a, 
Cyfrow y czujnik pH ze zintegrow aną elektrodą AD z w ymienną 
elektrodą kombinow aną pH w  obudow ie ze stali szlachetnej + 
armatura łańc. Uniw ersalny przetw ornik pomiarow y dla 6 
czujników  z modułem w yśw ietlacza zabudow any na stojaku ST

Sonda do ciągłego pomiaru stężenia tlenu LDO (3 szt) + armatura 
łańcuchow a, Sonda REDOX (2 szt) + armatura łańcuchow a, 
Uniw ersalny przetw ornik pomiarow y dla 6 czujników  z modułem 
w yśw ietlacza zabudow any na stojaku ST
Sonda hydrostatyczna zakres 0÷4m, sygnał w yj. 4...20mA + 
membrana ceramiczna + klamra montażow a

Sonda radarow a VEGA PLUS 61 PSWL61.CXBXDHKAX + 
urządzenie w spółpracujące LT11.2

Stacja operatorska nr 1 serw er PC z oprogramow aniem i 
systemem w izualizacji + UPS

Stacja operatorska nr 2 komputer PC z UPS (Oprogramow anie 
stacji zlew czej dostarczane przez producenta Stacji zlew czej)

Szafa SZS (kpl. w g schematu, w raz z oprogramow aniem 
sterow nika i panela operatorskiego)
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480 Szafka W.P.Poż. szt 1

481 Szkło płaskie w alcow ane zbrojone 6mm m2 5,85

482 Sznur konopny smołow any kg 0,5

483 Szpachlów ka mineralna do tynków  zew nętrznych kg 116,6

484 Szpachlów ka olejno-żyw iczna dm3 60,64

485 Szyby zespolone jednokomorow e (2 szybow e) ze szkła płaskiego m2 9,6

486 Szyna ekw ipotencjalna typu K-12 szt 8

487
mb 13

488 Śruby stalow e średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-16 kg 241,85

489 Śruby średniodokładne M14 kpl kg 1,52

490 Śruby Z M12x160mm kpl kg 0,84

491 Śruby Z M12x200mm kpl kg 9,28

492 Śruby zgrubne 6-kątne gw intow ane kpl kg 4,82

493 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl kg 0,95

494 Śruby zgrubne kpl kg 3

495 Tabliczki bezpiecznikow e słupow e szt 12

496 Tabliczki informacyjne TJL szt 13

497 Tabliczki szt 2

498 Taśma spoinow a m 11,93

499 Terminal operatorski (oprogramow anie SCADA) kpl 1

500
kpl 1

501 Tlen techniczny sprężony m3 21,56

502 Tłuczeń kamienny niesortow any t

503 Trójnik żel. ciśnien. kielichow o-kołnierzow y T100/80mm szt 1

504 Trzpienie stalow e kg 1,77

505 Tuleje kołnierzow e z PE do zgrzew ania  90mm szt 335,9

506 Tynk cienkow arstw ow y mineralny kg 321,6

507 Tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N 200 lub R-200 kg

508 Uchw yt kamery NVB-02B szt 6

509 Uchw yt kamery NVB-100B szt 8

510 Uchw yty do rur z PCW szt 129

511 Uchw yty do rur szt 14

512 Uchw yty szt

513 Udział w  rozruchu branży elektrycznei i AKP kpl 1

514 Unifon 1132/1 szt 1

515 Urządzenie w spółpracujące z sondą dadarow ą DIS62CXAMASX kpl 2

516 Uszczelki gumow e płaskie do poł.kołnierzow ych szt 2

517 Uszczelki gumow e płaskie do połączeń kołnierzow ych   80mm szt 335,9

518 Uszczelki gumow e prostokątne szt 15,25

519 Uszczelki gumow e szt 2

520 Utw ardzacz poliamidow y Z-1, ciekły (składnik C) kg 14,46

521 Uziom stalow y miedziow any dł. 1,5m szt 10

522 Wapno gaszone (ciasto w apienne) m3 0,18

523 Wazelina techniczna kg 72,87

524 Wentylator kanałow y EBB250-250m3/h szt 10

525 Wentylatory dachow e DAk - 160 kw asoodporne szt 6

526 Wentylatory dachow e DAk - 315 kw asoodporne szt 3

527
m2 17

528 Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy kpl 2

529 Wieszak poziomy 1U szt 1

Ściana oporow a żelbetow a o w ym.: 2,15x3,80m., gr. 0,25m i szer. 
0,99cm z betonu B35

Termostat z czujnikiem komorow ym typ R4 zakres nastaw y 
-5÷30stC, obudow a szczelna IP66

4 830,33

2 103,36

4 158

Wiatrołap z profili aluminiow ych przy głów nym w ejściu do 
budynku (ściany i dach)
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530
szt 46,02

531 Wkręty do blach samogw intujące d=6,3mm stożkow e kg 0,03

532 Wkręty do blach samogw intujące szt 89,59

533 Wkręty do tw orzyw  sztucznych szt 57,68

534 Właz kanałow y żeliw ny ciężki szt 7

535
szt 6

536
szt 7

537
szt 3

538 Woda m3 446,94

539 Wodomierze śrubow e sprzężone 50mm szt 1

540
kpl 1

541
szt 7

542 Wsporniki dachow e szt 373,7

543

kpl 1

544

kpl 1

545
kpl 1

546

kpl 1

547
m2 41,5

548 Wylot brzegow y w g PB - 2,52x1,32x1,70 z betonu B25 kpl 2

549
kpl 1

550 Wyłaz strychow y 0,6x0,8m z kompletnymi schodami kpl 0,48

551
kpl 1

552 Wyłącznik bezpieczeństw a WB kpl 2

553 Wysięgniki rurow e szt 12

554 Zapraw a cementow a  M7 m3 15,81

555 Zapraw a cementow a m. 50 m3 0,16

556 Zapraw a cementow a m. 80 m3 3,97

557 Zapraw a cementow a m.100 m3 3,92

558 Zapraw a cementow a M12 m3 27,96

559 Zapraw a cementow a na białym cemencie m.80 m3 0,04

560 Zapraw a cementow o-w apienna m.15 m3 0,55

561 Zapraw a cementow o-w apienna m.50 m3 0,06

562 Zapraw a cementow o-w apienna M-2 m3 28,78

563 Zapraw a cementow o-w apienna M-4 m3 15,8

564 Zapraw a cementow o-w apienna M-7 m3 18,06

565 Zapraw a gruntująca UNI GRUNT kg 12,68

566 Zapraw a jastrychow a m3 0,28

567 Zapraw a klejąca (sucha mieszanka) kg 637,61

568 Zapraw a klejąca kg

569 Zapraw a klejow a - sucha mieszanka kg 604,29

Wieszaki do sufitów  podw ieszanych z płytami dekoracyjnymi z 
w łókien mineralnych

Właz z płyty TROKOTEX pełnej, antypoślizgow ej o gr. 40mm i 
w ym. 0,60x0,60m
Właz z płyty TROKOTEX pełnej, antypoślizgow ej o gr. 40mm i 
w ym. 0,8x0,8m

Właz z płyty TROKOTEX pełnej, antypoślizgow ej o gr. 40mm i 
w ym. 1,5x0,8m

Wrota 1,35x 2,0m z kątow nika  L50x50x4mm w ypełnione siatką-
Stal St3S
Wskaźnik obiektow y LI zasilany z pętli prądow ej + zestaw  do 
montażu z klamrą montażow ą zabudow any na stojaku ST z 
daszkiem

Wykonanie czerpni automatycznej o w ymiarach 1000x900, 
w yrzutni 760x640 z automatyką i siłow nikami. Wykonanie kanału 
w yrzutow ego ok 2m, w ykonanie kanału spalinow ego 
odprow adzającego ponad dach o śr. 100mm
Wykonanie fundamentu z betonu B25 o w ymiarach: 
4,0x6,0x1,25m głęboki o grubości ścian 0,25m z izolacja pionow ą 
2x superflex 10 i izolacją pionow ą na całej głębokości ścian 
zew nętrznych z Perimate gr. 10cm

Wykonanie zgodnie z Projektem Budow lano Technicznym: 
kanalizacji sanitarnej i opadow ej na terenie oczyszczalni-1kpl
Wykonanie zgodnie z Projektem Budow lano Technicznym: 
przyłącz w odociągow y z w odomierzem-1kpl, instalacja 
technologiczna na terenie oczyszczalni -1kpl, pomiar ścieków  z 
przepływ omierzem -1kpl

Wykonaniw  kompletnej konstrukcji z kształtow ników  k/o w raz z 
przykryw ami z płyty TROKOTEX pełnej, antypoślizgow ej o gr. 
40mm

Wyłaz dachow y 0,80x0,80m - prefabrykow any, kompletny z ramą 
zew nętrzna, zaw iasami i z blachy pow lekanej 0,55mm

Wyłączenie napięcia, przygotow anie miejsca pracy dla 
w ykonaw ców  oraz likw idacja miejsca pracy z ponow nym 
załączeniem urządzeń do sieci zakładow ej nN

1 115,33



1.3.2. Kolejno ść robót
Proponuje się zachować następującą kolejność robót budowlanych:
1. Przygotowanie placu budowy
2. Wykopy pod obiekty
3. Budowa nowych obiektów:

• budynek techniczny,

• budynek oczyszczalni ścieków,

• budynek techniczno-socjalny,

• osłona śmietnikowa,

• taca ociekowa,

• filtr chemiczny,

• przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1729E,

• place, drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

• ogrodzenie betonowe z bramą przesuwną,
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570 Zapraw a klejow a do w ypełniania spoin - sucha mieszanka kg 68,21

571 Zapraw a klejow a STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 532,73

572 Zapraw a łącząca ISPO kg 482,4

573 Zapraw a w apienna M-0,6 m3 2,36

574 Zapraw a w yrów nująca ATLAS gr.2,0mm kg

575 Zapraw a m3 21,44

576 Zasilacz domofonu 18A1 szt 1

577
szt 2

578
szt 0,2

579 Zaw ory żeliw ne z zaw orami spustow ymi szt 0,4

580 Zaw ór kulow y gw intow any  dn=50mm szt 0,1

581 Zbrojenie w łóknem stalow ym rozproszonym w  ilosci 25kg/m3 t 0,85

582 Zestaw  gniazd 1f , 3f z w yłącznikiem szt 7,14

583 Ziemia żyzna lub kompostow a m3 130,51

584 Złącza kontrolne szt 18,2

585 Złącza rynnow e szt 11,1

586 Złącza ZP do rur polietylenow ych szt 8,3

587 Złącza szt 14

588 Złącze BNC szt 84

589 Złączka prętów szt 8

590 Złączki do rur z PCW szt 60

591 Złączki szt

592 Zmiana lokalizacji istniejącego złącza kablow ego kpl 1

593 Żw ir do betonów m3 0,53

594
kg 178,88

2 243,58

Zaw ory zaporow e żeliw ne kołnierzow e dla ciśnień 1,6MPa  
dn=50mm

Zaw ory zw rotne grzybkow e żeliw ne kołnierzow e Pn 1,6MPa z 
kpl. śrub

1 053,7

Żyw ica epoksydow a rozcieńczalnik, materiały pomocnicze 
(składnik A)



• instalacja wodociągowa z hydrantem p.poż.,

• kanalizacja sanitarna,

• rurociągi technologiczne,

• przebudowa istniejącego drenażu,

• przebudowa istniejącego złącza kablowego

• instalacja elektryczna zalicznikową z oświetleniem terenu i AKPiA.
• ukształtowanie Terenu i Zieleń

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Nazwa projektu:
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd = 275m3/d W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO NA DZIAŁKACH NR: 209 i 
210 - GMINA BRZEŹNIO, POWIAT SIERADZKI
- Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków
- Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca od-
rębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)
- Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków z gospodarstw domo-
wych i ich transportu oczyszczalni.
- Długo ść kolektora - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi kolektora.
- Kolektor główny ogólnospławny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
- Przykanalik - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej.
- Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów.
- Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na za-
łamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
- Komora robocza -zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.
- Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków.
- Wysoko ść komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie.
- Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
- Szyb - element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do zejścia obsługi do ko-
mory roboczej.
- Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanali-
zacyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
- Pompownia - obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy.
- Wyposa żenie pompowni - zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do prze-
pompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy.
- Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.
- Inspektor - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie.
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowa-
nia w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektował Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
- Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność
do stosowania w określonych warunkach wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia X
lutego 1995 r. Poz. 48, roz. 2)
- Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do stosowania w
kontakcie z wodą użytkową. Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny.
- Certyfikat na znak bezpiecze ństwa - dokument wskazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeń-
stwa ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/ lub właściwych przepisach prawnych w odniesie-
niu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane) wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 10 z 
dnia 8 lutego1995 r. poz. 48, rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicz-
nych.
- Certyfikat zgodno ści - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji Wykazujący, że zapewniono od-
powiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub inny-
mi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie 
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(zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, ze zapewniono zgod-
ność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
- Znak zgodno ści - zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym.
- Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, dokumentacja geodezyjna zgodnie 
z prawem budowlanym, przepisy ogólne.
- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prze-
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
- Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót bu-
dowlanych.
- Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją do głębokości przemarzania.
- Polecenie In żyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
- Przedsi ęwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia kanalizacyjnego lub całkowita moderniza-
cja (zmiana parametrów geometrycznych, przebiegu kanalizacji w planie i przekroju podłużnym) istniejącej kanalizacji.
- Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
- Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład ogro-
dzenie, budynek, kolej, rurociąg itp.
- Przedmiar Robót/Wykaz Cen - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wy-
konania.
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technolo-
giczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową 
Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Warunków Szczególnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy
oraz reperów. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru osta-
tecznego Robót, Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd = 275m3/d W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO NA DZIAŁKACH NR: 209 i 
210 - GMINA BRZEŹNIO, POWIAT SIERADZKI -budynek :

• architektura
• konstrukcja
• instalacje sanitarne wewnętrzne
• instalacja elektryczna wewnętrzna
• drogi i place
• Informacja BIOZ
• przedmiar robót do ww. dokumentacji projektowej
• specyfikacje techniczne

1.5.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, któr ą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Cen y Kon-
traktowej
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację;
- Projekt organizacji i harmonogram Robót
- Szczegółowy program i dokumentację roboczą do akceptacji Inżyniera:
o wybór materiałów
o wybór wyposażenia
o opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych.
o kolejność wykonywania robót
o zakres i metoda przeprowadzenia prób i badań,
o zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót,
o zestawienie koniecznych badań powykonawczych
- Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym
- Dokumentację powykonawczą
- Instrukcje rozruchu
- Instrukcje eksploatacji
- Plan BIOZ
1.5.4. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i STW i ORB
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST
i poleceniami Inżyniera.
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Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie mo że wykorzysta ć błędów lub opuszcze ń w dokumentach kontraktowych. 
W przypadku rozbie żności, opis wymiarów wa żniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość wyko-
nanej roboty, to takie materiały i roboty będą niezwłocznie zastąpione innymi, a ponowne ich wykonanie obciąży Wyko-
nawcę.
Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy
oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone  lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.
Dokumentacja Projektowa
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inży-
nierowi do zatwierdzenia.
Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i SST
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio-
ru Robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ich ważność:
1) Szczegółowa Specyfikacje Techniczne z War. Techn. Wykonania i Odbioru Robót
2) Dokumentacja Projektowa.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego prze-
działu tolerancji. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, ale osiągnięta
zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli Inżynier może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się 
na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi kontraktu. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Ro-
boty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i 
dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w Cenę Kontraktową. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic in-
formacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wyko-
nawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się. że jest włączony w Cenę Kontrak-
tową.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakoń-
czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, po-
ręcze, oświetlenie, sygnały znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót.
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowi-
ska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpo żarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednost-
kę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapła-
cie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.10. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z pole-
ceniami Inżyniera.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty 
Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostateczne-
go. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.13. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wy-
dania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypad-
ku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomię-
dzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przed-
łożone Inżynierowi. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równe-
go lub wyższego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.
1.5.14. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczn e
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych. o rozruchu, od-
biorze i przekazaniu do eksploatacji obiektów wszystkich instytucji, których obecność jest wymagana i ponosi opłaty za 
udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać własnym staraniem, a koszty za ich wykonanie przedstawi w kwocie ryczałtowej przedmiaru robót. Wykonawca 
dokona rozruchu.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych  materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczone-
go źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkol-
wiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżyniero-
wi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z do-
starczeniem materiałów do Robót.
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wyko-
rzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrak-
cie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wy-
nik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowa-
dzania inspekcji,
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materia-
łów przeznaczonych do realizacji
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te,
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez In-
żyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykony-
wanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ja-
kość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inży-
niera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżynie-
ra.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumen-
tacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzysku jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wy-
brany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu na i z terenu Ro-
bót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, ST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materia-
łów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inży-
niera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno-
ści za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy bada-
niach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wy-
konawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę prze-
kazywania tych informacji Inżynierowi
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechani-
zmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kru-
szyw itp.
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 
prób szczelności itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych ele-
mentów Robót.
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel. laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 
badań materiałów i przeprowadzania prób szczelnościowych oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inży-
nier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdze-
nie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone. Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie prze-
kazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważ-
ne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia y pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzo-
na zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane zorganizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
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Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Kosz-
ty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmu-
ją jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do ak-
ceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub in-
nych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez In żyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, bę-
dzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wyko-
nawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu labo-
ratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a) Polską Normą lub
b) aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfika-
cją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy godnie zobowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z po-
daniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót.
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je prze-
prowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosun-
kowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem sta-
nowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
6.8.2. Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Ob-
miary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze i wpisuje do Reje-
stru Obmiarów.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (6.8.1)-(6.8.33) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio, zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Za-
mawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jed-
nostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót/Wykazie Cen lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone - jako 
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Ro-
bót.
7.4. Wagi i zasady wa żenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicz-
nych.
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inżyniera.
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku wy-
stępowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu prze-
prowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Ob-
miarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
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8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST. Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru:
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, ST i uprzedni-
mi ustaleniami.
8.2. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
8.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i warto-
ści.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów budowy.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanika-
jących i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywa-
nych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót spo-
rządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji Kontraktu.
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
c) Recepty i ustalenia technologiczne.
d) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PT.
g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PT.
h) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumen-
tów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PT.
i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii energetycznej, oświetlenia
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
k) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
l) Instrukcję rozruchu
m) Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
O pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie
„Odbiór ostateczny Robót”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowaną przez Wykonawcę dla pozycji przedmiaru robót. Cena ryczałto-
wa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w ST i Dokumentacji Projektowej oraz wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej oraz 
dla zakresu robót - rozruch technologiczny.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren 
Budowy.
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i de-
montaż na stanowisku pracy)
- Koszty pośrednie, w skład których wchodzą:
o płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium koszty urządzenia i eksploatacji
placu budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej lub jej wytwarzania, wody, budowa dróg dojazdowych)
oraz opłaty za zużyte media
o koszty oznakowania robót
o wydatki dotyczące bhp
o usługi obce na rzecz budowy
o koszty utrzymania ciągłości pracy obiektów, tj. przepięć, obiektów tymczasowych wraz z instalacjami
o opłaty za dzierżawę placów i bocznic
o ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót
o ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy
o zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji
robót w okresie gwarancyjnym o podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.1. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfika cji
Warunki kontraktu, będą określone szczegółowo w przetargu.
9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu, utrzym anie ci ągłości pracy (przepi ęcia technologiczne i obiekty
tymczasowe)
Koszt utrzymania ciągłości pracy obiektów obejmuje:
A/.Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu Robót.
- Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
- Opłaty/dzierżawy terenu
- Przygotowanie terenu
- Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.
- Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.
B/.Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych. poziomych, barier i świateł
- Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
C/.Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami I Specyfikacjami. Zastosowanie winny mieć ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty win-
ny być wykonane w bezpieczny sposób, zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca winien dogłębnie posiadać znajomość treści i wymagania tych norm.

Bran ża: Technologiczna
Oznaczenie: ST-T-1
Nazwa specyfikacji: Roboty przygotowawcze (roboty z iemne, demonta że) - technologia

Oznaczenie: ST-T-2
Nazwa specyfikacji: Instalacje i urz ądzenia technologiczne – Wyposa żenie obiektów
Oznaczenie: ST-T-3
Nazwa specyfikacji: Ruroci ągi i kanały technologiczne

26



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-T-1
Branża TECHNOLOGICZNA
Nazwa specyfikacji Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, demonta że) - technologia
CPV 45111200-045000000-7
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowaw-
czych w branży technologicznej i instalacyjnej (przygotowanie terenu pod budowę), tj.:
- roboty ziemne pod rurociągi technologiczne i instalacyjne
- usunięcie warstwy humusu
- roboty rozbiórkowe i demontaże
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Niniejszy rozdział specyfikacji nie ma zastosowania do robót fundamentowych, drogowych i związanych z ukształtowa-
niem terenu.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie:

• Projektowany budynek wiaty osadów 
• Projektowane rurociągi technologiczne  
• projektowana instalacja elektryczna eNN
• tyczenie trasy pod rurociągi
• dojazd i place

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-0-l „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfika-
cją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Roboty ziemne pod ruroci ągi
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej są:
- piasek na podsypkę i zasypkę
- żwir na wykonanie podsypki
- tłuczeń na wykonanie podsypki
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie
2.2.2. Tyczenie trasy pod ruroci ągi
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki beto-
nowe albo rury metalowe o długości około 0.50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć śred-
nicę od 0.15 do 0.20m i długość od 1.5 do 1.7m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0.05 do 0.08m i długości około 0.30m,
a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od 0.04 do 0.05m. „Świadki” 
powinny mieć długość około 0.50m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Do realizacji robót ziemnych należy zastosować następujący sprzęt:
- koparka gąsienicowa 0.4m3

- koparka gąsienicowa l.0m3

- równiarka samojezdna 74kW
- deskowanie OW-WRONKI, PERI - typ słupowy
- ubijak spalinowy 200kg
- zagęszczarka wibracyjna krocząca
- piły do ścinania drzew i krzaków
Sprzęt używany do robót ziemnych powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ogólnym
opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru.
3.3. Sprzęt do wykonania robót tymczasowych
Do realizacji robót tymczasowych i pomocniczych należy zastosować następujący sprzęt:
- agregat prądotwórczy
- ciągnik siodłowy z naczepą 16T
-  koparka gąsienicowa 0.4m3
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- pompa wirnikowa, spalinowa o wydajności 50m3/h i podnoszeniu 10m
- żuraw samochodowy 4T
- samochód dostawczy 0.9T
- samochód samowyładowczy-10-15T-5szt
- samochód dostawczy 10-l5T
- spycharka gąsienicowa 74kW
- zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280mm
- spawarka elektryczna wirująca 300A
3.4. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej do-
kładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport sprz ętu i materiałów
Sprzęt i materiały przewozić środkami transportu określonymi w p. 3.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Roboty ziemne
5.2.1 Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu 
trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodaro-
wanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy za-
stosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wy-
konanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w doku-
mentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wyko-
rzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej lub 
wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozli-
czenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę 
tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub in-
nym gruntem nieorganicznym.
5.2.2. Wykonanie
W trakcie prowadzenia robót ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia należy ustalić jego dokładny przebieg (wytyczne
geodezyjne), a następnie przez wykonanie odkrywek przystąpić do wykonania robót. W razie stwierdzenia w trakcie wy-
konywania robót odstępstw od przyjętej w projekcie uśrednionej kategorii gruntu, należy złożyć wniosek do Inwestora o 
jej zmianę. Zmiana przyjętej kategorii gruntu winna być potwierdzona przez uprawnionego geologa lub inspektora nadzo-
ru. Wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne należy bezwzględnie wykonywać z równoczesnym umocnieniem ich ścian.
1. Umocnienie ścian wykopów pionowych za pomocą obudowy systemowej OW Wronki
- boksowy przy głębokości ≤ 2.5m
- słupowy przy głębokości > 2.5m
2. Podłoże - w przypadku stwierdzenia gruntu, który nie nadaje się na podbudowę pod kanał należy zastosować podsyp-
kę wyrównawczą z piasku średnioziarnistego grub. 15cm. Wymagania i badania w zakresie podłoża wg PN-92/B-10727 
pkt.4.
3. Zasypanie i zagęszczenie
Stopień zagęszczenia gruntu Js=90% wg zmodyfikowanej próby Proctora. Zgodnie z normą BN- 83/8836-02 badanie za-
gęszczenia skontrolować jednorazowo dla zastosowanego gruntu piaszczystego przy wykonanych ilościach cykli. Dla 
pozostałych odcinków układanego rurociągu po uzyskaniu pozytywnego wyniku dla przekroju badanego stosować grunt 
podsypki i obsypki I ilość cykli jak dla próby wzorcowej - kontrola wyrywkowa.
Zasypanie rurociągów prowadzić w 3 etapach:
- wykonanie warstwy ochronnej bez złącz
- po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej na złączach
- zasypanie wykopu
Warstwa ochronna zasypki z gruntu piaszczystego do wys. 30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem warstwami co 
10-30cm.
Materiał obsypki należy starannie zagęścić. Powyżej zasypka z gruntu rodzimego.
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Wykaz norm określających wymagania w zakresie wykonania i odbioru warstwy zasypki i obsypki PN-92/B-10735 oraz 
BN-83/8836-02.
W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów, montaż instalacji należy wykonać zgodnie z aktualnymi normami i wytyczny-
mi producenta.
Wykop wykonuje się jak najwęższy, przy czym min. szerokość wykopu to średnica zewnętrzna rury ±0.20m z każdej 
strony.
Min. szerokość dna wykopu 1.lm. Wykop w jego dolnej części należy wykonywać ze szczególną starannością, aby unik-
nąć przekopania (naruszenia dna wykopu). W okresie zimowym spód wykopu należy zabezpieczyć, tak, aby w żadnej 
fazie robót nie dopuścić do zamarznięcia gruntu poniżej rur.
Zalecane min. głębokość układania jest taka sama jak średnica rury, nie mniejsza jednak niż 0.3m.
Bezpośrednio na gruncie układa się przewód, pod warunkiem że jest to:
- skała i odporne na zamarzanie grunty gruboziarniste,
- zamarzające grunty gruboziarniste i grunty pochodzenia morenowego,
- twardoplastyczne iły i gliny w stanie suchym.
Min. grubość podsypki wynosi w takim przypadku 15cm. Materiał podsypki: piasek lub żwir o max. granulacji 20mm lub 
kruszywo łamane o max. granulacji 16mm. Stopień zagęszczenia podsypki min 90%.
W gruntach typu:
- twardoplastyczne gliny i iły w stanie suchym
- plastyczne gliny i iły
posadowienie kanałów winno być wykonane w wykopach na podsypce o grubości min. 0.15m. Materiał podsypki: piasek 
lub żwir o max. granulacji 20mm lub kruszywo łamane o max. granulacji 16mm. Stopień zagęszczenia 90%. Pod pod-
sypką należy zastosować warstwę odsączającą ze żwiru lub kruszywa łamanego o max. granulacji 32mm. W razie po-
trzeby można zastosować tkaninę geotechniczną. Minimalny stopień zagęszczenia warstwy odsączającej wynosi 90%.
Przy gruntach typu:
- plastyczne gliny i iły
- miękkoplastyczne gliny, grunty błotniste i torfowe
rurociąg umieszcza się na podsypce o grubości min. 0.15m z piasku lub żwiru o max. granulacji 20mm lub kruszywa ła-
manego o max. granulacji l6mm z drewnianą konstrukcją wspomagającą, wykonaną z dłużyc lub pali drewnianych. Sto-
pień zagęszczenia podsypki 90%.
5.2.3. Zabezpieczenie istniej ących budynków, budowli i uzbrojenia na czas trwania  robót
W trakcie prowadzenia robót ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia należy geodezyjnie ustalić jego przebieg, a na-
stępnie sprawdzić głębokość jego położenia poprzez wykonanie odkrywek ręcznymi wykopami, po czym przystąpić do 
wykonywania robót.
Wykopy w miejscach 2m przed i 2m za istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie. Odkryte uzbrojenie podziemne
należy zabezpieczyć za pomocą np. kątownika stalowego, usytuowanego w narożach wykopu oraz poprzez umocowa-
nie tego uzbrojenia lub podwieszenie drutem stalowym w jedną całość z kątownikiem. Po zakończeniu robót zabezpie-
czony odcinek rurociągu, czy kabla należy podbić starannie gruntem sypkim.
5.3. Tyczenie trasy pod ruroci ągi
5.3.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Guzik (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współ-
rzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głów-
nych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien 
sprawdzić czyrzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi,że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projekto-
wej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu po-
danych w dokumentacji projektowej i rzędnychrzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wyko-
nawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wy-
ników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być za-
opatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Je-
żeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wy-
konawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
5.3.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi  trasy i punktów wysoko ściowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drew-
nianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziem-
nych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy każdym 
obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy rurociągów w terenie płaskim powinna wynosić 500 me-
trów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
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Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów inżynierskich i trasy rurocią-
gów. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punk-
tów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać 
z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie na-
zwy repera i jego rzędnej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
8. BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
9. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
11. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia.
12. PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych 
przez
pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
13. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
14. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
15. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
16. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
17. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu.Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY- 1987 r.
19. Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych.
20. Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu - POLYPIPE Wrocław.
21. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-T-2
Branża TECHNOLOGICZNA
Nazwa specyfikacji Instalacje i urz ądzenia technologiczne
CPV 45200000-9, 45252200-0, 45000000-7, 45200000-9, 45252200-0,
45231300-8, 45232423-3, 29370000-3, 34223300-9, 29851000-9
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie in-
stalacji i urządzeń technologicznych - wyposażenie , tj.:
- wyposażenie obiektów w instalacje i urządzenia technologiczne wg p. 1.3.
- wyposażenia w sprzęt gaśniczy i ratunkowy
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie:
1. wyposażenie w instalacje i urządzenia technologiczne:

• budynek techniczny,
• budynek oczyszczalni ścieków,

• budynek techniczno-socjalny,

• osłona śmietnikowa,

• taca ociekowa,

• filtr chemiczny,
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• przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1729E,

• place, drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

• ogrodzenie betonowe z bramą przesuwną,

• instalacja wodociągowa z hydrantem p.poż.,

• kanalizacja sanitarna,

• rurociągi technologiczne,

• przebudowa istniejącego drenażu,

• przebudowa istniejącego złącza kablowego

• instalacja elektryczna zalicznikową z oświetleniem terenu i AKPiA.
• ukształtowanie Terenu i Zieleń

2. rozruch mechaniczny i technologiczny = cały obiekt 
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.
- Droga tymczasowa (monta żowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
- Kanał - rurociąg wraz z przyłączami, ułożony na zewnątrz obiektów, w których powstają ścieki służący do ich odpro-
wadzania.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektowa, specyfika-
cją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.l.5.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
Źródła uzyskania wszelkich materiałów i urządzeń powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem. przed roz-
poczęciem robót. Materiały (urządzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociągi, kształtki, złączki) użyte przez 
Wykonawcę robót do wymiany lub zabudowy w obiektach muszą spełniać odpowiednie normy tj.:
ISO 9905:1994 (PN-ISO 9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908:1996); ISO 7005 
(PNISO-7005); ISO 9906:1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960, IEC 529 (PN-92/E-08106); IEC 34 PN-IEC-
34 oraz posiadać odpowiedni atest, a także winny pochodzić z wytwórni posiadających certyfikat potwierdzający wdroże-
nie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001.
2.2 Rodzaje stosowanych materiałów
Materiały do wykonania robót instalacyjnych oraz urządzeń technologicznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową opisem technicznym i rysunkami. Materiały przedstawione to:
- rury ciśnieniowe PE, połączenia zgrzewane i kołnierzowe, rurociągi technologiczne podziemne
- rurociągi ciśnieniowe PVC połączenia klejone i kołnierzowe, rurociągi mocowane do ścian
- rury grawitacyjne PVC, połączenia kielichowe, rurociągi technologiczne, podziemne lub mocowane do ścian
- kształtki PE, PVC - klejone, PVC- kielichowe
- rury stalowe, kwasoodporne - rurociągi technologiczne
- zawory zwrotne kołnierzowe
- zasuwy kołnierzowe poziome
- przepustnice
- przepływomierze
- urządzenia technologiczne:
- rurociągi i armaturę projektuje się z PE160mm.
- Przyłącza kończą się w budynku technicznym (komora zasuw), gdzie łączą się w jeden kolektor.
2.3. Wymogi o dotycz ące materiałów
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wzorów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniem. Rury te należy składać na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniem. Rury te należy składać na oddzielnych regałach pod wiata, a w przypadku 
magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach. Dostarczoną armaturę na budowę należy uprzednio sprawdzić
na szczelność. Przed zamontowaniem należy sprawdzić:
- czy na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, w przypadkach wątpliwych należy 
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą
- wrzeciona zasuw lub zaworów czy nie są skrzywione
- czy przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie
- czy armatura jest wewnętrznie czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia
- rozszczelnienie dławic
- czy odpowiada przewidywanym warunkom pracy
Armaturę należy składać w magazynach zamkniętych. Armaturę o większych średnicach Części obrobione armatury po-
winny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwór armatury dostarczonej na budowę bez indywi-
dualnego opakowania powinny być zaślepione.
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Armatura specjalna, powinna być dostarczona w skrzyniach lub oklatkowana łatami drewnianymi, a sprężyny i nie pokry-
te farbą powierzchnie, powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna).
2.4 Wymogi techniczne dotycz ące urz ądzeń
Ogólne wymogi dotyczące stosowanych urządzeń:
- producenci lub dostawcy poszczególnych urządzeń muszą posiadać min. trzy udokumentowane i pracujące egzem-
plarze danego urządzenia
- urządzenia dostarczone na budowę powinny posiadać pełną dokumentację techniczno-ruchową
- w przypadku złożonych urządzeń i kompletnych instalacji technologicznych producent i dostawca winien zapewnić 
wstępny rozruch urządzenia i szkolenia przyszłej obsługi
- pompy, sprężarki, zbiorniki, silniki elektryczne, przenośniki itp. powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamio-
nową z blachy, posiadającą:
o nazwę producenta
o charakterystykę techniczną urządzenia
o datę produkcji i numer kolejny wyrobu
o znak kontroli technicznej
o Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna:
o odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym
o powinna mieć ważne cechy legalizacyjne.
2.5 Składowanie materiałów
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.
2.6 Zestawienie urz ądzeń wewnętrznych
Wg dokumentacji: PB i PW
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi nadzór o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okre-
sie dłuższym,jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriału nie może być później zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt do realizacji obiektów w instalacje i urz ądzenia technologiczne
Do realizacji robót technologicznych należy zastosować następujący sprzęt:
- agregat prądotwórczy
- ciągnik gąsienicowy 37-40 kW
- ciągnik kołowy 37kW
- siodłowy z naczepą 16T
- półautomat do cięcia gazowego blach gr. do l0mm
- półautomat spawalniczy w osłonie argonu MIG - 300 - 500A
- spawarka wirująca elektryczna 300A
- spawarka spalinowa 300A
- prościarka do rur PE
- przyczepa skrzyniowa 3.5T
- przyczepa skrzyniowa 10T
- samochód dłużycowy
- samochód dostawczy 0.9T
- samochód samowyładowczy ST-15T
- samochód skrzyniowy 5-10T
- wyciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 3.2-5T
- wyciągnik przejezdny linowy
- zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280mm
- żuraw samochodowy 5-6T
- żuraw samochodowy, boczny do 15T
- żuraw samojezdny, kołowy do 5T
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2 Transport sprz ętu i materiałów
Sprzęt i materiały przewozić środkami transportu określonymi w p. 3.
4.3 Wybór środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowied-
nio przystosowane do transportu materiałów niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób uniemożliwiający ich uszkodze-
nie.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń wy-
twórcy.
Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji Robót 
oraz poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie do robót monta żowych
Roboty przygotowawcze przy realizacji prac technologicznych objętych niniejszą Specyfikacją mają na celu zapewnienie 
bezpiecznych warunków dla przeprowadzenia powyższych prac.
W ramach robót przygotowawczych należy:
- powiadomić właściciela instalacji o konieczności wykonania prac,
- obsługa winna podjąć odpowiednie działania i środki celem umożliwienia Wykonawcy bezpiecznego wykonania robót 
na obiekcie wyłączonym lub pracującym,
- przygotować obiekty przewidziane do modernizacji do wyłączenia z pracy na okres czasu przewidziany do ich wyko-
nania.
Za wykonanie Robót przygotowawczych odpowiada Wykonawca.
5.3. Zakres i warunki wykonania Robót
Wszystkie materiały demontowane i nie montowane ponownie podlegają zwrotowi do magazynu użytkownika. Cały za-
kres robót wykonać w możliwie krótkim czasie, tak by ograniczyć zamknięcie istniejącego obiektu.
5.4. Montaż ruroci ągów
5.4.1. Połączenia spawane
Przed rozpoczęciem montażu lub układaniu rury powinny być od wewnątrz i na stykach starannie oczyszczone. Rur pęk-
niętych, zowalizowanych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno montować. Przy przejściu przewodów przez funda-
menty i ściany budynków i budowli, rury ochronne powinny mieć grubość ścianki co najmniej 4.5mm, a ich wewnętrzna 
średnica powinna być o 1.5 % większa od zewnętrznej powierzchni izolacji od ściany stropu lub podłogi powinna wyno-
sić:
- 3.0 do 5.0cm dla przewodów o średnicy <50mm
- 7.0 do 10.0cm dla przewodów o średnicy >65mm
Te same odległości powinny być zachowane pomiędzy równolegle biegnącymi przewodami.
Rury stalowe należy łączyć spawaniem elektrycznym doczołowym, a ze stali kwasoodpornej za pomocą spawarek półau-
tomatycznych w osłonie argonu metodą MIG. Do spawania należy stosować materiały spawalnicze o właściwościach nie
gorszych niż właściwości materiału rury. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji 
Projektowej i mieć trwałe wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania 
nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych nie większych niż 5% grubości materiałów i 
większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinno mieć rys. pęknięć itp. wad. Spawacze wykonujące złącze spawa-
ne powinni mieć uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robót, udokumentowane wpisem do książki spa-
wania.
5.4.2. Połączenia kołnierzowe
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub z przyspawanym króćcem 
z rury stalowej: Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwo-
ma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płasz-
czyźnie kołnierza, tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. Średnice wewnętrz-
ne uszczelek powinny większe o 3-5mm od średnicy wewnętrznej przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica po-
winna zapewniać dotyk obwodu uszczelki od śrub. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać 
parami równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość 
równą średnicy śrub, nie więcej niż 25mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:
- dociągnąć śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2mm, z wyjątkiem przy-
padków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń,
- pozostawić śruby nie dokręcone
- pozostawić w kołnierzach śruby montażowe
Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między kołnierzem i początkiem łuku 
powinien wynosić dla przewodów: przy średnicy do 100mm - 150mm, od 125 do 200 mm - 250mm, od 250 do 300 - 
350mm, powyżej 300mm - 400mm. Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze sta-
lowe, z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu:
- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1.6MPa kołnierze przyspawane okrągłe
- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1.6-10.0MPa kołnierze przyspawane okrągłe z szyjką
Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki:
- gumowe nie zbrojone przy wadzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o temp. nie przekracza-
jącej 60°C i ci śnieniu do 0.6MPa
- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ci śnieniu do 1.6MPa
- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temp. powyżej 80°C i ci śnieniu do 1.6MPa
- igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temp. do 180°C i ci śnieniu do 0.6MPa, z blachy 
ołowianej przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temp. do 180°C i ci śnieniu do 1.6MPa.
5.4.3. Połączenia kielichowe z uszczelk ą
Połączenia realizowane przez wsunięcie bocznego końca rury w kielich stanowiący fragment przyłączonej rury, kształtki 
lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje się rowek o kształcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten 
rodzaj połączeń,może być stosowany zarówno w instalacjach pracujących pod ciśnieniem, jak też do instalacji bezciśnie-
niowej. Oczywiście konstrukcja elementów (kształtów i wymiary kielicha, uszczelka) w obu przypadkach będą różne. Ten
rodzaj połączenia pozwała również na łączenia elementów wykonanych z różnych materiałów. W połączeniach tych łą-
czone elementy mogąprzemieszczać się względem siebie, aż do wysunięcia.
Połączenia takie nie mogą przenosić obciążeń wzdłużnych, wynikających z ciśnienia wewnętrznego.

33



Obciążenia takie muszą być przenoszone przez zewnętrzne elementy ustalające. Warunkiem poprawności wykonania 
połączenia jest dobór elementów o odpowiadających sobie wymiarach.
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką do określo-
nej głębokości. Do montażu, szczególnie większych średnic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrządowania, 
pozwalającego na wywołanie niezbędnej do wciśnięcia siły. Jest to typowe urządzenie, oferowane w różnych rozwiąza-
niach, przez wielu producentów.
Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego, ułatwiającego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego środ-
ka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie różnego rodzaju dźwigni, urządzeń mechanicz-
nych, powodujących nie osiowe wprowadzanie bosego końca rury w kielich, a także wbijanie.
5.4.4. Połączenia zgrzewane
Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogą być łączone, również z elementami wykonanymi z innych materiałów, Możliwe
jest łączenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiałów jak np.: żeliwo, stal, PVC.
Podstawowe stosowane sposoby połączeń rur z PE i PP wymieniono niżej:
- zgrzewanie doczołowe
- zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych
Ponadto są stosowane również połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic):
- na złączki zaciskowe
- kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), - zgrzewanie mufowe
- spawane.
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz 
próbnym. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są podawane przez producentów wyrobów z tworzyw 
sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek.
Ponadto należy uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej.
W praktyce najczęściej stosuje się połączenia zgrzewane czołowo i w ostatnich latach również zgrzewane z zastosowa-
niem złącz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie, którego materiał dwu łączonych powierzchni rur po-
winien przenikać się pod wpływem wysokiej temperatury i docisku, tworząc jednolitą strukturę w miejscu połączenia. Ten
sposób jest stosowany do łączenia prostych odcinków rur i odcinków rur z kształtkami umożliwiającymi połączenia koł-
nierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spełnienia szeregu warunków i zachowania właściwych parametrów 
procesu zalecanych przez danego producenta rur przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się przede wszystkim, aby:
- zgrzewane rury miały te samą średnicę i te same grubości ścianek - rury były ustawione współosiowo
- końcówki łączonych rur były dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem
- temperatura w czasie zgrzewania końców rur zawierała się w granicach 210-220°C (PE)
- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury by możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość na 
utlenianie (PE)
- siła docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru
- siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu było utrzymywane na stałym poziomie, a w szczególności w 

°temperaturze powyżej 100 C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odby-
wać się w sposób naturalny bez przyśpieszenia.
Inne parametry zgrzewania takie jak:
- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania
- czas dogrzewania
- czas zgrzewania i chłodzenia
Powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrze-
wania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń.
Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta.
5.4.5. Montaż armatury
Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eks-
ploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni).
Przed montażem z armatury należy:
- usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również 
tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna
- usunąć z armatury zaślepienia
- po oczyszczeniu sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać
- armaturę o masie przekraczającej 30kg niezależnie od średnicy przewodu należy ustawiać na odpowiednich trwałych 
podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów
- na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić takim położeniu, by wrzeciono było skierowa-
ne do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu
- armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w 
przewodzie
- gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu. w którym armatura run być stosowana, wówczas długość 
odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwężka nie może być mniejsza niż 1.5 średnicy rury.
Zawory zwrotne należy montować na przewodach tłocznych bezpośrednio za pompami, przed armaturą zaporową.
5.4.6 Montaż urządzeń
Do wykonania technologii stosować urządzenia podane w specyfikacji, urządzenia montować zgodnie z ich fabrycznymi 
dokumentarni techniczno-ruchowymi.
Pompy, sprężarki, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną ta-
bliczkę znamionową z blachy, podającą:
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- nazwę producenta
- charakterystykę techniczną urządzenia
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu
- znak kontroli technicznej.
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna:
- odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym
- mieć ważne cechy legalizacyjne.
5.4.7 Próba szczelno ści instalacji
Próbie szczelności należy poddać wszystkie zamontowane rurociągi wraz z aparaturą i urządzeniami. Czynności przy 
wykonywaniu próby szczelności:
- napełnienie instalacji wodą zimną
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic
- uszczelnienie armatury.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jako ści Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakość materiałów.
6.3. Sprawdzenie jako ści Robót
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania Robót z wymaganiami określony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Szczególną uwagę 
należy
zwrócić na:
- kolejność, technologię montażu, jakość połączeń,
- atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji, który kwalifikuje użyte do mon-
tażu urządzenia, materiały do użycia bez przeprowadzenia badań,
- aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PCV, PE, stali, itd.
- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy i przepisy
1. BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
2. PN-92/B-l0735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
4. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia.
5. PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych 
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
6. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
10. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu.
Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY - 1987 r.
12. Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD firmy ADS Advanced 
Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA – przedstawiciel SDK - Katowice.
13. Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu - POLYPIPE Wrocław.
14. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej.Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
8.2. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.
2. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
3. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 poz. 690)
4. Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz. 1650)
5. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 poz. 438)
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994 poz. 73)
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7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY- 1987 r.
8. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2 1/97 
poz. 111)
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanie-
czyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
10. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-T-3
Branża TECHNOLOGICZNA
Nazwa specyfikacji Ruroci ągi i kanały technologiczne
CPV 45200000-9, 4523 1300-8, 4523 1300-8, 45232423-2, 45231500-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie ru-
rociągów i kanałów technologicznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych w zakresie rurociągów i ka-
nałów technologicznych dla obiektów:

• budynek techniczny,

• budynek oczyszczalni ścieków,

• budynek techniczno-socjalny,

• osłona śmietnikowa,

• taca ociekowa,

• filtr chemiczny,

• przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1729E,

• place, drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

• ogrodzenie betonowe z bramą przesuwną,

• instalacja wodociągowa z hydrantem p.poż.,

• kanalizacja sanitarna,

• rurociągi technologiczne,

• przebudowa istniejącego drenażu,

• przebudowa istniejącego złącza kablowego

• instalacja elektryczna zalicznikową z oświetleniem terenu i AKPiA.
• ukształtowanie Terenu i Zieleń

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.l.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
Źródła uzyskania wszelkich materiałów i urządzeń powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed roz-
poczęciem robót. Materiały (urządzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociągi, kształtki, złączki) użyte przez 
Wykonawcę robót do wymiany lub zabudowy w obiektach magazynowania wody muszą spełniać odpowiednie normy tj.:
ISO 9905; 1994 (PN-ISO 9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908:1996); ISO 7005 
(PNISO-7005); ISO 9906: 1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960); IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-
IEC-34 oraz posiadać odpowiedni atest, a także winny pochodzić z wytwórni posiadających certyfikat potwierdzający 
wdrożenie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001.
2.2. Rodzaje stosowanych materiałów
Materiały do wykonania siei zewnętrznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem technicznym i 
rysunkami.
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Materiały przedstawione to:
- rury ciśnieniowe PE, połączenia zgrzewane i kołnierzowe, rurociągi technologiczne podziemne
- rury grawitacyjne PVC, połączenia kielichowe
- rury stalowe, kwasoodporne- rurociągi powietrza, rurociągi technologiczne
- zawory zwrotne kołnierzowe
- zasuwy kołnierzowe poziome
- studnie kanalizacyjne, betonowe o średnicy dn=1200mm
2.3. Rury kanałowe
Wymagania w zakresie rurociągów:
- rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur PVC, SDR 26, PN10, łączone na uszczelkę gumową

- rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-S SDR 34 łączone na uszczelkę gumową-pełnościenne (LITE)
- rurociągi na sieć wodociągową z PE SDR 17 PN10
- rurociągi technologiczne ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 łączone za pomocą spawania. Połączenie z innymi rurocią-
gami za pomocą połączeń kołnierzowych skręcanych dla rur nierdzewnych (wieniec kołnierzowy - luźny kołnierz). Przej-
ścia szczelne przez przegrody betonowe jako łańcuchowe, systemowe prod. np. Integra Gliwice
- połączenia kołnierzowe skręcane ze śrubami ze stali nierdzewnej z owierceniem dla PN10 i uszczelkami z EPDM do-
stosowane do środowiska.
Dla tych przewodów w węzłach, przy kształtkach takich jak kolana, łuki, trójniki oraz uzbrojenie na końcówkach przewo-
du, należy stosować bloki oporowe.
2.4. Studzienki kanalizacyjne
Wymagania do studni kanalizacyjnych:
- betonowe, jako typowe studnie z kręgów i łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami włazowymi i włazem żeliw-
nym, typu ciężkiego.
2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 do B-35 powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-07
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501
2.7. Piasek na podsypk ę i obsypk ę rur
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100.
świr, tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać PN-87/B-01100.
2.8. Składowanie materiałów
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający statecz-
ność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych i opadowych.
Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń producenta.
2.8.1. Rury kanałowe
Rury PVC, PP i PE należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo.
Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów 
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem. z ułożeniem równolegle przy stykających się wzajemnie kieli-
chach.
2.8.2. Studzienki kanalizacyjne
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być po-
segregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.8.3. Płyty pokrywowe
Płyty pokrywowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1.0m.
2.8.4. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.8.5. Odbiór materiałów na budowie
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.

− Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta.

− Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwo-
ści ich jakości,

przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.
2.9. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi nadzór o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okre-
sie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriału nie może być później zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.3.
Do realizacji robót związanych z montażem kanałów i rurociągów technologicznych należy zastosować następujący 
sprzęt:
- agregat prądotwórczy
- kocioł do podgrzania asfaltu
- prościarka do rur PE
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- samochód dostawczy 0.9T
- samochód skrzyniowy 5-10T
- samochód dłużycowy
- żuraw samochodowy, boczny
- żuraw samochodowy 5-6T
- żuraw samojezdny, kołowy do 5T
- półautomat do cięcia gazowego blach gr. do 10mm
- półautomat spawalniczy w osłonie argonu MIG - 300 - 500A
- spawarka wirująca elektryczna 300A
- spawarka spalinowa 300A
- przewoźna sprężarka powietrza 4-5m3/min
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport sprz ętu i materiałów
Sprzęt i materiały przewozić środkami transportu określonymi w p. 3.
4.3. Wybór środków transportu
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 
środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być roz-
mieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny być układane w pozycji poziomej. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drew-
nianych, z założeniem klinów pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyż-
szać ścian środka transportu więcej niż 1 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać mate-
riałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. Przy przewożeniu rur PVC, środki transportu powinny mieć po-
wierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 
30°C i światłem słonecznym Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczają-
cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji Robót 
oraz poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Wytyczenie trasy i punktów wysoko ściowych.
Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna i Specyfikacja ST-T-1.
5.3. Usuni ęcie warstwy humusu
Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-T-1
5.4. Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.
5.5. Ocena stanu technicznego budynków
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej 
niż 20m. W trakcie prowadzenia robót ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia należy geodezyjnie ustalić jego prze-
bieg, a następnie sprawdzić głębokość jego położenia poprzez wykonanie odkrywek ręcznymi wykopami, po czym przy-
stąpić do wykonywania robót. Wykopy w miejscach 2 przed i 2 za istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie. Od-
kryte uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć za pomocą np. kątownika stalowego, usytuowanego w narożach wyko-
pu oraz poprzez umocowanie tego uzbrojenia lub podwieszenie drutem stalowym w jedną całość z kątownikiem. Po za-
kończeniu robót zabezpieczony odcinek rurociągu, czy kabla należy podbić starannie gruntem sypkim.
5.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-T-1.
5.7. Spadki i gł ęboko ść posadowienia
Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej dla odcinków
pomiędzy węzłami. Kanały należy układać od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 6m. Wyrównywanie spad-
ków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia 
na całej długości o kącie rozwarcia 90°.
Najmniejsze spadki rurociągów i kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe 
dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. Głębokość posadowienia powinna 
być zgodna z dokumentacją projektową.
5.8. Rury kanałowe
Rury kanałowe należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy.Rury ułożone w wykopie na znacznych głębo-
kościach (ponad 6m) oraz znacznie obciążone, w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z 
dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głę-
bokości ca 10cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka 
montażowego musi zapewnić warunki czystości (nie dostawania się ziemi do wnętrza kielicha). Kielich układanej rury po-
winien być zabezpieczony deklem. Poszczególne ułożone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny być unieru-
chomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać:
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- specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez Inży-
niera, Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0.3m można łą-
czyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepa).
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 
do 90°. Rury nale ży układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa ć w temperatu-
rze nie mniejszej niż +8°C.
5.9. Przyłącza wodoci ągowe i przykanaliki
Przy wykonywaniu przyłączy wodociągowych i przykanalików należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz
następujących zasad:
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu 
bocznego w kanale),
- przekrój przewodu przyłącza / przykanalika, włączenie do wodociągu / kanału powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową,
5.10. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729.
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz następujących zasad:
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach grunto-
wych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
- należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki,
- zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w 
dokumentacji projektowej.
5.11. Izolacje
Montaż i uszczelnianie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu wytwórcy.
5.12. Próba szczelno ści
5.12.1. Wodoci ąg
Odcinek przewodu wodociągowego bezwzględnie powinien być poddany próbie ciśnienia. Całość robót montażowych i 
prób wykonać ze spełnieniem postanowień:
- PN-8l/B-10725 - Wodociągi, Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydane przez SGGiK, Warszawa 1994
W normie podano max długość odcinka poddanego próbie szczelności równą 300m, a zalecaną co 100m.
Ciśnienie próbne winno być o 50% większe od ciśnienia roboczego, jednak nie mniejsze niż 1MPa. Czas próby min. 30 
minut.
Próbę ciśnienia należy wykonać w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy wody.
5.12.2. Ruroci ągi ściekowe
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu 
wody wewnątrz przewodu, odcinkami do ca 50m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na 
poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla 
napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze 
studzienkami i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne 
kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie 
łącznie z całym badanym rurociągiem.
Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla:
- doprowadzenia wody,
- opróżnienia rurociągu zwody po próbie,
- odpowietrzenia,
- przyłączenia urządzenia pomiarowego.
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje 
się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego na-
pełnienia i odpowietrzenia przewodu.
5.13. Płukanie i dezynfekcja sieci wodoci ągowej
Po przeprowadzeniu pomyślnej próby szczelności rurociąg należy przepłukać i zdezynfekować wg wytycznych:
- do płukania doprowadzić wodę czystą z wodociągu
- prędkość wody podczas płukania nie może być mniejsza od 1.0m/s
- czas trwania płukania - woda płucząca powinna być czysta
- ilość wody płuczącej to 10-cio krotna objętość rurociągu
5.14 Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie
Zasypywanie wykopu wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-T-1.
5.15 Roboty monta żowe (przej ścia) rur kanałowych pod przeszkodami i na skrzy żowaniu z instalacjami
5.15.1. Skrzy żowania z istniej ącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi
W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu.Na istniejących ka-
blach energetycznych zastosować rury ochronne średnicy 80mm o długości 1m + szerokość wykopu; zgodnie z doku-
mentacją projektową.
W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2m od słupów.
5.15.2. Skrzy żowania z istniej ącymi kablami teletechnicznymi
Istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rury ochronną dwudzielną średnicy 100mm o długości 1m + szero-
kość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową.
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5.15.3. Skrzy żowania z istniej ącymi ruroci ągami wodoci ągowymi i kanalizacyjnymi
Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jako ści Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakość materiałów.
6.3. Sprawdzenie jako ści Robót
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania Robót z wymaganiami określony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- kolejność, technologię montażu, jakość połączeń,
- atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji, który kwalifikuje użyte do mon-
tażu urządzenia, materiały do użycia bez przeprowadzenia badań,
- aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PCV, PE, stali, itd. zastosowana armatura z udzielonymi 
aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal.
6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 
±5cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0.1m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5cm,
- odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach ce-
lowniczych nie powinna przekraczać ±5mm,
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien być zgodny doku-
mentacja projektową
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5mm.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy i przepisy
1. BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
4. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia.
5. PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych 
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
6. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
10. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY - 1987 r.
12. Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD firmy A.DS Advanced 
Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA – przedstawiciel SDK - Katowice.
13. Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu - POLYPIPE Wrocław.
14. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
8.2. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.
2. KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.
3. KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
4. KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
5. KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg.
6. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY- 1987 r.
8. Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu - POLYPIPE Wrocław.
9. Katalog studzienek kanalizacyjnych i ściekowych z polipropylenu POLYPIPE Wrocław
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10. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 W sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2 
1/97 poz.111) 
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanie-
czyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
12. Wymagania BHP w” projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-KS-1
Branża TECHNOLOGICZNA
Nazwa specyfikacji Przył ącza wod-kan.  
CPV 45200000-9, 4523 1300-8, 4523 1300-8, 45232423-2, 45231500-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie ru-
rociągów wody i kanałów sanitarnych na terenie obiektu.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych w zakresie rurociągów:
1. Rurociągów PE 40-160mm SDR 17 1,6MPa
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.l.5.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
Źródła uzyskania wszelkich materiałów i urządzeń powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed roz-
poczęciem robót. Materiały (rurociągi, kształtki, złączki, studzienki) użyte przez Wykonawcę robót do zabudowy muszą 
spełniać odpowiednie normy tj.: ISO 9905; 1994 (PN-ISO 9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993 
(PN-ISO 9908:1996); ISO 7005 (PNISO- 7005); ISO 9906: 1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960); IEC 529 
(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz posiadać odpowiedni atest, a także winny pochodzić z wytwórni posiadających 
certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001.
2.2 Rodzaje stosowanych materiałów
Materiały do wykonania siei zewnętrznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem technicznym i 
rysunkami. Materiały przedstawione to:
- rury ciśnieniowe PE 40-160mm SDR 17 1,6MPa
2.3 Rury kanałowe(gdy wyst ępuj ą)
Wymagania w zakresie rurociągów:
- rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-S SDR 34 SN12 typ ciężki „lite” łączone na uszczelkę gumową.
- rury PE 40-160mm SDR 11 i 17
2.4 Studzienki kanalizacyjne
Wymagania do studni kanalizacyjnych:
- betonowe, jako typowe studnie z kręgów żelbetowych i łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami włazowymi i 
włazem żeliwnym, typu ciężkiego.
2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-07
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501
2.7. Piasek na podsypk ę i obsypk ę rur
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. świr, tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien 
odpowiadać PN-87/B-01100.
2.8. Składowanie materiałów
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający statecz-
ność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych i opadowych. Bezwzględnie należy stosować
się do zaleceń producenta.
2.8.1. Rury kanałowe
Rury PVC, PP i PE należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo.
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Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów 
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem. z ułożeniem równolegle przy stykających się wzajemnie kieli-
chach.
2.8.2. Studzienki kanalizacyjne
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być po-
segregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.8.3. Płyty pokrywowe
Płyty pokrywowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1.0m.
2.8.4. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.8.5. Odbiór materiałów na budowie.
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.
- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi produ-
centa.
- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości,
przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.
2.9. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi nadzór o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okre-
sie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriału nie może być później zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.3.
Do realizacji robót związanych z montażem kanałów i rurociągów technologicznych należy zastosować następujący 
sprzęt:
- agregat prądotwórczy
- kocioł do podgrzania asfaltu
- prościarka do rur PE
- samochód dostawczy 0.9T
- samochód skrzyniowy 5-10T
- samochód dłużycowy
- żuraw samochodowy, boczny
- żuraw samochodowy 5-6T
- żuraw samojezdny, kołowy do 5T
- półautomat do cięcia gazowego blach gr. do 10mm
- półautomat spawalniczy w osłonie argonu MIG - 300 - 500A
- spawarka wirująca elektryczna 300A
- spawarka spalinowa 300A
- przewoźna sprężarka powietrza 4-5m3/min
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport sprz ętu i materiałów
Sprzęt i materiały przewozić środkami transportu określonymi w p. 3.
4.3. Wybór środków transportu
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 
środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być roz-
mieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny być układane w pozycji poziomej. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drew-
nianych, z założeniem klinów pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyż-
szać ścian środka transportu więcej niż 1 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać mate-
riałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. Przy przewożeniu rur PVC, środki transportu powinny mieć po-
wierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 
30°C i światłem słonecznym Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczają-
cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji Robót 
oraz poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Wytyczenie trasy i punktów wysoko ściowych.
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Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna i Specyfikacja ST-T-1.
5.3. Usuni ęcie warstwy humusu
Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-T-1
5.4. Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.
5.5. Ocena stanu technicznego budynków.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej 
niż
20m. W trakcie prowadzenia robót ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia należy geodezyjnie ustalić jego przebieg, 
a następnie sprawdzić głębokość jego położenia poprzez wykonanie odkrywek ręcznymi wykopami, po czym przystąpić 
do wykonywania robót. Wykopy w miejscach 2 przed i 2 za istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie. Odkryte 
uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć za pomocą np. kątownika stalowego, usytuowanego w narożach wykopu 
oraz poprzez umocowanie tego uzbrojenia lub podwieszenie drutem stalowym w jedną całość z kątownikiem. Po zakoń-
czeniu robót zabezpieczony odcinek rurociągu, czy kabla należy podbić starannie gruntem sypkim.
5.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-T-1.
5.7. Spadki i gł ęboko ść posadowienia.
Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej dla odcinków
pomiędzy węzłami. Kanały należy układać od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 6m. Wyrównywanie spad-
ków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia 
na całej długości o kącie rozwarcia 90°. Najmniejsze spadki ruroci ągów i kanałów powinny zapewnić dopuszczalne mini-
malne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepły-
wu. Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
5.8. Rury kanałowe
Rury kanałowe należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy.
Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6m) oraz znacznie obciążone, w celu zwiększenia wytrzy-
małości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału 
przed zamuleniem. W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości ca 10cm dla 
umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi za-
pewnić warunki czystości (nie dostawania się ziemi do wnętrza kielicha). Kielich układanej rury powinien być zabezpie-
czony deklem.
Poszczególne ułożone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać:
- specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez Inży-
niera,
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0.3m można łączyć na 
wpust lub poprzez studzienkę krytą – ślepa). Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbior-
czego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. Rury nale ży układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego 
rodzaju betonowania wykonywa ć w temperaturze nie mniejszej niż +8°C.
5.9. Przyłącza wodoci ągowe i przykanaliki
Przy wykonywaniu przyłączy wodociągowych przykanalików należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz 
następujących zasad:
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem luków dla podłączenia do wpustu 
bocznego w kanale).
- przekrój przewodu przyłącza / przykanalika, włączenie do wodociągu / kanału powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową,
5.10. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729.
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz następujących zasad:
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach grunto-
wych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
- należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki,
- zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w 
dokumentacji projektowej.
5.11. Izolacje
Montaż i uszczelnianie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu wytwórcy.
5.12. Próba szczelno ści
5.12.1. Ruroci ągi ściekowe
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu 
wody wewnątrz przewodu, odcinkami do ca 50m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na 
poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla 
napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze 
studzienkami i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne 
kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie 
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łącznie z całym badanym rurociągiem. Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą być wypo-
sażone w króćce z zaworami dla:
- doprowadzenia wody,
- opróżnienia rurociągu zwody po próbie,
- odpowietrzenia,
- przyłączenia urządzenia pomiarowego.
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje 
się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego 
napełnienia i odpowietrzenia przewodu.
5.12.2. Ruroci ągi wodoci ągowe
Wodę do przewodu podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje się przez jego 
najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego napełnienia i odpo-
wietrzenia przewodu. Próbę wykonać na 1,6 MPa w przeciągu jednej godziny
5.13 Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie
Zasypywanie wykopu wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-T-1.
5.14 Roboty monta żowe (przej ścia) rur kanałowych pod przeszkodami i na skrzy żowaniu z instalacjami.
5.14.1. Skrzy żowania z istniej ącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi
W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu.
Na istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne średnicy 80mm o długości 1m + szerokość wykopu; 
zgodnie z dokumentacją projektową.
W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2m od słupów.
5.14.2. Skrzy żowania z istniej ącymi kablami teletechnicznymi.
Istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rury ochronną dwudzielną średnicy 100mm o długości 3m; zgodnie 
z dokumentacją projektową.
5.15.3. Skrzy żowania z istniej ącymi ruroci ągami wodoci ągowymi i kanalizacyjnymi.
Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jako ści Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakość materiałów.
6.3. Sprawdzenie jako ści Robót
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania Robót z wymaganiami określony-
mi w
punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- kolejność, technologię montażu, jakość połączeń,
- atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji, który kwalifikuje użyte do mon-
tażu urządzenia, materiały do użycia bez przeprowadzenia badań,
- aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PCV, PE, stali, itd. zastosowana armatura z udzielonymi 
aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal
6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 
±5cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0.1m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5cm,
- odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach ce-
lowniczych nie powinna przekraczać ±5mm,
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien być zgodny doku-
mentacja projektową
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5mm.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy i przepisy
15. BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
16. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
17. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
18. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia.
19. PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych 
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
20. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
21. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
22. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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23. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
24. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
25. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY - 1987 r.
26. Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD firmy A.DS Advanced 
Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA – przedstawiciel SDK - Katowice.
27. Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu - POLYPIPE Wrocław.
28. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
8.2. Inne dokumenty
13. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.
14. KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.
15. KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
16. KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
17. KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg.
18. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY - 1987 r.
20. Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu - POLYPIPE Wrocław.
21. Katalog studzienek kanalizacyjnych i ściekowych z polipropylenu POLYPIPE Wrocław
22. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 W sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2 
1/97 poz.
111) 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi za-
nieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
24. Wymagania BHP w” projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

Branża: Architektoniczno-konstrukcyjna
Oznaczenie: ST-K-1
Nazwa specyfikacji: Roboty przygotowawcze (roboty z iemne, rozbiórki)
Oznaczenie: ST-K-2
Nazwa specyfikacji: Roboty budowlane w zakresie wzn oszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ęści
oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej
Oznaczenie: ST-K-3
Nazwa specyfikacji: Roboty wyko ńczeniowe w zakresie
obiektów budowlanych - konstrukcja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-1
Branża ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Nazwa specyfikacji Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, rozbiórki)–ko nstrukcja
CPV 45 100000-8
ST-K-1.1 ROZBIÓRKI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót roz-
biórkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

• budynek techniczny,

• budynek oczyszczalni ścieków,

• budynek techniczno-socjalny,

• osłona śmietnikowa,

• taca ociekowa,

• filtr chemiczny,

• przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1729E,
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• place, drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

• ogrodzenie betonowe z bramą przesuwną,

• instalacja wodociągowa z hydrantem p.poż.,

• kanalizacja sanitarna,

• rurociągi technologiczne,

• przebudowa istniejącego drenażu,

• przebudowa istniejącego złącza kablowego

• instalacja elektryczna zalicznikową z oświetleniem terenu i AKPiA.
• ukształtowanie Terenu i Zieleń

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i pole-
ceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania. podano w ST-O-1.
3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczna, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszel-
kie
istniejące uzbrojenie.
5.2. Wykonanie robót
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inżyniera.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszko-
dzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w 
SST lub wskazane przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wyko-
nane kolejne obiekty budowlane, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec groma-
dzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, podano w ST-O-1.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
- Rozbiórki obiektów kubaturowych - [szt.]
- Rozbiórki obiektów inżynierskich - [m3]
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót, podano w ST-O-1.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jed-
nostkach podanych w punkcie 7.
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inżyniera.
ST-K-1.2 ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z wykonaniem wykopów.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres robót wchodzi:
- wykonanie wykopów nieobudowanych,
- wykonanie wykopów obudowanych,
- wykonanie wykopów w osłonie ścianek szczelnych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST-O-1
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi 
zmianami),
- — Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako zabezpieczenie skarp 
wykopów i elementy odwodnienia.
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały:
- grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-
EN
10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,
- pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową,
- inne elementy umacniające ściany wykopów - za zgodą Inżyniera,
- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadają-
ce wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych.
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:
- °rury drenarskie 100÷150mm z tworzywa sztucznego,
- prefabrykowane elementy studni,
- geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
- kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996.
Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały:
- geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
- czarne folie budowlane o grubości min. 0.2mm.
3. SPRZĘT
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakre-
sie BHP.
4. TRANSPORT
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzo-
nych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na pro-
wadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628
z późniejszymi zmianami).Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i speł-
niać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-O-1.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
5.2. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w pro-
jekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne 
jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca 
powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadze-
nie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wy-
konawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
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- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyj-
nych,
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlo-
kalizowania
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a 
jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany 
przez Inżyniera.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,                             
- pomiarem nachylenia skarp wykopu.
5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 
prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych 
(ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy po-
winny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. War-
stwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośred-
nio przed wykonaniem fundamentu. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie
się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inży-
nierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powsta-
nia w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją,
- „rozpompowanie” warstwy wodonośnej,
- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych,
- zwiększenie współczynnika infiltracji gruntów.
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wyko-
pu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie
oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego po-
sadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.5. Wykopy nieobudowane
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4.00m od poziomu terenu otaczającego wykop.
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachy-
leń skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1.5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu po-
wierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń,
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników,
- skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej.
5.6. Wykopy obudowane
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed obsuwaniem się.
5.7. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych
Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami normy PN-FN 12063:2001.
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć:
- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne,
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej,
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania.
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany 
wykopu przed obsuwaniem się.
W przypadku wykorzystania ścianek szczelnych jako elementów przyszłej konstrukcji muszą one spełniać wymagania 
założone w dokumentacji projektowej.
5.8. Odwodnienie wykopów
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych opadowych poza ob-
szar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opa-
skowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowa-
nie wody bezpośrednio  z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniają-
cych musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

48



5.9. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
+15cm - dla wymiarów wykopów w planie,
+2cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,
+10% - dla nachylenia skarp wykopów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i od-
biór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,
- kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,
- sprawdzenie przygotowania terenu,
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,
- sprawdzenie wymiarów wykopów,
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniej-
szą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumenta-
cji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m wykopów w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie ścianek szczelnych wraz z wykonaniem elemen-
tów usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub wyciągnięciem,
- wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian wykopów 
wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem,
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia 
mas ziemnych,
- odwodnienie wykopu,
- utrzymanie wykopu,
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-881B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
5. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.
6. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.Techniczne warunki dostawy.
7. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.Tolerancje kształtu i wymiarów.
8. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.Techniczne warunki dostawy.
9. PN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.Tolerancje kształtu i wymiarów.
10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowa-
nych w systemach drenarskich.
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207. poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z później-
szymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
5. Ustawa z dnia 2 1.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi zmia-

nami),

ST-K-1.3 NAWIERZCHME Z BETONU ASFALTOWEGO( W PRZYPA DKU WYSTĄPIENIA)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyko-
nywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ście-
ralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego.
1.4. Określenia podstawowe
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób,
spełniająca określone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęsz-
czona.
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności 
do kruszywa.
Podło że pod warstw ę asfaltow ą - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podany-
mi w STO-1.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O-1.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania. podano w ST-O-1.
2.5. Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [6]
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-94 [12].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O-1.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania
z następującego sprzętu:
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfalto-
wych,
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
- skrapiarek,
- walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,
- walców ogumionych,
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O-1.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]
4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [1] oraz w aprobacie technicznej.
4.2.3. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 
rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabez-
pieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.4. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidło-
we dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki 
mineralnoasfaltowej. Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgod-
ne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od 
temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływo-
mierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach 
określonych w recepcie.
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Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie 
stałej temperatury z tolerancją ± 5° C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:
- dla D50 145°C÷165°C
- dla D70 140°C÷160°C
- dla D100 135°C÷160°C
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właści-
wą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od maksymal-
nej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 
powinna wynosić:
- z D50 140°C÷170°C
- z D70 135°C÷165°C
- z D100 130°C÷160°C
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze 
niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.
5.4. Przygotowanie podło ża
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę
ścieralną wiążącą
1 Drogi klasy I, II i III 6 9
2 Drogi klasy IV i V 9 12
3 Drogi klasy VI i VII oraz place 12 15
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez frezowa-
nie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 
upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w 
tablicy 8.
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Lp. Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki
betonu asfaltowego
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2

Podłoże pod warstwę asfaltową
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa 0.7 – 1.0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0.5 – 0.7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem 0.3 – 0.5
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0.2 – 0.5
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem 
uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera.
5.5. Połączenie mi ędzywarstwowe
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia mi w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Lp. Połączenie nowych warstw Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, 
kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa 
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub
Wzmacniająca 0.3 – 0.5
3 Asfaltowa warstwa wiążąca
4 Asfaltowa warstwa ścieralna 0.1 – 0.3
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie 
upłynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8h przy ilości powyżej 1.0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
- 2h przy ilości 0.5÷1.0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
- 0.5h przy ilości 0.2÷0.5kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
5.6. Warunki przyst ąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa

°od 5 C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru (V>16m/s).
5.7. Zarób próbny
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Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia
w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.
W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszy-
wa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy po-
brać po opróżnieniu zawartości mieszalnika.
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfal-
tu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny być za-
warte w granicach podanych w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy 
badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
5.8. Odcinek próbny
Jeżeli przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót. Wyko-
nawca wykona odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wyma-
ganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,
- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy na-
wierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inży-
niera.
5.9. Wbudowywanie i zag ęszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowa-
niem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt.5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
- dla asfaltu D50 135°C,
- dla asfaltu D70 125°C,
- dla asfaltu D100 120°C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powi-
nien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. Złącza powinny 
być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O-1.
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przezna-
czonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki
2 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni
1 próbka przy produkcji do 500Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500Mg
3 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny)
4 Właściwości wypełniacza 1 na 100Mg
5 Właściwości kruszywa 1 na 100Mg i przy każdej zmianie
6 Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej dozór ciągły
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania
8 Wygląd mineralno-asfaltowej jw.
9 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. 
Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powin-
ny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10.
6.3.4. Badanie wła ściwo ści asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
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6.3.5. Badanie wła ściwo ści wypełniacza
Na każde 100Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza. zgodnie z pkt. 2.4.
6.3.6. Badanie wła ściwo ści kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mine ralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiednie-
go termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie 
laboratoryjnej i SST.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfal towej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i od-

°czytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ± 2 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recep-
cie i SST.
6.3.9. Sprawdzenie wygl ądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, zała-
dunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.10. Właściwo ści mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki po-
winny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotycz ące cech geometrycznych i wła ściwo ści warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.
6.4.2. Szeroko ść warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5cm.
Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji na-
wierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na hej położonej, nie mniej jednak niż 
5cm.
6.4.3. Równo ść warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN- 68/8931-04 [9] nie powinny być 
większe od podanych w tablicy 13.
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
2 Równość warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
4 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz
usytuowania osi według dokumentacji budowy
5 Ukształtowanie osi w planie
6 Grubość wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m
7 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza
8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość
9 Wygląd warstwy ocena ciągła
10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000m
11 Wolna przestrzeń w warstwie jw.
12 Grubość warstwy jw.
Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm
Lp. Drogi i place Warstwa ścieralna Warstwa wiążąca
1 Drogi klasy I, II, III 4 6
2 Drogi klasy IV i V 6 9
3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 9 12
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumenta-
cją projektową z tolerancją ±0.5%.
6.4.5. Rzędne wysoko ściowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±1cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją ±5cm.
6.4.7. Grubo ść warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z tolerancją ±10%. Wymaganie to nie dotyczy warstw o 
grubości projektowej do 2.5cm.
6.4.8. Złącza podłu żne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wie-
lowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3÷5mm ponad ich powierzch-
nię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrze ń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O-1.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O-1.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-O-1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

ST-K-1.4 PODBUDOWY Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO  
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyko-
naniem podbudów z tłucznia kamiennego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z 
tłucznia kamiennego.
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
- podbudowę pomocniczą,
- podbudowę zasadniczą.
1.4. Określenia podstawowe
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych 
z tłucznia i klińca kamiennego.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-O-1
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O-1
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-O-1.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-B-96023 [9] są:
- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]:
- tłuczeń od 31.5mm do 63mm,
- kliniec od 20mm do 31.5mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4mm do 20mm.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8] określonymi dla:
- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej.

54



Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji.
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8]

2.4. Woda
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez spe-
cjalnych wymagań.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O-1.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu:
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem,
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia.
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O-1.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O-1.
5.2. Przygotowanie podło ża
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wy-
konane ulepszenie podłoża.

Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożli-
wiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża grun-
towego. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową
lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakcepto-
wany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wyty-
czenia robót w odstępach nie większych niż co 10m.
5.3. Wbudowywanie i zag ęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1.5-krotnego wymiaru naj-
większych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. Pod-
budowę o grubości powyżej 20cm należy wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Gru-
bość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gład-
kiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 
jezdni. Zagęszczenie podbudowy o  jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo 
drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o 
nacisku jednostkowym co najmniej 18kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 
16kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszy-
wa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszy-
wa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa 
grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm.
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż
50kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
5.4. Odcinek próbny
Jeżeli przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wyko-
nawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy.
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po za-
gęszczeniu,
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- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania i zagęszczania, jakie 
będą stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400m2 do 800m2 a długość nie powinna być mniejsza niż 200m.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wy-
konywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O-1.
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 3.
6.3.2. Badania wła ściwo ści kruszywa
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi.
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobie-
rania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w 
sposób losowy, w obecności Inżyniera.
6.4. Wymagania dotycz ące nośności i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów tablicy 4.
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłocznia kamiennego
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1km
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo
co 20m łatą na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km
5 Rzędne wysokościowe co 100m w osi jezdni i na jej krawędziach
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400m
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m
8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych.
6.4.2. Szeroko ść podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. Na jezdniach bez kra-
wężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o 
wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równo ść podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[11].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 12mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 
%.
6.4.5. Rzędne wysoko ściowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, 
-2cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5cm dla pozostałych dróg.
6.4.7. Grubo ść podbudowy
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:  dla podbudowy zasadniczej ±2cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1cm, -2cm.
6.4.8. Nośność podbudowy
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa zasadnicza powinna spełniać
wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5.Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależno-
ści od kategorii ruchu
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punk-
cie 6.4,powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wyko-
nawcy.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewni to podparcia war-
stwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na 
pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materia-
łu i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubo ść
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Po-
wierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z de-
cyzją Inżyniera,
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wyko-
nawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty po-
niesie Wykonawca.
6.5.3. Niewłaściwa no śność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do za-
pewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wyni-
kło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O-1.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O-1.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i ba-
dania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-O-1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- rozłożenie kruszywa,
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
6. PN-B-067 14-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

��� BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą.

ST-K-1.5 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyko-
nywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej.
1.4. Określenia podstawowe
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Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podany-
mi w STO-1.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O-1.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-O-1.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.
2.2.2. Wygl ąd zewn ętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys. pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać:
- 2mm, dla kostek o grubości < 80mm,
- 3mm, dla kostek o grubości > 80mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
- 60mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ±3mm,
- na szerokości ±3mm,
- na grubości ±5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
2.2.4. Wytrzymało ść na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwo ść
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [5] i wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporno ść na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].Odpor-
ność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralno ść
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 
4mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się 
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno być 
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom 
wg PNB-32250 [5]
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryj-
ną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na ni-
skie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O-1.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe 
mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urzą-
dzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.         
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Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie 
lub krawężnikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O-1.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości beto-
nu min.0.7R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, 
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O-1.
5.2. Podło że
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasy-
powy. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity. przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z do-
kumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z 
wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcze-
śniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1.5cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubi-
jania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O-1.
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu 
wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 
2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podło ża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
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- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówno ści podłu żne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny prze-
kraczać 0.8cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0.5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ±1cm.
6.4.4. Szeroko ść nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm.
6.4.5. Grubo ść podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1.0cm.
6.5. Częstotliwo ść pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 
były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O-1.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robot
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O-1.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-O-1
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie i ubicie kostki, wypełnienie spoin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-04 111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajo-
wych. Krawężniki i obrzeża
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/893 l-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

ST-K-1.6 ŚCIANKI SZCZELNE JAKO KONSTRUKCJE POMOCNICZE PRZY RO BOTACH ZIEMNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek 
szczelnych jako konstrukcji związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem obiektów inżynieryjnych.
W zakres robót wchodzi:
- wykonanie murów oporowych ze ścianek szczelnych,
- wykonanie przyczółków obiektów inżynieryjnych ze ścianek szczelnych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST-O-1.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

− ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z później-
szymi zmianami),

− ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegółowe
Do wykonania ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych należy stosować następujące materiały:
- grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-
EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,
- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadają-
ce wymaganiom podanym w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji stalowych.
- materiały do spawania i łączniki zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom podanym w SST 
dotyczącej wykonywania konstrukcji stalowych.
3. SPRZĘT
Roboty związane z zagłębianiem elementów składowych ścianek szczelnych powinny być wykonywane przy użyciu 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Przy doborze sprzętu należy kierować się postanowienia-
mi normy PNEN 12063:2001. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamie-
rzonych robót.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz warunkami 
technicznymi. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” wraz z harmonogramem 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem ścianek szczelnych jako 
konstrukcji docelowych. „Projekt organizacji robót” powinien odpowiadać zaleceniom normy PN-EN 12063:2001.
Konstrukcje ścianek szczelnych jako konstrukcje docelowe mogą być wykonywane tylko przez Wykonawców posiadają-
cych odpowiednie do zakresu robót doświadczenie. Wykonawca nie może zlecić wykonywania konstrukcji ścianek 
szczelnych innemu Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego. Elementy drugorzędne konstrukcji ścianek szczelnych 
mogą być wykonywane przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia na zasadach określonych w SST doty-
czącej wykonywania konstrukcji stalowych.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowej powinno być wyko-
nane przygotowanie terenu pod realizację robót. Sposób wykonania dojazdu do miejsca robót powinien zawierać „Pro-
jekt organizacji robót” opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera.
W przypadku występowania w najbliższym sąsiedztwie robót budowli i instalacji mogących ulec uszkodzeniu w trakcie 
zagłębiania elementów ścianek szczelnych, należy wykonać przed przystąpieniem do robót, oględziny tych budowli i in-
stalacji pod kątem stanu technicznego i sposobu fundamentowania. W tym celu wykonawca powołuje Komisję z udzia-
łem Inżyniera, której zadaniem jest przeprowadzenie oględzin. zlecenie ewentualnych badań lub ekspertyz oraz sporzą-
dzenie „Protokółu z oględzin”. Protokół powinien być potwierdzony przez właścicieli budowli i instalacji oraz zaakcepto-
wany przez Inżyniera.
W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia podziemnego oraz stwierdzenia, 
czy w rejonie robót nie występuje uzbrojenie podziemne nieuwidocznione na planach sytuacyjnych, przed przystąpie-
niem do zagłębiania elementów ścianki szczelnej należy wykonać przekopy kontrolne w rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Spo-
sób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera ta-
kiej informacji to sposób zabezpieczenia owinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek szczelnych, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi poda-
nymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Przed rozpoczęciem i w trak-
cie wykonywania ścianek szczelnych należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
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- wyznaczeniem osi ścianek szczelnych,
- wyznaczeniem punktów charakterystycznych,
- wykonaniem reperów wysokościowych,
- wyznaczeniem i kontrolą niwelacyjną górnej krawędzi ścianki szczelnej.
5.3. Próbne zagł ębianie elementów ścianki szczelnej
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót związanych z wykonaniem ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych na-
leży wykonać próbne zagłębienie kilku elementów ścianki szczelnej w celu:
- określenia najbardziej efektywnej metody zagłębiania grodzic,
- określenia wpływu sposobu zagłębiania grodzic na możliwość wystąpienia uszkodzeń w sąsiadujących budowlach i 
urządzeniach,
- określenie możliwości osiągnięcia zakładanego w dokumentacji projektowej poziomu podstawy grodzic,
- określenie poprawności doboru grodzic ze względu na możliwość powstania uszkodzeń w trakcie zagłębiania grodzic,
- określenia możliwości osiągnięcia pionowej nośności ścianki założonej w projekcie (dla ścianek szczelnych pełniących
rolę przyczółków) przez pomiar wpędu grodzic oraz wykonanie próbnego obciążenia grodzic.
5.4. Zasady wykonywania ścianki szczelnej
Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami norm PN-EN 12063:2001, 
PN-89/Sl 0050 i PN-82/S-1 0052.
W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać i stosować ramy prowadzące. 
Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniających możliwość po-
ziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagłębiania.
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić „Dziennik wbijania”, w którym należy zawrzeć:
- dane odnośnie sposobu zagłębiania elementów ścianki w trakcie zagłębiania próbnego.
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas zagłębiania próbnego,
- wnioski z zagłębiania próbnego i wybór sposobu zagłębiania,
- ogólną charakterystykę urządzenia do zagłębiania elementów ścianek szczelnych,
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej,
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas zagłębiania.
Podczas zagłębiania elementów ścianki szczelnej należy regularnie kontrolować stan techniczny budowli i instalacji zlo-
kalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót.
5.5. Wykonanie elementów dodatkowych
Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, ściągi itp.) powinny być zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz SST dotyczącej wykonywania konstrukcji stalowych.
5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
Ścianki szczelne i elementy dodatkowe powinny być zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie przewidzianym w doku-
mentacji projektowej i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz SST dotyczącej wykonywania zabez-
pieczeń antykorozyjnych
konstrukcji stalowych.
5.7. Tolerancje wykonywania ścianek szczelnych
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu ścianek szczelnych wynoszą:
±50mm - dla położenia głowicy w kierunku prostopadłym do ścianki,
±250mm - dla poziomu zagłębienia,
±1% - dla pionowości we wszystkich kierunkach.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych polega na sprawdzeniu zgodności z doku-
mentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normach PN-EN 12063:2001 i PN-891/S-10050, SST dotyczącej 
wykonywania konstrukcji stalowych oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział obiektu na czę-
ści podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli i częstotliwości badań.
W przypadku wykonywania ścianek szczelnych pełniących rolę przyczółków „Plan kontroli” powinien zawierać również 
„Projekt próbnego obciążenia”, które powinno być wykonane po próbnym zagłębieniu elementów ścianki szczelnej.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Zakres kontroli i bada ń
6.2.1. Materiały
Materiały stosowane do wykonania ścianek szczelnych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
SST. Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera.
6.2.2. Wykonawstwo ścianek szczelnych
Wykonanie ścianek szczelnych i montaż elementów dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej SST. W zakresie konstrukcji dodatkowych dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w SST dotyczącej wykonywania 
konstrukcji stalowych.
6.2.2.1. Kontrole przed wykonywaniem ścianek szczelnych:
- kontrola przygotowania terenu robót,
- kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sąsiednich budowli i instalacji,
- kontrolę prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi ścianek szczelnych oraz punktów charakterystycznych,
- kontrola sposobu transportu i magazynowania elementów ścianek szczelnych.
6.2.2.2. Kontrole podczas próbnego zagłębiania elementów ścianki szczelnej:
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- kontrole urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz właściwego doboru urzą-
dzeń do zakresu planowanych robót,
- kontrola gruntu w zakresie zgodności z założeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpędu grodzic),
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar drgań),
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych odnośnie osiągnięcia 
zakładanego poziomu podstawy grodzic,
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych odnośnie osiągnięcia 
zakładanej nośności pionowej ścianki szczelnej (dla ścianek szczelnych pełniących rolę przyczółków) przez pomiar wpę-
du grodzic oraz wykonanie próbnego obciążenia,
- kontrolę poprawności doboru grodzic ze względu na możliwość powstania uszkodzeń w trakcie zagłębiania grodzic,
- kontrola sąsiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu próbnego zagłębiania, w zakresie powstania uszko-
dzeń lub możliwości powstania uszkodzeń w trakcie zagłębiania większej ilości grodzic (m.in. pomiar drgań),
- kontrole urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz właściwego doboru urzą-
dzeń do zakresu planowanych robót,
- kontrola gruntu w zakresie zgodności z założeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpędu kilku grodzic),
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar drgań),
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie uzyskania założeń projektowych odnośnie osiągnięcia zakładanego 
poziomu podstawy grodzic,
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie uzyskania założeń projektowych odnośnie osiągnięcia zakładanej 
nośności pionowej ścianki szczelnej (dla ścianek szczelnych pełniących rolę przyczółków) przez pomiar wpędu kilku gro-
dzic,
- kontrola kolejności wykonania ścianek szczelnych zgodnie z harmonogramem, kontrola wykonania i zamocowania 
elementów prowadzących,
- kontrola pionowości zagłębiania elementów ścianki szczelnej,
- kontrola wykonania elementów dodatkowych zgodnie z dokumentacją projektową,
- kontrola przygotowania powierzchni stalowych ścianki szczelnej do zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie zgod-
nym z dokumentacją projektową, kontrola ścianki szczelnej w zakresie dokładności wykonania w odniesieniu do dopusz-
czalnych odchyłek,
- kontrola sąsiednich budowli i instalacji, w trakcie zagłębiania elementów ścianki szczelnej i po wykonaniu ścianek 
szczelnych, w zakresie powstania uszkodzeń spowodowanych zagłębianiem elementów ścianek szczelnych.
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest przez Inżyniera wpisem do Dzien-
nika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr) wykonanych ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych wraz z elementami do-
datkowymi, mierzony po osi ścianki w rzucie z góry, o określonej w dokumentacji projektowej długości (głębokości).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ścianki szczelne jako konstrukcje docelowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST 
i wymaganiami Inżynier jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projekto-
wej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m ścianki szczelnej jako konstrukcji docelowej wraz z elementami dodat-
kowymi (usztywnienia, rozpory, ściągi itp.), mierzony po osi ścianki w rzucie z góry, o określonej w dokumentacji projek-
towej długości (głębokości).
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,
- przygotowanie terenu pod realizację robót,
- wykonanie przekopów kontrolnych,
- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań i ekspertyz budowli i instalacji występujących w 
najbliższym sąsiedztwie mogących ulec uszkodzeniu w trakcie zagłębiania elementów ścianek szczelnych, dostarczenie 
materiałów przewidzianych do wykonania robót,
- opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,
- opracowanie „Planu kontroli” wraz z „Projektem próbnego obciążenia”,
- sprawdzenie kwalifikacji wykonawcy lub Podwykonawcy,
- wykonanie próbnego zagłębiania elementów ścianek szczelnych w zakresie przewidzianym w niniejszej SST lub okre-
ślonym przez Inżyniera,
- wykonanie próbnego obciążenia ś__________cianki szczelnej na podstawie „Projektu próbnego obciążenia” w za-
kresie przewidzianym w niniejszej SST lub określonym przez Inżyniera,
- wykonanie ram prowadzących,
- wykonanie, montaż i demontaż konstrukcji odciążających w czynnych torach w rejonie prowadzonych robót, zagłębie-
nie elementów ścianek szczelnych w zakresie przewidzianym dokumentacji projektowej.
- wykonanie i montaż elementów dodatkowych,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ścianki szczelnej i elementów dodatkowych wraz z 
przygotowaniem powierzchni, w zakresie przewidzianym dokumentacją projektową,
- usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
- uporządkowanie miejsca robót.
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.
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Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po wykonaniu ścia-
nek szczelnych Wykonawca będzie usuwać na własny koszt.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
1. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.
2. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
3. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.
4. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
5. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2043 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi 
zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360,z późniejszymi zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-2
Branża ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Nazwa specyfikacji Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich cz ęści oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej
CPV 45200000-9
ST-K-2.1 BETON
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót beto-
niarskich dla obiektu.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i 
podbetonu
w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i po-
leceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Klasy betonu wg dokumentacji technicznej i wg PN-B-03264:2002.
2.1. Składniki mieszanki betonowej
1. Cement
h) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg norm PN-EN 197-
1:2002 i
PN 197-2:2002 o następujących markach:
marki „25” - do betonu klasy B7.5-B20
marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20
Natomiast beton użyty do konstrukcji powinien być wykonywany na bazie cementu hutniczego o niskim cieple hydratacji.
CEM III/B 32.5 NW, CEM III/A 32.5R.
i) Wymagania dotyczące składu cementu
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999
j) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005.
Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
- oznaczenie
- nazwa wytwórni i miejscowości
- masa worka z cementem
- data wysyłki
- termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawi-
tacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu.
a) Świadectwo jakości cementu
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
b) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
c) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg
normy PN-EN 197-1:2002.
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Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, można ograniczyć 
i wykonać tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, sprawdzenie
zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w pakach i nie rozpadających się w wodzie).
W przypadku. gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu.
d) Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub maga-
zyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
- dla cementu luzem:
o magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przy stosowane do pneumatycznego załadowania
i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
- Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ście-
kaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
- Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanie-
czyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
- Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
o 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
o po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
- Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiają-
cy jej łatwe rozróżnienie.
2. Kruszywo.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą 
na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy skła-
dane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu nie mieszały się.
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów i nie zakłó-
cały rytmu budowy.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz 
PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każ                   dej partii kruszywa wyników
jego pełnych badań wg PN-86/B- 06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w ter-
minach przewidzianych przez Inżyniera. Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania nie-
pełne obejmujące:
oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933- 4:2001),
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 użycie ta-
kiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania re-
cepty roboczej betonu.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-
10040:1999
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48.
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o uziarnieniu ustalo-
nym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.
Do betonów klasy B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych w nor-
mie PNS-10040:1999.
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz 
okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kru-
szywa wg PN-77/B-06714/1 8 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2mm.
Obowiązuje ogólna zasada doboru max średnicy ziarn kruszywa zależnie od grubości elementu budowlanego i odległo-
ści między prętami zbrojeniowymi. Max wielkość ziarn kruszywa nie powinna przekraczać 1/5 grubości wykonywanego 
elementu i dodatkowo musi być mniejsza od odległości między zbrojeniem i miedzy zbrojeniem a szalunkiem. Ze wzglę-
du na mrozoodporność kruszywo użyte do betonu ma mieć porowatość nie większą niż 4% w konstrukcjach zagłębio-
nych w ziemi i 2% w konstrukcjach nadziemnych i częściowo zagłębionych. Zabronione jest używanie kruszywa wapien-
nego.
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3. Woda Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie 
wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośred-
niego. W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej wymienioną 
normą.
4. Domieszki do betonów
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod wa-
runkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości
i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszają-
cym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodziel-
nie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”).
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-
ENV 206-1 oraz warunków technicznych.
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wyko-
nawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za 
zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u żytego do budowy
- B15, B25(C20/25), B30(C25/30) o module sprężystości Ecm=31GPa dla wykonania konstrukcji - wodoodporność 
W10, mrozoodporność F150. Beton ma być zaprojektowany w laboratorium. Ma wykazywać się jak najmniejszym skur-
czem, oraz założonymi parametrami wodoodporności i mrozoodporności.
Wytyczne co do wykonania betonu spełniającego wymogi są określone w normach np. DIN 1045. Wg tej normy wskaźnik
w/c max powinien być <=0,55, min <= 0,45, gdzie max głębokość wnikania wody <= 5mm. Docelowo w fazie wykonaw-
stwa wartość wskaźnika w/c powinna być mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej wartości formowej o co najmniej 
0.05. Niedopuszczalne są raki i wszelkiego rodzaju porowatości.
- B-15(C12/15) dla podbetonów i podkładów Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3. Betony i podbetony dla pozostałych obiektów
Beton kl. B20(C16/20), B25(C20/25), B30(C25/30) module Ecm=31GPa do fundamentów ścian i wieńcy.
Beton kl. B10(C8/10) i B15(C12/15) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściska-
nie – jako beton podkładowy.
3. Sprzęt
Roboty związane z wykonaniem prac betoniarskich mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowol-
nego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1. do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym działaniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkoloną obsługą.
2. do układania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- łatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
3. do obróbki i pielęgnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakre-
sie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O-1
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej
1. Środki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowo-
zu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne
- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
1. Dozowanie składników:
- Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:
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2% przy dozowaniu cementu i wody
3% przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
- Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
2. Mieszanie składników
- Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowa-
nia mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wyma-
gania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75m od powierzchni, na którą spada. W przypad-
ku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8.0m).
- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia:
o w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
o warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
o przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy.
W płytach o grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
4. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 
niż 0.65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7m.
- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi 
drganiami na całej długości.
- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 
60 sekund.
- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5m w 
kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe poła. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
5. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasada że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez:
o usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego, o obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżo-
nym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe za-
biegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekrac zać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
6. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pra-
cy.
7. Pobranie próbek i badanie.
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jako-
ści betonu i stosowanych materiałów.
- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu do-
stosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktual-
ną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.
- Badania powinny obejmować:
o badanie składników betonu
o badanie mieszanki betonowej
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o - badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu
1. Temperatura otoczenia
- Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C. zachowuj ąc warunki umożliwiają-
ce uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem.
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowa nego ele-
mentu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych po-
wierzchni świeżego betonu.
3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres po-
zwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa.
- Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 
jak zabetonowana konstrukcja.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu nale ży wcześniej podjąć działania
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelny-
mi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobę).
- Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następ-
ną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej
powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
2. Okres pielęgnacji
- Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
- Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
1. Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i 
wybrzuszeń ponad powierzchnię,
- pęknięcia są niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w innych obiektach warunkiem jest, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2.5cm,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne w innych obiektach warunkiem jest, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze niż 2.5cm, a powierzchnia na której występują nic większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany,
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.
2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po roze-
braniu szalunków,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką 
aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie 
technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 
projektu technicznego.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział obiektu na czę-
ści podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość
pobierania próbek. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inżyniera. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymaga-
nia dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-O-1
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7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-O-1
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z dokumen-
tacją projektową i obmiarem w terenie.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- oczyszczenie podłoża
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 
zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
- pielęgnację betonu
- rozbiórką deskowania i rusztowań
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
W przypadku podbetonów płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie pod-
łożą,przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
3. PN-EN 197- 1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku.
4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
7. PN-79/B-0671 I Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
9. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.
10. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
11. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda
przesiewu.
12. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.
13. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.
14. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
15. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny.
16. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
18. PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.
19. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodność, znakowanie i etykietowanie.
21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena
zgodności.
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami),
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z późniejszymi 
zmianami).
ST-K-2.2 ZBROJENIE BETONU
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstruk-
cjach żelbetowych wykonywanych na mokro prefabrykowanych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia
betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i po-
leceniami Inżyniera.
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2. Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa
1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
2. Własności mechaniczne i technologiczne stali:
- Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-E-
N10025:2002.
- W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
3. Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widocz-
ne gołym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgnie-
cenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
o jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
o jeśli nie przekraczają 0.5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0.7mm
dla prętów o większych średnicach.
4. Odbiór stali na budowie.
- Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg 
lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
o znak wytwórcy,
o średnicę nominalną, gatunek stali,
o numer wyrobu lub partii,
o znak obróbki cieplnej.
- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy 
kręgu.
- Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
o na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,
o odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych
dla danej klasy stali w normach państwowych,
o pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1m
długości pręta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów
i gatunków.
5. Badanie stali na budowie.
- Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryj-
nie w przypadku, gdy:
o nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
o nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
o stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.
2.2. Drut monta żowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej 
niż 1.0mm.
Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1.5mm.
2.3. Materiały spawalnicze
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych.
2.4. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów.
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystość powierzchni zbrojenia.
- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota,
- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż
do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień
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normy PN-B-03264:2002.
- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- krzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.
- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i mon-
tażowych.
- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.
- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.
- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
6 Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymagania-
mi. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, 
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali 
użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwięk-
szonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w pro-
jekcie.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-O-1
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową niniejszą SST i wymaga-
niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 
przywołanych normach tub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.
- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do 
dziennika budowy.
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i posta-
nowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strze-
mion. Wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.
9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wypro-
stowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie 
z projektem i niniejszą specyfikacją a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren ro-
bót.
10. Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
ST-K-2.3 PREFABRYKATY 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefa-
brykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
prefabrykatów żelbetowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i po-
leceniami Inżyniera.
2. Materiały
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. Poszczególne partie ele-
mentów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).
2.1. Płatwie - rozpi ętość osiowa 8.0m
Tolerancje wymiarowe elementów:
- dla wysokości +10/-5mm,
- dla szerokości +/-5mm
- dla długości +/- {20mm + długość L/200}
- strzałka w górę; odchyłka od wartości obliczonej +/-długość L/1000, min. +/-20mm
- krzywizna poprzeczna długość L/500
- pionowość końców l.5% (>15mm)
- prostokątność pomiędzy płaszczyznami końców i boku 15mm
- zwichrowanie 1.5%
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- pionowość powierzchni bocznych 0.75%
- zabetonowane akcesoria, położenie kotew, otworów itp. +/-20mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest wytwórni.
Beton konstrukcyjny B-60. Stal zbrojeniowa A-IIIN Sprężone elementy betonowe mają przekrój prostokątny. Wysokość 
płatwi 30cm, szerokość 24cm. Na obu końcach płatwi wykonstruowano wsporniki do oparcia na dźwigarze dachowym. 
Sprężenie uzyskuje się przez przyczepność splotów złożonych z siedmiu drutów - stal A-IIIN (RB500W). Przy podporach
sploty są zabezpieczone przed korozją.
2.2. Dźwigar - rozpi ętość osiowa 16.8m
Tolerancje wymiarowe elementów:
- dla wysokości +10/-5mm,
- dla szerokości +/-5mm
- dla długości +/- {20mm + długość L/200}
- strzałka w górę; odchyłka od wartości obliczonej +/- długość L/1000, min. +/-20mm
- krzywizna poprzeczna długość L/500
- pionowość końców 1,5% (>15mm)
- prostokątność pomiędzy płaszczyznami końców i boku 15mm
- zwichrowanie 1.5%
- pionowość powierzchni bocznych 0.75%
- zabetonowane akcesoria, położenie kotew, otworów itp. +/-20mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest wytwórni.
Beton konstrukcyjny B-60. Stal zbrojeniowa A-IIIN Sprężone elementy betonowe mają przekrój dwuteowy. Sprężenie 
uzyskuje się przez przyczepność splotów złożonych z siedmiu drutów - stal A-IIIN (RB500W). Przy podporach sploty są 
zabezpieczone przed korozją. Nachylenie górnej powierzchni wynosi 5%.
Transport i montaż.
Podnoszenie belek powinno odbywać się za uchwyty przewidziane do tego celu. Przy składowaniu należy stosować ta-
kie same rozstawy podpórek jakie belki mają w eksploatacji, o ile nie ma innych wskazówek na rysunkach.
2.3. Płyty wielootworowe - rozpi ętość osiowa 8.25m
Tolerancje wymiarowe elementów:
- dla grubości +/- {8mm + grubość /200}
- dla długości +/- {10mm + długość L/200}
- strzałka w górę; odchyłka od wartości obliczonej +/- długość L/l000, min. +/-10mm
- odchylenie w kierunku poziomym 20mm
- pionowość końców 1.5% (>15mm)
- płaskość 10mm w odniesieniu do linijki 500mm
- zwichrowanie 15mm
- prostoliniowość krawędzi bocznych 5mm + długość L/2000, max 12mm
- szerokość prostokąta opisanego +5/-10mm; szerokość płyt zwężonych +20/-20mm
- otwory wykonane w świeżym betonie +/-30mm; w twardym betonie +/-20mm
Płyty mają przekrój poprzeczny trapezoidalny, dla zredukowania ich ciężaru własnego mają otwory (kanały) w kierunku 
podłużnym.
Lica boczne są wyprofilowane w celu zapewnienia monolityczności po zabetonowaniu połączeń. Produkcja elementów 
jest wykonywana poprzez wibrowanie. Dolna powierzchnia płyt, w kontakcie z stołem na którym są produkowane „ jest 
gładka po wyjściu z formy. Płyty nie wymagają podparcia podczas montażu, nawet w przypadku wylewania nadbetonu. 
Klasa betonu jest równa B60.
Sprężenie dokonuje się przez przyczepność i jest przekazywane za pomocą splotów. Obliczenia i produkcja są zgodne z
normami, każde zamówienie jest traktowane w sposób indywidualny.
Elementy muszą obowiązkowo być składowane, układane w stosy i transportowane w sposób właściwy tzn. z punktami 
podparcia położonymi blisko końców i dokładnie nad sobą Montażu płyt można dokonywać wyłącznie za pomocą właści-
wych uchwytów oraz odpowiedniej długości belki do podnoszenia.
3. Sprzęt
Roboty należy wykonać przy użyciu odpowiedniego typu sprzętu.
4. Transport
w opisie materiałów p. 2
5. Wykonanie robót
w opisie materiałów p. 2
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projek-
towanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być mon-
towane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan reperów wytycza-
jących osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.
6. Kontrola jakości
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2.0.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1szt.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór ko ńcowy
8.2. Odbiór poszczególnych robót wg wymaga ń zawartych w niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa płatności
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Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m belek, która obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatów go-
towych do wbudowania. Podstawą płatności jest cena za szt., a w przypadku płyt cena za m2.
10. Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-1070 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
ST-K-2.4 KONSTRUKCJE STALOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i pole-
ceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalo-
wych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-1 0050:1989 i PN-82/S-l 0052 oraz warunkach 
technicznych.
2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Stal konstrukcyjna
Wymagania jakościowe i gatunkowe stali podano w Projekcie Wykonawczym Konstrukcyjnym.
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych zwykłych i kwasoodpornych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003. PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 
10027- 2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-
88/H-0l105, a ponadto:
2.2.1.1. Wyroby walcowane - kształtowniki:
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452: 1997 oraz 
PN-EN 10024:1998,
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-
2:1998/Ap1:2003,
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom:
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
- mieć trwałe ocechowanie,
- mieć wybite znaki cechowe.
2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy:
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994.
- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325.
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom:
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
- mieć trwałe ocechowanie,
- mieć wybite znaki cechowe.
2.2.1.3. Inne materiały:
- stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacją projektową.
2.2.2. Łączniki
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO
1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-
82342 oraz PN-83/M-82343,
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- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-
79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
2.2.3. Materiały do spawania
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 759:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.
2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształcaniem. Elementy układać w spo-
sób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej 
do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentu-
alne uszkodzenia. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoce-
niem. Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt do transportu i monta żu konstrukcji
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostar-
czone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych
- Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumenta-
cją
konstrukcyjną.
- Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
- Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
- Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
o spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych
o sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
o stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone
od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
3.3. Sprzęt do poł ączeń na śruby
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą statecz-
ności. Sposób składowania wg punktu 2.2.3.
5. Wykonanie robót
5.1. Cięcie
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.2. Prostowanie i gi ęcie
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni 
prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.
5.3. Składanie zespołów
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po 
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności
zespołów
5.3.2. Połączenia spawane
1. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczysz-
czeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właści-
wych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1.5mm.
2. Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:
o 5% dla spoin czołowych o 10% dla pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Nie-
dopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
3. Wymagania dodatkowe takie jak:
- obróbka spoin
- przetopienie grani
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.
4. Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
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- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość. 
Braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.3. Połączenia na śruby
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu 
warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru.
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.
5.4. Montaż konstrukcji
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być 
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.
5.4.2. Przed przyst ąpieniem do prac monta żowych nale ży:
- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiek-
tu.
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać wartości:
Posadowienie - Dopuszczalne odchyłki mm:
Słupa rzędna fundamentu na powierzchni betonu do 2.0mm na podlewce do 10.0 mm
5.4.3. Montaż
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka
1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5mm
2 odchylenie osi słupa od pionu 15mm
3 strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15mm
4 wygięcie belki lub wiązara l/750 lecz nie więcej niż 15mm
5 odchyłka strzałki montażowej 0.2 projektowanej
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy związane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

ST-K-2.5 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogólne w dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i pole-
ceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzch-
niowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje się drewno klasy C30 według następujących norm państwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne projektowanie.
Krzywizna podłużna
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a) płaszczyzn 30mm - dla grubości do 38mm
10mm - dla grubości do 75mm
b) boków 10mm - dla szerokości do 75mm
5mm - dla szerokości >250mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, odchylenia w granicach od-
chyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno ść drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilości
- w szerokości: do +3mm lub do -1mm
- w grubości: do +1mm lub do -1mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
- dla łat o grubości do 50mm:
o w grubości: +1mm i -1mm dla 20% ilości
o w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości
- dla łat o grubości powyżej 50mm:
o w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości
o w grubości: +2mm i -1mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2mm.
2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wy-
łącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym 
od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniej-
sza od 20cm.
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych po-
mieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpły-
wów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżynie-
ra.
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4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 
2.3.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty nale ży prowadzi ć zgodnie z dokumentacja techniczn ą przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Do-
kładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1mm.
5.2.3. Długo ść elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0.5mm.
5.2.4. Dopuszcza si ę następujące odchyłki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2cm w osiach rozstawu belek
do 1cm w osiach rozstawu krokwi
- w długości elementu do 20mm
- w odległości między węzłami do 5mm
- w wysokości do 10mm.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są ilość m3 wykonanej konstrukcji.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w 
SST.
10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i
tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
ST-K-2.6 ROBOTY DEKARSKIE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć da-
chowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
- Pokrycie dachu.
- Obróbki blacharskie
- Rynny i rury spustowe.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i po-
leceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1.Wymagania ogólne
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych i pokryć wg dokumentacji projektowej.
Do mocowania stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje papowe
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5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą warstwę można zasto-
sować papę na tekturze odmiany 400/1200.
5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być
wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk.
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik smołowy od-
powiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
5.1.4. Grubo ść warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 
izolacji powinno wynosić 1.0-1.5mm.
5.1.5. Szeroko ść zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza 
niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
5.2. Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach
Wymagania ogólne:
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3.0m
był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym,
b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min. 38x50mm,
e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,
f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,
g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w specyfikacji odnośnie konstrukcji drewnianych
5.3. Obróbki blacharskie
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od -15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w ele-
menty wieloczłonowe,
- powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długo-
ści,
- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 
50cm,
- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.5. Rury spustowe - z blachy jw.
- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany 
w elementy wieloczłonowe,
- powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szeroko-
ści 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m,
- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie ce-
mentowej w wykutych gniazdach,
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
- 1m2 pokrytej powierzchni,
- 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podło ża
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpie-
niem do krycia połaci dachowych,
8.2. Odbiór robót pokrywczych
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- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża (deskowania i łat),
- jakości zastosowanych materiałów.
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich 
z urządzeniami
odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie 
większej niż 5cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar 
szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2cm.
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur sp ustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,.
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-6 1/8-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.
ST-K-2.7 ROBOTY IZOLACYJNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji i 
uszczelniające.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgo-
ciowe. Izolacje obiektu. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku przewiązki i tunelu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i po-
leceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji p rzeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wyma-
ganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.
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2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których
zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odpor-
ność w
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Izolacj e:
Izolacja pozioma pod dnem - masą Dieterman, na zagruntowane podłoże betonowe preparatem Dieterman. Na izolacji 
wykonać piaskową wylewkę ochronną grub. 5 cm. Zewnętrzne powierzchnie betonowe ścian zabezpieczyć izolacją po-
włokową z 2x DIETERMAN.
Podłoże betonowe pod powłokę izolacyjną powinno być czyste, nie pylące, bez rys. raków i występów. Wypełnienie
szczelin dylatacyjnych wg załączonych materiałów informacyjnych.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocz-
nych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedo-
puszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi 
papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10m długości papy.
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
- wymiary papy w rolce o długość: 20m ± 0.20m
40m ± 0.40m
60m ± 0.60m
o szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ± 1cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
- Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i związane drutem i sznur-
kiem grubości co najmniej 0.5mm.
- Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie.
- Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni
słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników.
- Rolki papy należy układać w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami - 
80cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gor ąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mięknienia - 60-80°C
- temperatura zapłonu - 200°C
- zawartość wody - nie więcej niż 0.5%
- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ci ągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy
nachylonej pod kątem 45°
- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych 
do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniaj ący KF
Wymagania wg normy PN-75/B-301 75
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiały do izolacji
Systemy izolacyjne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jako-
ści lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania.
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz spraw-
dzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z po-
stanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkładu
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
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b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być nanie-
siona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej
lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na
niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na
zakładach.
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwo-
wych.
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami
izolacji powinno wynosić 1.0-l.5mm.
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza
niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub 
papą).
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jako-
ści lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania.
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz spraw-
dzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z po-
stanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.
8. Odbiór robót
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- wykonanie izolacji wraz z ochroną
- uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.

ST-K-2.8 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI S TALOWYCH
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja. obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zabez-
pieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich, związanych z budową i przebudową projek-
towanych obiektów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.
1.5. Ogólne wymagania do robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O-1
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi 
zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), ustawie z dnia 30 
sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych do-
puszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posia-
dających aprobatę techniczna do tego typu zastosowań.
2.2. Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok ma-
larskich są:
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni
Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowa-
nych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 
11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.
2.2.2. Farby
Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malar-
skich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944- 1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać wymaganiom doku-
mentacji projektowej oraz niniejszej SST.
Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjętych ze-
stawów malarskich.
3. Sprzęt
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawów malarskich.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakre-
sie BHP. 
4. Transport
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć opa-
kowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie wa-
runki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w
postaci powłok malarskich. Podwykonawca robót antykorozyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z 
wykonywania podobnych zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, 
przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy, do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych
obiektów inżynieryjnych, podejmuje Inżynier. Wykonawca nie może przenieść wykonywania zabezpieczenia antykorozyj-
nego do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany przez Inżyniera bez zgody Inżyniera.
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału malarskiego oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 
12944- 7:2001. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +25°C
i by ć o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót po-
winna być nie większa niż 80%.
5.2. Zakres wykonywania robót
5.2.1. Przygotowanie rusztowa ń roboczych podwieszonych lub stojących.
Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN 
ISO 4618-3:2001. PN-EN ISO 12944-4:2001. PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, 
PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
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Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach 
technicznych stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania należy 
powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych Pro-
ducenta i aprobatach technicznych odnośnie:
- stanu podłoża, temperatury,
- wilgotności.
5.2.3. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego zesta-
wu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.
5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu ma-
larskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok malarskich winny
być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta
i aprobat technicznych
Metody nanoszenia materiałów malarskich:
- malowanie pędzlem,
- nanoszenie wałkiem,
- natryskiwanie.
Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur oto-
czenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie od kolejnych etapów ro-
bót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.
6. Kontrola jakości
Kontrola robót obejmuje:
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności wyko-
nania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji 
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w 
miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi; sprawdzenie grubości powłoki 
malarskiej wg normy PN ISO 12944-7:2001.
- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w 
postaci powłok malarskich zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.
8. Odbiór robót
W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych Inżynier, w porozumieniu z Wykonawcą powołuje Komisję Od-
bioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości i jednocześnie nad-
zór nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji.
Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie od-
powiedniego protokołu.
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świa-
dectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły odbioru czę-
ściowego. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST 
dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powłok malar-
skich, zgodnie z dokumentacją projektową obmiarem robót, atestem Producenta zestawu malarskiego i oceną jakościo-
wą na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena jednostkowa obejmuje:
-   prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
- opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,
- montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,
- montaż i demontaż ewentualnych namiotów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wykonanie warstwy gruntującej,
- wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiało-
we.
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10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody
przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.
2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody
przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna.
3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wyma-
gania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wpro-
wadzenie i klasyfikacja.
4. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wyma-
gania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne
wprowadzenie i klasyfikacja.
5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych syste-
mów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.
6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych syste-
mów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.
7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych syste-
mów
malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.
10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: Przygotowa-
nie powierzchni i metody nakładania.
11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych sys-
temów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa
ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
13. PN-.ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 
ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym 
usunięciu tych powłok.
14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne.
15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania.
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi 
zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-3
Branża ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Nazwa specyfikacji Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych - konstruk cja
CPV 45400000-1
ST-K-3.1 TYNKI
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków ze-
wnętrznych i wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektów.
- Tynki wewnętrzne
- Okładziny
• Posadzki z płytek gresowych przeciwpoślizgowych na kleju Klor płytek popielaty Fugi ciemno-popielate
• Na ścianach, do wysokości 2,0 m — glazura w kolorze jasno-popielatym powyżej fliz i na sufitach — szpachlowanie po-
wierzchni i malowanie farbą lateksową w kolorze jasno-popielatym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i po-
leceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełnia ć wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm, piasek średnioziarnisty 0.5-1.0mm,
piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładz i piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0.5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaga-
nej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy
po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczają-
cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygo-
dnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podło ży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 
5 - 10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wy-
konać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w 
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.
2. Podłoże:
- wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunków termicz-
nych ścian nośnych,
- odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4mm/m, a od poziomu ±10mm/m.
3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża:
- przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niż:
o 30mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6.0m,
o 40mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6.0m,
o 50mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,
o 80mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp.
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- elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w miejscach ozna-
czonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0.60m2 powinny 
mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia. płyty o powierzchni powyżej 0.60m2 - 4 punkty,
- przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju elementu kotwią-
cego,
- elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute 
lub wywiercone w płytach.
Ochrona kamienia przed korozją
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu me-
tylu. Może to być np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
Kryteria oceny jakości i odbioru
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiarów i kształtu płytek
o liczby szczerb i pęknięć,
o odporności na uderzenia,
- W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób po-
dany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowa-
nych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podło ża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 4 tynkowych. Podłoże powinno być przy-
gotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykona-
nia, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1 Ukształtowanie powierzchni , krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z do-
kumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie 
większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pio-
nowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s ą nast ępujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tyn-
ku do podłoża.
8.3. Odbiór podło ży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. Podstawa płatności
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
Okładziny ścian
Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- moczenie płytek, docinanie płytek,
- ustawienie i rozbiórką rusztowań,
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
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- zamurowanie przebić,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
10. Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywa
nia i badania przy odbiorze.

ST-K-3.2 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malar-
skich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następu-
jących robót malarskich:
- Malowanie konstrukcji stalowych.
- Malowanie tynków.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i po-
leceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanali-
zacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wa-
piennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wyma-
ganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztwo-
rem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwo-
ściach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wy-
maganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom pań-
stwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem 
ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopusz-
czenia dostosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
- wydajność – 6-10m2/dm3

- max. czas schnięcia – 24h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajność – 15-16m2/dm3

- max. czas schnięcia – 8h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
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Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania — biały do rozcieńczania wy-
robówchlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajność – 6-10m2/dm3

- max. czas schnięcia – 24h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajność – 4.5-5m2/dm3

- czas schnięcia – 24h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
- wydajność – 5-6m2/dm3

- max. czas schnięcia – 24h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajność – 6-8m2/dm3

- czas schnięcia – 24h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajność – 1.2-1.5m2/dm3

- czas schnięcia – 12h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajność – 6-8m2/dm3

- czas schnięcia – 12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajność – 6-10m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocyn kowanych
Wymagania dla farb:
- lepkość umowna: min. 60
- gęstość: max. 1.6g/cm3

- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%
- roztarcie pigmentów: max. 90m
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotno ści względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – 
max. 2godz.
Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
- °grubość – 100-120 m
- przyczepność do podłoża - 1 stopień,
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,
- twardość względna - min. 0.1,
- odporność na uderzenia - masa 0.5kg spadająca z wysokości 1.0m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mogą występować pęcherze powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Środki gruntuj ące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego ro-
dzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z 
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetyczn ymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare , stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane 
w postaciroztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogo-
wym.
5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomiesz-
czenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako ńczeniu malowania moż-
na dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podło ży
5.1.1. Podło że posiadaj ące drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farb ą wapienn ą wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej 
ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetyczn ymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkłado-
we.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntety cznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.
6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwo-
ści należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza pla-
ma zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotno ści powietrza mniejszej 
od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa ć:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twar-
dości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdyby jakiekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygoto-
waniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podło ża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podło ża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodze-
nia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpo-
wiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoże-
nia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, wi-
docznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wyko-
nania.
8.2.2. Sprawdzenie odporno ści powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporno ści powłoki na zarysowanie .
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepno ści powłoki do podło ża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporno ści powłoki na zmywanie wod ą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdo-
razowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem sta-
nowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
Bran ża: Instalacje Sanitarne
Oznaczenie: ST-IS-1
Nazwa specyfikacji: Instalacje wewn ętrzne wod-kan
Oznaczenie: ST-IS-2
Nazwa specyfikacji: Instalacje wentylacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-IS-1
Branża INSTALACJE SANITARNE
Nazwa specyfikacji Instalacje wewn ętrzne wod-kan
CPV 45232000-2, 45232000-2
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie in-
stalacji wewnętrznych wod-kan.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych w zakresie instalacji we-
wnętrznych wod-kan dla obiektów:

• budynek techniczny,

• budynek oczyszczalni ścieków,

• budynek techniczno-socjalny,

• osłona śmietnikowa,

• taca ociekowa,

• filtr chemiczny,

• przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1729E,

• place, drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

• ogrodzenie betonowe z bramą przesuwną,

• instalacja wodociągowa z hydrantem p.poż.,

• kanalizacja sanitarna,

• rurociągi technologiczne,

• przebudowa istniejącego drenażu,

• przebudowa istniejącego złącza kablowego

• instalacja elektryczna zalicznikową z oświetleniem terenu i AKPiA.
• ukształtowanie Terenu i Zieleń

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.l.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
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Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfika-
cją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
Źródła uzyskania wszelkich materiałów i urządzeń powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed roz-
poczęciem  robót. Materiały (urządzenia. elementy prefabrykowane, armatura, rurociągi, kształtki, złączki) użyte przez 
Wykonawcę robót do wymiany lub zabudowy w obiektach oczyszczalni ścieków muszą spełniać odpowiednie normy tj.: 
ISO 9905; 1994 (PNISO 9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908: 1996); ISO 7005 
(PN-ISO-7005); ISO 9906: 1999; ISO 3069:l974 (PN-91/M-44151, DIN 24960; IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-
34 oraz posiadać odpowiedni atest, a także winny pochodzić z wytwórni posiadających certyfikat potwierdzający wdroże-
nie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001.
2.2. Rodzaj stosowanych materiałów
Materiały do wykonania instalacji wewnętrznych wod-kan należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem 
technicznym i rysunkami. Materiały przedstawione to:
- zawory odcinające
- przybory:
o złączki do węża Dn15
o złączka Dn20 (do stacji przygotowania polimeru)
- zawory kulowe gwintowane Dn15 - Dn20
- przewody instalacji kanalizacyjnej PVC do 200mm łączone na uszczelkę gumową
- czyszczk
- podejścia do przyborów sanitarnych:
o ° °do kratki ściekowej z syfonem od 50 do 200
2.3. Składowanie materiałów
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający statecz-
ność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych i opadowych. Bezwzględnie należy stosować
się do zaleceń producenta.
2.3.1. Odbiór materiałów na budowie.
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokólarni odbioru 
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności
- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi produ-
centa.
- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca
powiadomi nadzór o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt.3.. Do reali-
zacji robót związanych z montażem instalacji wewnętrznych wod-kan należy zastosować następujący sprzęt:
- ciągnik gąsienicowy 37kW
- kocioł do podgrzewania asfaltu
- samochód dostawczy 0.9T
- samochód skrzyniowy 5-10T
- samochód dłużycowy
- spawarka spalinowa 300A
- żuraw samochodowy, boczny
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport sprz ętu i materiałów
Sprzęt i materiały przewozić środkami transportu określonymi w p. 3.
4.3. Wybór środków transportu
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone mate-
riały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny być układane w pozycji poziomej. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drew-
nianych, z zabraniem klinów pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyż-
szać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać ma-
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teriałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. Przy przewożeniu rur PVC i PP, środki transportu powinny 
mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury 
powyżej 30°C i światłem słonecznym. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji Robót 
oraz poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Monta ż ruroci ągów
- przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach
- nie układać rur uszkodzonych, rur PVC uszkodzone mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych
- odległość ścianki rury lub izolacji od ściany stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić:
o 3-5cm dla przewodów <50mm
o 0.7-10cm dla przewodów >65mm
- te same odległości między równolegle biegnącymi przewodami przewody poziome mocować za pomocą uchwytów w 
odstępach:
o 0.7m dla przewodów o średnicy 15-25mm
o 1.2m dla przewodów o średnicy 32-50mm
- przewody pionowe:
o odstęp uchwytów nie większy niż 0.4m
- dodatkowy uchwyt przewodu przy zakończeniu punktem czerpalnym
- rurociągi wewnętrznej instalacji wodociągowej z PP, PN10
- instalacje kanalizacji wewnętrznej należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
- na zakończeniach pionów kanalizacyjnych zawory napowietrzające O 110mm lub pion wprowadzić ponad dach i za-
kończyć wywiewką wg projektu.
5.3. Monta ż armatury
Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować zgodnie z projektem w miejscach dostępnych, umożliwiających
personelowi obsługę i konserwacje instalacji. Instalację wodociągową wyposażyć w armaturę o nadciśnieniu 0.6MPa.
5.4. Badania szczelno ści
Bezpośrednio po zakończeniu montażu przeprowadzić płukanie i próby szczelności zgodnie z obowiązującymi „Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ci II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”
5.5. Izolacje
Przewody wodociągowe należy zaizolować otuliną gr. 2cm.
5.6. Przejścia przez przeszkody
Przejście przewodów przez przewody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych.
5.8. Płukanie i dezynfekcja sieci wodoci ągowej.
Po przeprowadzeniu pomyślnej próby szczelności rurociąg należy przepłukać i zdezynfekować wg wytycznych:
- do płukania doprowadzić wodę czystą z wodociągu
- prędkość wody podczas płukania nie może być mniejsza od 1.0m/s
- czas trwania płukania woda płucząca powinna być czysta
- ilość wody płuczącej to 10-cio krotna objętość rurociągu
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Cel kontroli jako ści Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowalne ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakość materiałów.
6.3. Sprawdzenie jako ści Robót
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania Robót z wymaganiami określony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na:
- kolejność, technologię montażu, jakość połączeń,
- atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji, który kwalifikuje użyte do mon-
tażu urządzenia, materiały do użycia bez przeprowadzenia badań,
- aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PCV, PP.
- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal
- być wykonane z dokładnością do ± 5mm.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy i przepisy
1. PN-81/B-10100.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instala-
cje kanalizacyjne.
2. BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 poz. 690
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5. Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz. 1650)
6. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 poz. 438)
7. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994 poz. 73)
8. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poli-
etylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY - 1987 r.
10. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Budowlano- Montażowych cz. II - Roboty sanitarne, przemysłowe. 
Wyd. Arkady 1988 Warszawa, jak również Dz. U. Nn O z dn.8.02. 1 995r.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
8.2. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.
2. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 
poz. 111)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanie-
czyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
4. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-IS-2
Branża INSTALACJE SANITARNE
Nazwa specyfikacji Instalacje wentylacji
CPV 45331000-6
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie in-
stalacji wewnętrznych wentylacji.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. l.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych w zakresie instalacji we-
wnętrznych wentylacji dla obiektów:

• Projektowany budynek wiaty osadów 
• Projektowane rurociągi technologiczne  
• projektowana instalacja elektryczna eNN
• tyczenie trasy pod rurociągi
• dojazd i place

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami po-
danymi w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfika-
cją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1
„,Wymagania ogólne” pkt. 2.
Źródła uzyskania wszelkich materiałów i urządzeń powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed roz-
poczęciem robót. Materiały (urządzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociągi, kształtki, złączki) użyte przez 
Wykonawcę robót do wymiany lub zabudowy w obiektach oczyszczalni ścieków muszą spełniać odpowiednie normy tj.: 
ISO 9905; 1994 (PNISO 9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908:1996); ISO 7005 
(PN-ISO-7005); ISO 9906:1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960; IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-
34 oraz posiadać odpowiedni atest, a także winny pochodzić z wytwórni posiadających certyfikat potwierdzający wdroże-
nie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001.
2.2. Rodzaje stosowanych materiałów
Materiały do wykonania instalacji grzewczej i wentylacji należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem 
technicznym i rysunkami. Materiały przedstawione to:
- kanały wentylacyjne z tworzyw sztucznych
- kształtki do kanałów z tworzyw sztucznych , tj.: redukcje, trójniki, zaślepki, łuki
- izolacja termiczna - wata szklana gr. 60mm w osłonie z PE
- czerpnia ścienna zewnętrzna
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- kanały wentylacyjne z PP
2.3. Składowanie materiałów
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający statecz-
ność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania po-
winna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych i opadowych. Bezwzględnie należy 
stosować się do zaleceń producenta.
2.3.1. Odbiór materiałów na budowie.
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.
- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi produ-
centa.
- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości,przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi nadzór o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okre-
sie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriału nie może być później zmieniany bez zgody nadzoru i autora technologii.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 3. Do reali-
zacji robót związanych z montażem instalacji wewnętrznych wentylacji należy zastosować następujący sprzęt:
- ciągnik kołowy 37kW
- nożyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne do l3mm
- samochód dostawczy 0.9T
- samochód skrzyniowy 5-10
- przyczepa skrzyniowa do 4T
- żuraw samochodowy, boczny
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport sprz ętu i materiałów
Sprzęt i materiały przewozić środkami transportu określonymi w p. 3.
4.3. Wybór środków transportu
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 
środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być roz-
mieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST. projektem organizacji Robót 
oraz poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Należy przestrzegać warunków:
- instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w myśl przepisów Prawa bu-
dowlanego
- całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych cz. II – Roboty instalacyjne” oraz zgodnie z BN-88/8865-04 i BN-67/8865-26
- rozprowadzenie przewodów przewodami okrągłymi i prostokątnymi (wg projektu)
- uszczelnić połączenia kołnierzowe podczas montażu; połączenia skręcane uszczelnić pastą silikonową
- kanały podwiesić do stropu za pomocą zawiesi ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej (wg projektu)
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2 Cel kontroli jako ści Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakość materiałów.
6.3 Sprawdzenie jako ści Robót
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania Robót z wymaganiami określony-
mi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na:
- kolejność, technologię montażu, jakość połączeń,
- atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji, który kwalifikuje użyte do mon-
tażu urządzenia, materiały do użycia bez przeprowadzenia badań,
- aktualne aprobaty techniczne na użyte urządzenia i kanały wentylacyjne
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- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal
- być wykonane z dokładnością do ± 5mm.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1 Normy i przepisy
1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicz-
nych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U.2002 poz. 690
2. Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz. 1650)
3. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 poz. 438)
4. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994 poz. 73)
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY - 1987 r.
6. Wyznaczenie współczynnika k przez przegrody budowlane wg PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przeni-
kania ciepła” oraz zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia MSWiA z dnia 30.09.1997 r. poz. 878 (Dz. U. Nr 132) pt. 
„Wymagania izolacyjności cieplne i inne wymagania związane z oszczędnością energii”,
7. Temperatury obliczeniowe – zgodnie z PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach” i PN-
82/B- 02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” i Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki.... 
(Dz. U. 2002 poz. 690
8. Bilans cieplny – zgodnie z PN/B-03406 z 1994 r. „Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do
600m3”,
9. Ilości powietrza wentylacyjnego – na podstawie „Tablic projektowania (...) zgodnie z normą PN-83/B-03403” Miasto-
projekt
Wrocław z 1984 r. oraz zgodnie z wymaganiami technologicznymi
10. Dobór urządzeń grzewczych i armatury – zgodnie z wytycznymi projektowania instalacji c.o.” COBRTI Instal z 1995r.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

                   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA ZŁĄCZA KABLOWEGO

E-01

Część ogólna

Nazwa zamówienia

Przedmiotem  opracowania  jest  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  dla  przebudowy  złącza  kablowego

zlokalizowanego przy drodze dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w miejscowości Brzeźnio na dz. nr

209 i 210.

Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z realizacją następujących robót, urządzeń rozdzielczych i instalacji:

− przebudowę kolidujących odcinków linii kablowych nN,

− przebudowę istniejącego złącza kablowego

− ochronę od porażeń,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji j.w. i

obejmują:

− wymagania wykonawcze,
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− wymagania materiałowe,

− technologię montażu,

− transport i rozładunek,

− składowanie materiałów,

− nadzór u odbiory.

Określenia podstawowe wyst ępujące w specyfikacji

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,  a w przypadku ich braku z normami

branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów  pomocniczych  zastosowanych  do  wykonywania  instalacji

powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów

(typów) urządzeń  i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem 

Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Warunki stosowania materiałów

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są:

- Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów

i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.

- Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności z

normą europejską  wprowadzoną  do Polskich Norm, z europejską  aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami

podstawowymi.

- Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami

sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej

dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  projektanta lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których  dostawca  wydał

oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

Przed  zabudowaniem  materiałów na  budowie  Wykonawca  przedstawi  wszelkie  wymagane  dokumenty dla

udowodnienia powyższego.

Za  materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  uznane  zostaną  wszystkie  materiały,  które:  nie  spełniają

wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w

wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału.
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Odbiór materiałów na budowie

Materiały  takie  jak  rozdzielnica  główna,  szafka  zasilająco  -  sterownicza,  skrzynki  zaciskowe,  oprawy

oświetleniowe,  przewody  należy  dostarczać  na  budowę  wraz  ze  świadectwami  jakości,  kartami  gwarancyjnymi,

protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi

wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania

robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

Składowanie materiałów na budowie

Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  zaleceniami  producentów,  w  warunkach

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników

atmosferycznych  lub  fizykochemicznych.  Należy  zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości

materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wymagania szczegółowe dotycz ące sprz ętu i maszyn do robót budowlanych

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco konserwowane

i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszą  one spełniać  wymogi bhp i  bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt  powinien posiadać

dopuszczenia  do  użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu  niespełniającego powyższych wymogów, jak

również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wymagania dotycz ące środków transportu

Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą  być sprawne i  posiadać ważne

badania techniczne.

Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów

o ruchu drogowym.

Ponadto  powinny  one  zapewniać  dostarczenie  na  budowę  materiałów  w  warunkach  gwarantujących  ich

przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

Wymagania szczegółowe wykonania robót elektrycznych

�� Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie

warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektryczne.

�� Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez Operatora. Warunki te

określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia.

�� Wykonawca  powinien  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inżyniera  harmonogram  robót,  zawierający

uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia.

�� Jeżeli  dokumentacja projektowa nie  przewiduje inaczej  to  przebudowywane linie kablowe należy  wykonać

zachowując następującą kolejność robót:

• wyłączenie napięcia zasilającego,

• odpięcie kabli zasilających,

• przebudowa istniejącego złącza kablowego,

• ponowne podpięcie kabli zasilających,
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• po zakończeniu robót wyłączenie napięcia zasilającego.

�� Przebudowę należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

�� Przełożenie odcinka linii niskiego napięcia należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz

bezpieczeństwa i higieny pracy.

�� Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie

warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z przebudową.

�� Trasa układania kabli powinna być zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu, a trasa zmian powinna być

wytyczona przez Geodetę Uprawnionego.

�� Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu bezwzględnie należy wykonywać ręcznie.

���Wszystkie  prace  ziemne  -  skrzyżowania  z  istniejącym  uzbrojeniem  terenu,  wykonywać  w  obecności

przedstawicieli właścicieli danych urządzeń.

��� Łączenie kabli należy wykonywać przy użyciu muf kablowych termokurczliwych.

�	� Mufy powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych.

�
� Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok metalowych kabli.

��� Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola elektrycznego w

izolacji  tych miejsc powinien być  zbliżony do rozkładu pola w kablu.  Na izolację  miejsc łączenia  żył zaleca się

stosować  materiały  izolacyjne o  własnościach  zbliżonych  do  własności  izolacji  łączonych  kabli.  Dopuszcza  się

niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc łączenia żył kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1

kV, jeżeli mufy wykonywane są z żywic samoutwardzalnych.

��� Próby montażowe

Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi powinien być wykonywany zgodnie ze szczegółami

podanymi  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  z  ogólnymi  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót

Budowlanych. Zakres podstawowych prób obejmuje:

• pomiar rezystancji izolacji kabla,

• pomiar ciągłości żył kabla,

• pomiary impedancji pętli zwarciowych,

• pomiary rezystancji uziemień.

Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlan ych 

Próby wykonywane przez producentów

Wszystkie urządzenia, osprzęt,  kable i  inne elementy dostarczone przez wykonawcę  w ramach niniejszego

kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone

atestem wydanym na piśmie przez producenta. 

Próby wykonywane w czasie budowy

Próby  i  pomiary wykonywane  na  budowie powinny  obejmować  pomiar  rezystancji  izolacji,  biegunowości  i

ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania

prób.  W miarę  postępu  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  wszystkich  niezbędnych  prób  i
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pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w

dzienniku budowy.

Oględziny po zako ńczeniu robót

Po zakończeniu  robót,  ich kolejnych etapów oraz  przed  podaniem napięcia wykonawca  zobowiązany  jest

dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i

montażu urządzeń  oraz braku widocznych uszkodzeń,  szczególnie takich, które mogłyby spowodować  pogorszenie

bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy.

Próby monta żowe po zako ńczeniu robót

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania:

− ciągłości połączeń obwodów,

− rezystancji uziomu,

− rezystancji izolacji,

− ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu,

− skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej,

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Oddanie przył ącza do u żytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien dokonać uruchomienia

przyłącza i zademonstrować jego prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją.

Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być przeprowadzony

zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i  po zakończeniu wykonywania elementu

robót stanowiącego odrębną całość obiektu.

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.

Odbiór robót budowlanych

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

− plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych,

− pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem projektowym,

− Dziennik Budowy i książkę obmiarów,

− protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające,

6. gwarancje,  atesty,  dowody  zakupu  oraz  inne  dokumenty  związane  z  zastosowanymi  urządzeniami  i

materiałami,

7. protokóły prób i pomiarów pomontażowych.

Wymagania wyżej  określone należy traktować  jako minimalne. Mogą  one ulec zmianom i rozszerzeniom w

ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych.

W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika

oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wymagają tego przepisy.
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej.

Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  do  użytkowania  lub  protokolarnym

stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do  użytkowania.  Po  usunięciu  przyczyn  takiego  stwierdzenia  należy

przeprowadzić ponowny odbiór.

Rozliczenie robót

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

Dokumenty  odniesienia

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25.01.2011  r.  w  sprawie  próbek  wyrobów  budowlanych

wprowadzonych do obrotu (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań
jakie powinny spełniać notyfikowane jedno-stki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania
wyrobów budowlanych oznaczeniem CE (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia  11.08.2004 r.  w  sprawie sposobów deklarowania  zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji  projektowej  (z  późniejszymi
zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z  dnia 17.09.1999 r.  w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny pracy przy

urządzeniach i instalacjach energetycznych (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministrów: Pracy Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy obsłudze żurawi (z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  07.06.2010  r.  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (z późniejszymi zmianami).

• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o

izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

• PN-87/E-90054.  Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na  stałe.  Przewody

jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

100



• PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce

polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

• N SEP-E 004.  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

• PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

• PN-EN 12464-2:2008. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz (z

późniejszymi zmianami)

• PN-EN 62305-1:2008. Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne

• PN-EN 62305-2:2008. Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

• PN-EN 62305-3:2008. Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.

• PN-EN 62305-4:2008. Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

• PN-91/E-05010 – Ochrona przeciwporażeniowa.

• PN-HD  60364-4-41  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

• PN-HD  60364-4-42  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

• PN-HD  60364-4-43  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

• PN-IEC  60364-4-47  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

• PN-IEC  60364-4-443:1999  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

• PN-HD  60364-5-51  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia

elektrycznego. Postanowienia ogólne.

• PN-HD  60364-5-52  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

• PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i  montaż  wyposażenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

• PN-EN 1838:2002 (U) – Oświetlenie awaryjne.

• PN-EN  12665:2003  (U)  –  Światło  i  oświetlenie.  Podstawowe  terminy  oraz  kryteria  określania  wymagań

dotyczących oświetlenia.

• PN-EN 50122-1:2002 –  Zastosowania kolejowe.  Urządzenia stacjonarne.  Część  1:  Środki ochrony dotyczą

bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.

• PN-IEC  60364-7-704:1999  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Wymagania  dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

101



Uwaga: 

• Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny być wykonywane zgodnie z przepisami i

normami obowiązującymi w dniu ich realizacji.

• Podane  w  dokumentacji  projektowej  nazwy  lub  typy  materiałów  i  produktów  mają  na  celu  wskazanie

parametrów  jakościowych.  Dopuszcza  się  zastosowanie  materiałów  równoważnych  (podobnych)  lub  o

wyższych parametrach.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPiA

E-02

Część ogólna

Nazwa zamówienia

Przedmiotem opracowania jest szczegółowa specyfikacja techniczna instalacji elektrycznej odbiorczej i AKPiA

dla Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w miejscowości Brzeźnio na dz. nr 209 i 210.

Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z realizacją następujących robót, urządzeń rozdzielczych i instalacji:

− szafkę wyłącznika W.P.Poż.,

− agregat prądotwórczy wraz RGK i SZR,

− budowę rozdzielnicy głównej RG,

− budowę baterii kondensatorów,

− budowę rozdzielnicy R1,

− budowę rozdzielnicy R2,

− budowę rozdzielnicy RBT,

− budowę rozdzielnicy kotłowni RK,

− budowę szafy zasilająco – sterowniczej SZS,

− budowę szafki pneumatyki SZ,

− wewnętrzne linie zasilające,

− instalację elektryczną dla wentylacji,

− instalację elektryczną dla grzejników elektrycznych, 

− oświetlenie terenu oczyszczalni,

− instalację alarmową i domofonową na oczyszczalni,

− instalację sieci strukturalnej,

− instalację telewizji przemysłowej CCTV,

− ochronę od porażeń,

− ochronę przeciwprzepięciową,

− połączenia wyrównawcze, 
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− instalację odgromową.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji j.w. i

obejmują:

− wymagania wykonawcze,

− wymagania materiałowe,

− technologię montażu,

− transport i rozładunek,

− składowanie materiałów,

− nadzór u odbiory.

Określenia podstawowe wyst ępuj ące w specyfikacji

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,  a w przypadku ich braku z normami

branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów  pomocniczych  zastosowanych  do  wykonywania  instalacji

powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów

(typów) urządzeń  i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem 

Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Warunki stosowania materiałów

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są:

- Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów

i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.

- Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności z

normą europejską wprowadzoną  do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną  lub krajową  specyfikacją

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami

podstawowymi.

- Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami

sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej

dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  projektanta  lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których dostawca  wydał

oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

Przed  zabudowaniem  materiałów na  budowie  Wykonawca  przedstawi  wszelkie  wymagane  dokumenty  dla

udowodnienia powyższego.
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Za  materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  uznane  zostaną  wszystkie  materiały,  które:  nie  spełniają

wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w

wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału.

Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rozdzielnica główna, szafki zestawu pomiarowego, przewody należy dostarczać na budowę

wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi

wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania

robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

Składowanie materiałów na budowie

Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  zaleceniami  producentów,  w  warunkach

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników

atmosferycznych  lub  fizykochemicznych.  Należy  zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości

materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wymagania szczegółowe dotycz ące sprz ętu i maszyn do robót budowlanych

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco konserwowane

i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszą  one spełniać  wymogi bhp i  bezpieczeństwa pracy.  Zastosowany sprzęt  powinien posiadać

dopuszczenia do użytkowania.  Niedopuszczalne jest  używanie sprzętu niespełniającego  powyższych wymogów,  jak

również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wymagania dotycz ące środków transportu

Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą  być  sprawne i  posiadać  ważne

badania techniczne.

Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów

o ruchu drogowym.

Ponadto  powinny  one  zapewniać  dostarczenie  na  budowę  materiałów  w  warunkach  gwarantujących  ich

przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

Wymagania szczegółowe wykonania robót elektrycznych

1.Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w

jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

2.Trasa instalacji powinna przebiegać  bezkolizyjnie z innymi instalacjami i  urządzeniami, powinna być  przejrzysta,

prosta  i  dostępna  dla  prawidłowej  konserwacji  oraz  remontów.  Wskazane  jest,  aby  przebiegała  w  liniach

poziomych i pionowych.

3.Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i AKP, bez względu na

rodzaj  instalacji,  powinny  być  zamocowane  do  podłoża  w  sposób  trwały,  uwzględniający  warunki  lokalne  i

technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

4.Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
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o wszystkie przejścia obwodów instalacji  elektrycznych i AKP przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed

uszkodzeniami,

o przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

o przejścia  pomiędzy  pomieszczeniami  o  różnych  atmosferach  powinny  być  wykonywane  w  sposób  szczelny,

zapewniający nie przedostawanie się wyziewów,

5.Sprzęt  i osprzęt  instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego

osadzenie.  Do  mocowania sprzętu i  osprzętu  mogą służyć  konstrukcje wsporcze,  przyspawane do stalowych

elementów konstrukcji  budowlanych,  przykręcone do  podłoża  za  pomocą  kołków,  śrub  rozporowych,  kołków

wstrzeliwanych  a  w  przypadku  osprzętu  wtynkowego  mocować  należy  w  wcześniej  obsadzonych  puszkach

instalacyjnych.

6.Podejścia  instalacji  elektrycznych  i  AKP  do  odbiorników  należy  wykonywać  w  miejscach  bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i

być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników zasilanych od

góry należy  stosować  podejścia zwieszakowe.  Podejścia  zwieszakowe należy  wykonywać  jako sztywne,  lub

elastyczne  w  zależności  od  warunków  technologicznych  i  rodzaju  wykonywanej  instalacji.  Do  odbiorników

zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na

tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki,

korytka itp.

7.Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu, a dla instalacji

wtynkowych wcześniej przygotowanych bruzdach. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych

krawędzi.  Zależnie od przyjętej  technologii  montażu i  rodzaju tworzywa łączenie rur  ze sobą  oraz sprzętem i

osprzętem należy wykonywać przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,

- wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy  wykonywać  tak,  aby spłaszczenie  przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej  średnicy.

Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana

ze spadkiem 0,1 % aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania

rur z wciągniętymi w nie przewodami.

8.Przed  przystąpieniem  do  wciągania  przewodów  należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonanego  rurowania,

zamocowania  sprzętu  i  osprzętu,  jego  połączeń  z  rurami  oraz  przelotowość.  Wciąganie  przewodów  należy

wykonać  za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów,  które

później  zostaną  użyte  w  instalacji.  Łączenie  przewodów  wykonać  przez  skręcanie  na  listwach  lub  takich

technologii eliminującej starzenie się połączenia.

1. W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:

− w wykonaniu zwykłym,

− w wykonaniu szczelnym.

2. Wykonanie instalacji wymagać będzie:

− przed  wykonaniem instalacji  jako szczelnej  należy przewody i  kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za

pomocą dławików,

− średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu

lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.
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3.  Wykonanie instalacji w ziemi wymagać będzie:

• wykopania rowu o głębokości 0,8m; szerokość wg ilości układanych kabli,

• nasypania warstwy piasku na dnie rowu,

• ułożenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki,

• zasypania kabli 10cm warstwą piasku,

• ułożeniem taśmy ostrzegawczej

• zasypania kabli warstwą ziemi

��  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:

• zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża,

• ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.

UWAGA – korytka wraz z mocowaniami i pokrywami w wykonaniu kwasoodpornym.

4.  Łączenie przewodów.

W instalacjach elektrycznych  łączenia  przewodów należy  dokonywać  w  sprzęcie  i  osprzęcie  instalacyjnym i  w

odbiornikach.  Nie  wolno  stosować  połączeń  skręcanych.  W  przypadku,  gdy  odbiorniki  elektryczne  mają

wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w

projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego

zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a

nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób

umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji  i  oczyszczenie  przewodu  nie może powodować  uszkodzeń  mechanicznych.  W przypadku

stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce  przewodów  miedzianych  z  żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny  lecz  zabezpieczone  zaprasowanymi

tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

9. Przyłączenie odbiorników

Miejsca połączeń  żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie

musi być  wykonane w sposób pewny,  pod względem  elektrycznym i  mechanicznym oraz zabezpieczone  przed

osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od

konstrukcji  odbiornika i  warunków technologicznych.  Przyłączenia  sztywne  należy  wykonywać  rurach sztywnych

wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są

do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

• przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

10. Montaż rozdzielnic, szafy zasilająco – sterowniczych, skrzynek zaciskowych, aparatury pomiarowej AKPiA.
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Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie

należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji.

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy

wstawić w przygotowane otwory.

Tablice  w  obudowie  naściennej  lub  zagłębionej  należy  przykręcać  do  kotew  lub  konstrukcji  wsporczych

zamocowanych w podłożu.

Po zamontowaniu urządzenia należy:

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu,

- podłączyć obwody zewnętrzne,

- podłączyć przewody ochronne.

11. Montaż połączeń wyrównawczych

Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  wykorzystać  uziom  fundamentowy.  Główną  szynę  za  pomocą  śrub

przymocować  w pomieszczeniu  kotłowni.  Wykonać  połączenia poprzez  ułożenie przewodu w tynku następujące

elementy:

- metalowe rurociągi wchodzące do budynku,

- metalowe elementy konstrukcyjne,

- elementy metalowe w sanitariatach.

12. Próby montażowe

Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien być wykonywany zgodnie

ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót Budowlanych. Zakres podstawowych prób obejmuje:

− badanie linii sterowniczych,

− pomiar rezystancji izolacji instalacji,

− pomiar rezystancji izolacji odbiorników.

Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlan ych 

Próby wykonywane przez producentów

Wszystkie urządzenia, osprzęt,  kable i  inne elementy dostarczone przez wykonawcę  w ramach niniejszego

kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone

atestem wydanym na piśmie przez producenta. 

Próby wykonywane w czasie budowy

Próby  i  pomiary wykonywane  na  budowie  powinny  obejmować  pomiar  rezystancji  izolacji,  biegunowości  i

ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania

prób.  W  miarę  postępu  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  wszystkich  niezbędnych  prób  i

pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w

dzienniku budowy.

Oględziny po zako ńczeniu robót

Po zakończeniu  robót,  ich kolejnych etapów oraz  przed  podaniem napięcia wykonawca  zobowiązany  jest

dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i
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montażu urządzeń  oraz braku widocznych uszkodzeń,  szczególnie takich,  które mogłyby spowodować  pogorszenie

bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy.

Próby monta żowe po zako ńczeniu robót

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania:

5. rezystancji uziomu,

6. rezystancji izolacji,ciągłości połączeń obwodów,

7. ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu,

8. skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej,

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Oddanie instalacji do u żytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien dokonać uruchomienia

instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją.

Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być przeprowadzony

zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i  po zakończeniu wykonywania elementu

robót stanowiącego odrębną całość obiektu.

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.

Odbiór robót budowlanych

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

− plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych,

− pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem projektowym,

− Dziennik Budowy i książkę obmiarów,

− protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające,

8. gwarancje,  atesty,  dowody  zakupu  oraz  inne  dokumenty  związane  z  zastosowanymi  urządzeniami  i

materiałami,

9. protokóły prób i pomiarów pomontażowych.

Wymagania wyżej  określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i rozszerzeniom w

ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych.

W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika

oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wymagają tego przepisy.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej.

Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  do  użytkowania  lub  protokolarnym

stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do  użytkowania.  Po  usunięciu  przyczyn  takiego  stwierdzenia  należy

przeprowadzić ponowny odbiór.

Rozliczenie robót

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.
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Dokumenty  odniesienia

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25.01.2011  r.  w  sprawie  próbek  wyrobów  budowlanych

wprowadzonych do obrotu (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań
jakie powinny spełniać notyfikowane jedno-stki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania
wyrobów budowlanych oznaczeniem CE (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 11.08.2004  r.  w  sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 2.04.2001 r.  w sprawie geodezyjnej
ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji  projektowej  (z  późniejszymi
zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie  Ministra Gospodarki  z  dnia 17.09.1999 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny  pracy przy

urządzeniach i instalacjach energetycznych (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministrów: Pracy Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy obsłudze żurawi (z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  07.06.2010  r.  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (z późniejszymi zmianami).

• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o

izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

• PN-87/E-90054.  Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na  stałe.  Przewody

jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

• PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce

polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

• N SEP-E 004.  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

• PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
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• PN-EN 12464-2:2008. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz (z

późniejszymi zmianami)

• PN-EN 62305-1:2008. Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne

• PN-EN 62305-2:2008. Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

• PN-EN 62305-3:2008. Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.

• PN-EN 62305-4:2008. Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

• PN-91/E-05010 – Ochrona przeciwporażeniowa.

• PN-HD  60364-4-41  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

• PN-HD  60364-4-42  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

• PN-HD  60364-4-43  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

• PN-IEC  60364-4-47  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

• PN-IEC  60364-4-443:1999  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

• PN-HD  60364-5-51  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia

elektrycznego. Postanowienia ogólne.

• PN-HD  60364-5-52  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

• PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

• PN-EN 1838:2002 (U) – Oświetlenie awaryjne.

• PN-EN  12665:2003  (U)  –  Światło  i  oświetlenie.  Podstawowe  terminy  oraz  kryteria  określania  wymagań

dotyczących oświetlenia.

• PN-EN 50122-1:2002 –  Zastosowania kolejowe.  Urządzenia  stacjonarne.  Część  1: Środki ochrony dotyczą

bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.

• PN-IEC  60364-7-704:1999  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Wymagania  dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

Uwaga: 

• Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny być wykonywane zgodnie z przepisami i

normami obowiązującymi w dniu ich realizacji.
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• Podane  w  dokumentacji  projektowej  nazwy  lub  typy  materiałów  i  produktów  mają  na  celu  wskazanie
parametrów  jakościowych.  Dopuszcza  się  zastosowanie  materiałów  równoważnych  (podobnych)  lub  o
wyższych parametrach. 

                                                                                                        OPRACOWAŁ: mgr inż Marek Matyjewicz
                                                                                                                                  inż. Tomasz Więcek  
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Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45                                       mgr in�. Marek Matyjewicz            REGON : 850039248 

33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12     tel.(14)627-26-37w.11-15       fax. 627-26-37 w.16      0605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl 

- KOPIOWANIE, PRZERYSOWYWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ  ZGODY AUTORÓW STANOWI NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH - 

P  R  O  J  E  K  T     W  Y  K  O  N  A  W  C  Z  Y 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO 

NA DZIAŁKACH NR: 209 i 210 - GMINA BRZE�NIO, POWIAT SIERADZKI 

INWESTOR: 
GMINA BRZE�NIO ul. Wspólna 44    98 -275 Brze�nio 

   
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: 

PRO-IN-MAT 33-100 TARNÓW UL. UJEJSKIEGO 12 TEL. 14 627-26-37 

SKŁAD PROJEKTU: 
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
II. BRAN�A ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA 
III. BRAN�A INSTALACJI SANITARNYCH 
IV. BRAN�A ELEKTRYCZNA 
V. BRAN�A DROGOWA 
VI. INFORMACJA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA 
VII. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 

KLAUZULA KOMPLETNO�CI 

PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAŁ OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWI�ZUJ�CYM PRAWEM BUDOWLANYM, NORMAMI TECHNICZNYMI, PRZEPISAMI, WARUNKAMI 

DO PROJEKTOWANIA, ZARZ�DZENIAMI, WYTYCZNYMI, NAJLEPSZ� WIEDZ� TECHNICZN� I JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU JAKIEMU MA ON SŁU�Y�. 
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Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45                                       mgr in�. Marek Matyjewicz            REGON : 850039248 

33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12     tel.(14)627-26-37w.11-15       fax. 627-26-37 w.16      0605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl 

- KOPIOWANIE, PRZERYSOWYWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ  ZGODY AUTORÓW STANOWI NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH - 

O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów      ����������                     .................................. 
                       mgr in�. Piotr Baka  UPR.BUD.371/2000 
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów      ����������                     .................................. 
                       mgr in�. arch. Wojciech Gajdziszewski  MBUA-7342/155/98 
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów     ����������                     .................................. 
                  in�. Piotr Łabno BUA-NB-8346/5/90  
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów       2011-08-28                     ..................................                             
mgr in�. Józef Szostak BPP-8388/80/79   
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów    2011-08-28                     .................................. 
              mgr in�. Marek Matyjewicz  BUA-8346/132 i 169/88 
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów     2011-08-28                    .................................. 
                         mgr in�. Grzegorz Pabjan  S-199/02 
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów     2011-08-28                    .................................. 
              in�. Tomasz Wi
cek MAP/0177/PWOE/07    
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów     2011-08-28                    .................................. 
              mgr in�. Artur Gawełczyk  MAP/0039/PWOE/11  
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów    2011-08-28                     .................................. 
             mgr in�. El�bieta Gr	dalska UAN-6346/125/85 i NBUA-7342/80/97 
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O�WIADCZENIE 
O�wiadczam, �e PROJEKT WYKONAWCZY: BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd = 275m3/d W MIEJSCOWO�CI BRZE�NIO NA 
DZIAŁKACH NR 209 i 210 jest sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Tarnów    2011-08-28                     .................................. 
                  mgr in�. Jadwiga Krzy�ek N/z-UAN-8346/31/85 
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SPIS ZAWARTO�CI OPRACOWANIA

PZT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2. ISTNIEJ�CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 WARUNKI GRUNTOWO–WODNE

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. BUDYNEK TECHNICZNY

3.2. BUDYNEK OCZYSZCZALNI �CIEKÓW

3.3. BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY

3.4. OSŁONA �MIETNIKOWA

3.5. TACA OCIEKOWA

3.6. FILTR CHEMICZNY

3.7. ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NR 1729E 
3.8. PLACE, DROGI WEWN�TRZNE I MIEJSCA POSTOJOWE

3.9. OGRODZENIE I BRAMA WJAZDOWA

3.10. ZEWN�TRZNA INSTALACJA WODOCI�GOWA

3.11. KANALIZACJA SANITARNA I RUROCI�GI TECHNOLOGICZNE

3.12. PRZEBUDOWA DRENA�U

3.13. WODY OPADOWE

3.14. PRZEBUDOWA ISTNIEJ�CEGO ZŁ�CZA KABLOWEGO

3.15. INSTALACJA ODBIORCZA ELEKTRYCZNA, AUTOMATYKA ORAZ O�WIETLENIE TERENU

3.16. ZIELE�

4. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

5. DANE INFORMACYJNE

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

7. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJ�CYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�E� DLA �RODOWISKA ORAZ HI-

GIENY I ZDROWIA U�YTKOWNIKÓW

8. INNE DANE

BRAN�A ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

1. FORMALNO-PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

2. STAN FORMALNO-PRAWNY

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

4. LOKALIZACJA

5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U�YTKOWY OBIEKTÓW

5.1. BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY

5.2. BUDYNEK TECHNICZNY

5.3. BUDYNEK OCZYSZCZALNI �CIEKÓW (SBR) 
5.4. OSŁONA �MIETNIKOWA

5.5. PŁYTA FUNDAMENTOWA POD FILTR CHEMICZNY DKFIL 
6. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY

6.2. BUDYNEK TECHNICZNY

6.3. BUDYNEK OCZYSZCZALNI �CIEKÓW (SBR) 
6.4. OSŁONA �MIETNIKOWA

6.5. PŁYTA FUNDAMENTOWA POD FILTR CHEMICZNY DKFIL 
7. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

7.2. BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY
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8. SPOSÓB ZAPEWNIENIA KORZYSTANIA A OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

9. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

10. ROZWI�ZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA�ENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

11. ROZWI�ZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ�DZE� INSTALACJI TECHNICZNYCH PRZEMYSŁOWYCH

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO�AROWEJ
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

BRAN�A INSTALACJI SANITARNYCH

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U�YTKOWY

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE, ZAŁO�ENIA PROJEKTOWE, ROZWI�ZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIAŁOWE

3.2. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE
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6. ROZWI�ZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE

6.1. ROBOTY ZIEMNE
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6.7. PRZEKROCZENIA DRÓG
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7.4. INSTALACJA C.O. 
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6.4. STREFY NIEBEZPIECZNE

6.5. SKŁADOWISKA MATERIAŁÓW
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6.8. ODZIE� ROBOCZA, OCHRONNA I SPRZ�T OCHRONY OSOBISTEJ

6.9. ZALECENIA DODATKOWE

7. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA.......................................................................................................................

ZAŁ�CZNIKI: 
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
2. Decyzja o �rodowiskowych uwarunkowaniach 
3. Pozwolenie wodnoprawne 
4. Decyzja Powiatowego Zarz�du Dróg w Sieradzu 
5. Warunki techniczne wykonania indywidualnego zjazdu 
6. Warunki przył�czenia nr 7719/RE07/2011 
7. Pismo PGE Dystrybucja znak: 07-TR4-000779-20111 
8. Opinia ZUDP nr 5141/2011 
9. Pismo Gminnej Spółki Wodnej w Brze�niu z 06.07.2011 
10. Pismo WZMiUW w Łodzi znak: I-S/6216/u-789/861/2011 
11. Uzgodnienie WZMiUW w Łodzi 
12. Warunki techniczne na wykonanie przył�cza wodoci�gowego 

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW: 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

rys. PZT1 - Orientacja         1:10000 
rys. PZT2 - Projekt zagospodarowania terenu     1:500 
rys. PZT3 - Projekt zagospodarowania terenu     1:500 
rys. PZT4 – Nawierzchnia terenów utwardzonych     1:50 
rys. PZT5 – Osłona �mietnikowa – rzut fundamentów i przekrój A-A   1:25
rys. PZT6 – Brama wjazdowa przesuwna      -- 
rys. PZT7 – Ogrodzenie panelowe betonowe      -- 

BRAN�A ARCHITEKTONICZN0-KONSTRUKCYJNA 

Rys. A1. Budynek techniczno- socjalny – rzut parteru     1:100 
Rys. A2. Budynek techniczno- socjalny –rzut poddasza nieu�ytkowego  1:100 
Rys. A3. Budynek techniczno- socjalny – przekrój A-A     1:100 
Rys. A4. Budynek techniczno- socjalny – rzut dachu     1:100 
Rys. A5. Budynek techniczno- socjalny – elewacje     1:100 
Rys. A6. Budynek techniczno- socjalny – zestawienie stolarki   1:50 
Rys. A7. Budynek techniczny – rzut parteru      1:100 
Rys. A8. Budynek techniczny – przekrój A-A      1:100 
Rys. A9. Budynek techniczny – przekrój B-B      1:100 
Rys. A10. Budynek techniczny – rzut dachu      1:100 
Rys. A11. Budynek techniczny – rzut zbiornika      1:100 
Rys. A12. Budynek techniczny – rzut stropu nad zbiornikiem    1:100 
Rys. A13. Budynek techniczny – elewacje       1:100
Rys. A14. Budynek techniczny – zestawienie stolarki    1:50 
Rys. A15. Budynek oczyszczalni �cieków – rzut kondygnacji 1 poziom +0,00   
            1:100 
Rys. A16. Budynek oczyszczalni �cieków – rzut kondygnacji 2 poziom +3,70   
            1:100 
Rys. A17. Budynek oczyszczalni �cieków – przekrój A-A    1:100 
Rys. A18. Budynek oczyszczalni �cieków – przekrój B-B    1:100 
Rys. A19. Budynek oczyszczalni �cieków – rzut stropu     1:100 
Rys. A20. Budynek oczyszczalni �cieków – rzut dachu    1:000 
Rys. A21. Budynek oczyszczalni �cieków – elewacje     1:100 
Rys. A22. Budynek oczyszczalni �cieków – elewacje     1:100 
Rys. A23. Budynek oczyszczalni �cieków – zestawienie stolarki   1:100 
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Rys. K1. Budynek techniczno- socjalny – rzut fundamentów    1:100 
Rys. K2. Budynek techniczno- socjalny – rzut stropu – zbrojenie   1:50 
Rys. K3. Budynek techniczno- socjalny – rzut wi��by dachowej   1:50 
Rys. K4. Budynek techniczny – rzut fundamentów     1:100 
Rys. K5. Budynek techniczny – zbrojenie stóp fundamentowych Sf1, Sf1.1 1:50 
Rys. K6. Budynek techniczny – wiata składowania osadu – rama w osi 3”,4,5,6   
            1:100 
Rys. K7. Budynek techniczny – rama w osi 1’, 2, 3’    1:100 
Rys. K8. Budynek techniczny – konstrukcja dachu     1:100 
Rys. K9. Budynek techniczny – zbrojenie fundamentów zbiornika   1:50 
Rys. K10. Budynek techniczny – zbrojenie �cian zbiornika    1:50 
Rys. K11. Budynek techniczny – zbrojenie stropu zbiornika    1:50 
Rys. K12. Budynek techniczny – belki płyty stropowej zbiornika – zbrojenie  
            1:25, 1:10 
Rys. K13. Budynek oczyszczalni �cieków – rzut fundamentów   1:100 
Rys. K14. Budynek oczyszczalni �cieków – rama w osi 1, 2, 3, 4, 5  1:100 
Rys. K15. Budynek oczyszczalni �cieków – rzut wi��by dachowej   1:100 
Rys. K16. Budynek oczyszczalni �cieków – zbrojenie fundamentów   1:50 
Rys. K17. Budynek oczyszczalni �cieków – zbrojenie �cian kondygnacji 1 1:50 
Rys. K18. Budynek oczyszczalni �cieków – rzut stropu - zbrojenie  1:50 
Rys. K19. Prefabrykowane �ciany oporowe – wymiary i sposób posadowienia 
Rys. K20. Prefabrykowane �ciany oporowe – sposób uło�enia przy budynku 1:50 
Rys. K21. Płyta fundamentowa pod filtr chemiczny DKFIL   1:25 

BRAN�A INSTALACJI SANITARNYCH 

rys. S1 – Budynek techniczny – rzut i przekrój     1:100 
rys. S2 – Budynek oczyszczalni SBR – rzut parteru - technologia  1:100 
rys. S3 – Budynek oczyszczalni SBR – rzut pi�tra - technologia  1:100 
rys. S4 – Budynek oczyszczalni SBR – przekrój A-A i B-B   1:100 
rys. S5 – Budynek techniczno-socjalny - rzut – instalacje wod-kan. 1:100 
rys. S6 – Budynek techniczno-socjalny - rzut – instalacja c.o. i wentylacja 
            1:100 
rys. S7 – Budynek techniczno-socjalny – aksonometria wewn�trznej    
  instalacji wody        -- 
rys. S8 – Budynek techniczno-socjalny – rozwini�cie instalacji     
  kanalizacyjnej         -- 
rys. S9 - Budynek techniczno-socjalny – schemat kotłowni   -- 
rys. S10 – Profil podłu�ny kanalizacji      1:100/1000 
rys. S11 – Profil podłu�ny �cieków oczyszczonych    1:100/500 
rys. S12 - Profil podłu�ny głównego zbieracza     1:100/1000 
rys. S13 - Wylot W w km 1+020 i W1 w km 1+030     1:100 
rys. S14 - Profil podłu�ny przepustu       1:100 
rys. S15 - Schemat technologiczny oczyszczalni      -- 
rys. PK2 - Osłona na kabel elektryczny      1:25 
rys. PK15 – Studzienki betonowe Dn1000-1200     -- 
rys. PW12 - Sposób wykonania naprawy sieci drenarskiej   -- 

BRAN�A ELEKTRYCZNA 

PRZEBUDOWA KOLIZJI 

rys. 3.1 – Projekt zagospodarowania terenu – przebudowa kolizji 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA I AKPIA 

Rys. 3.1 - Schemat układu zasilania 
Rys. 3.2 - Schemat rozdzielnicy RG 
Rys. 3.3 - Schemat rozdzielnicy R1 
Rys. 3.4 - Schemat rozdzielnicy R2 
Rys. 3.5 - Schemat rozdzielnicy RBT 
Rys. 3.6 - Schemat rozdzielnicy RK 
Rys. 3.7 - Schemat układu zasilania – szafa SZS 
Rys. 3.8 - Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – P1, P2 
Rys. 3.9 - Schemat układu pomiaru poziomu LT1 – zbiornik u�redniaj�cy z pompowni�
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Rys. 3.10 -Schemat układu sygnalizacji poziomu LS2, LS3 – zbiornik u�redniaj�cy z 
pompowni�
Rys. 3.11 - Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – S1, S2 
Rys. 3.12 -Schemat układu pomiaru poziomu LT24 – przed krat�
Rys. 3.13 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – S3, S4 
Rys. 3.14 -Schemat układu pomiaru poziomu LT4 – zbiornik �cieków dowo�onych 
Rys. 3.15 -Schemat układu sygnalizacji poziomu LS5, LS6 – zbiornik �cieków dowo�o-
nych 
Rys. 3.16 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – P3, P4 
Rys. 3.17 -Schemat układu pomiaru poziomu LT7 – zbiornik u�redniaj�cy 
Rys. 3.18 -Schemat układu sygnalizacji poziomu LS8, LS9 – zbiornik u�redniaj�cy 
Rys. 3.19 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – M1 
Rys. 3.20 -Schemat układu pomiaru poziomu LT11 – zag�szczacz osadu 
Rys. 3.21 -Schemat układu sygnalizacji poziomu osad LS12 – zag�szczacz osadu 
Rys. 3.22 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – P5, P6, MP1, M2 
Rys. 3.23 -Schemat układu pomiaru poziomu LT13 – reaktor 1 
Rys. 3.24 -Schemat układu pomiaru tlenu rozpuszczonego i redox – reaktor 1 
Rys. 3.25 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – MP2, M3 
Rys. 3.26 -Schemat układu pomiaru poziomu LT18 – reaktor 2 
Rys. 3.27 -Schemat układu pomiaru tlenu rozpuszczonego i redox – reaktor 2 
Rys. 3.28 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – D1, D2, D3 
Rys. 3.29 -Schemat układu pomiaru poziomu LT23 – zbiornik na pian�
Rys. 3.30 -Schemat układu pomiaru poziomu – LT25 – zbiornik płuczny prasy 
Rys. 3.31 -Schemat układu sygnalizacji poziomu osadu LT26 – zbiornik płuczny prasy 
Rys. 3.32 -Schemat układu pomiaru osadu na zag�szczaczu FIQ27 
Rys. 3.33 -Schemat układu pomiaru przepływu wody czystej FIQ28 
Rys. 3.34 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – ZN1-ZN11, ZP1-ZP5 
Rys. 3.35 -Schemat układu sygnalizacji obecno�ci metanu i siarkowodoru 
Rys. 3.36 -Schemat układu pomiaru ci�nienia wody surowej PIS32, PIS33 
Rys. 3.37 -Schemat układu pomiaru temperatury TI29 
Rys. 3.38 -Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS – skrzynki obiektowe 
Rys. 3.39 -Elewacja i zabudowa – szafa SZS 
Rys. 3.40 -Schemat układu pneumatycznego 
Rys. 3.41 -Elewacja i zabudowa – szafka SZ 
Rys. 3.42 -Schemat układu automatyki 
Rys. 3.43 -Poł�czenia zewn�trzne 
Rys. 3.44 -Schemat systemu telewizji przemysłowej CCTV 
Rys. 3.45 -Schemat instalacji alarmowej 
Rys. 3.46 -Schemat poł�cze� telekomunikacyjnych 
Rys. 3.47 -Schemat ideowy instalacji domofonowej 
Rys. 3.48 -Plan instalacji elektrycznej – rzut budynku techniczno – socjalnego 
Rys. 3.49 -Plan instalacji odgromowej – rzut dachu budynku techniczno - socjalnego 
Rys. 3.50 -Plan instalacji elektrycznej – parter – rzut budynku oczyszczalni SBR 
Rys. 3.51 -Plan instalacji elektrycznej – pi�tro – rzut budynku oczyszczalni SBR 
Rys. 3.52 -Plan instalacji odgromowej – rzut dachu budynku oczyszczalni SBR 
Rys. 3.53 -Plan instalacji elektrycznej – rzut budynku technicznego 
Rys. 3.54 -Plan instalacji odgromowej – rzut dachu budynku technicznego 
Rys. 3.55 -Główne i miejscowe poł�czenia wyrównawcze 
Rys. 3.56 -Schemat technologiczny oczyszczalni �cieków 
Rys. 3.57 -Projekt zagospodarowania terenu 

BRAN�A DROGOWA 

rys. nr D1 – Zjazd publiczny do działki o nr ewid. 519 poło�onej w miejscowo�ci 
Brze�nio, z drogi powiatowej ul. Sieradzkiej nr 1729E - rzut   1:100 
rys. nr D2 – Zjazd publiczny do działki o nr ewid. 519 poło�onej w miejscowo�ci 
Brze�nio, z drogi powiatowej ul. Sieradzkiej nr 1729E - przekroje A-A i B-B 1:50 
rys. nr D3 – Zjazd publiczny do działki o nr ewid. 519 poło�onej w miejscowo�ci 
Brze�nio, z drogi powiatowej ul. Sieradzkiej nr 1729E – profil podłu�ny 1:100 
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PZT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany oczyszczalni �cieków na 

działkach nr 209 i 210 w Brze�nio, gmina Brze�nio, woj. łódzkie. 

Projektuje si� nast�puj�ce obiekty: budynek techniczny, budynek oczysz-
czalni �cieków, budynek techniczno-socjalny, tac� ociekow�, osłon� �mietni-
kow�, zjazd z drogi powiatowej, place, drogi wewn�trzne i miejsca postojo-
we, ogrodzenie wraz z bram� dojazdow�, instalacj� wodoci�gow� zewn�trzn�, 
kanalizacj� sanitarn�, ruroci�gi technologiczne, przebudow� istniej�cego 
zł�cza kablowego, instalacj� elektryczn� i AKPiA, przebudow� istniej�cego 
drena�u. 

Przył�cza wodoci�gowe i energetyczne wg odr�bnych opracowa�. 

Powy�sze zadanie nale�y do inwestycji celu publicznego. 

2. Istniej�cy stan zagospodarowania terenu 
Na przedmiotowym terenie znajduj� si� nast�puj�ce obiekty i uzbrojenie: 

� kable telekomunikacyjne i energetyczne, 
� napowietrzne linie energetyczne, 
� sie� wodoci�gowa, 
� droga powiatowa nr 1729E – ul. Sieradzka, 
� drena� terenu, 
� rowy melioracyjne, 
� tereny zielone. 

2.1 Warunki gruntowo–wodne 
Obszar bada�, przeznaczony pod posadowienie projektowanych obiektów 

oczyszczalni �cieków, poło�ony jest w miejscowo�ci Brze�nio, gm. Brze�nio, 
12.5km na południowy zachód od Sieradza, na terenie działek nr 209 i 210. 

Według Fizycznogeograficznej Regionalizacji Polski w układzie dziesi�t-
nym, działki przeznaczone pod budow� le�� w obr�bie makroregionu Nizina Po-
łudniowowielkopolska, w północno - wschodniej cz��ci mezoregionu Wysoczyzna 
Złoczewska. 

Pod wzgl�dem morfologicznym analizowany teren stanowi fragment plejsto-
ce�skiej płaskiej wysoczyzny morenowej (stadiał warty zlodowacenia �rodko-
wopolskiego), która lokalnie rozci�ta jest przez młode formy holoce�skie – 
dolinki rzeczne. 

Wnioski: 

1. Podło�e gruntowe terenu bada�, do gł�boko�ci 6.0m p.p.t., charakteryzuj�
�rednio zło�one warunki gruntowo-wodne, ze wzgl�du na wysoki stan zwier-
ciadła wody gruntowej. 

2. Zgodnie z PN-81/B-03020, podło�e gruntowe podzielono na zespoły straty-
graficzno - facjalne, a w ich obr�bie wyró�niono warstwy geotechniczne. 
Dla ka�dej wydzielonej warstwy ustalono charakterystyczne warto�ci para-
metrów geotechnicznych, które winny sta� si� podstaw� do oblicze� sta-
tycznych przy projektowaniu. 

3. W podło�u gruntowym terenu bada�, wyst�puj� grunty no�ne (warstwy nr I i 
nr IIA), parametrach korzystnych parametrach geotechnicznych, nadaj�ce 
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si� do bezpo�redniego posadowienia fundamentów projektowanych obiektów 
oczyszczalni �cieków, oraz grunty o obni�onej no�no�ci (w stanie niena-
ruszonym s� gruntami no�nymi) do których zalicza si� gliny piaszczyste 
na granicy piasków gliniastych w stanie plastycznym (warstwa IIB). 

4. Z uwagi na gł�boko�� zalegania (4.8m p.p.t.) grunty warstwy IIB b�d�
stanowiły dostateczne podło�e budowlane dla projektowanych obiektów 
oczyszczalni �cieków. 

5. Ze wzgl�du na wysoki poziom wyst�powania wody gruntowej (rz�dne 162.7 – 
163.0m n.p.m.) nale�y rozwa�y� wykonanie odwodnienia w gruntach niespo-
istych warstwy I np. przy u�yciu bariery igłofiltrów b�d� poprzez wyko-
nanie studni depresyjnej. Jako alternatyw� proponuje si� posadowienie 
projektowanych obiektów na nasypie budowlanym. Wówczas b�dzie mo�na 
unikn�� kłopotliwego odwodnienia. 

6. W trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych nale�y stosowa�
si� do postanowie� PN-B-06050/1999 oraz pkt. 2.4 PN-81/B-03020. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Projektuje si� budow� oczyszczalni �cieków o przepustowo�ci Q�rd=275m

3/d 
na działkach nr 209 i 210 w Brze�nio. W ramach budowy oczyszczalni �cieków 
projektuje si� nast�puj�ce obiekty budowlane: 

� budynek techniczny, 
� budynek oczyszczalni �cieków, 
� budynek techniczno-socjalny, 
� osłon� �mietnikow�, 
� tac� ociekow�, 
� filtr chemiczny, 
� przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1729E, 
� place, drogi wewn�trzne i miejsca postojowe, 
� ogrodzenie betonowe z bram� przesuwn�, 
� instalacj� wodoci�gow� z hydrantem p.po�., 
� kanalizacj� sanitarn�, 
� ruroci�gi technologiczne, 
� przebudow� istniej�cego drena�u, 
� przebudow� istniej�cego zł�cza kablowego 
� instalacj� elektryczn� zalicznikow� z o�wietleniem terenu i AKPiA. 

Po zako�czeniu budowy projektuje si� obsianie terenu mieszank� traw oraz 
zasadzenie zieleni nisko i wysokopiennej (tuje i �wierki). 

Nadmiar ziemi powstały w wyniku inwestycji posłu�y do niwelacji terenu. 

3.1. Budynek techniczny 
Projektuje si� budynek techniczny dla umieszczenia urz�dze� technolo-

gicznych takich jak: krata, pompy �ciekowe, stacja zlewcza. 

Budynek techniczny zaprojektowany jest jako budynek dwukondygnacyjny o 
wymiarach 9.05x11.05m z wiat� składowania osadu wykonan� w konstrukcji sta-
lowej o wymiarach 15.25x11.05m. Budynek posiada jedn� kondygnacj� naziemn�
w skład, której wchodz� pomieszczenia techniczne oraz jedn� kondygnacj�
podziemn�. 

DANE LICZBOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO: 

� Długo�� budynku z wiat� składowania osadu  - 24.30m 
� Szeroko�� budynku       - 11.05m 
� Wysoko�� budynku       - 5.08m 
� Powierzchnia zabudowy      - 268.52m2

� Powierzchnia u�ytkowa      - 333.78m2

� Kubatura        - 1658.96m3
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3.2. Budynek oczyszczalni �cieków 
Budynek oczyszczalni �cieków zaprojektowany jest jako budynek dwukondy-

gnacyjny o wymiarach 19.25x16.60m z wiat� wykonan� w konstrukcji stalowej 
pełni�c� funkcj� zadaszenia nad komorami zbiornika. Budynek posiada jedn�
kondygnacj� naziemn�, w skład której wchodz� pomieszczenia techniczne oraz 
jedn� kondygnacj� podziemn�. 

Budynek z trzech stron jest obsypany ziemi� do wysoko�ci 3.70m. 

DANE LICZBOWE BUDYNKU OCZYSZCZALNI �CIEKÓW: 

� Długo�� budynku        - 19.25m 
� Szeroko�� budynku       - 16.60m 
� Wysoko�� budynku       - 9.09m 
� Powierzchnia zabudowy      - 319.55m2

� Powierzchnia u�ytkowa      - 556.54m2

� Kubatura        - 2944.48m3

3.3. Budynek techniczno-socjalny 
Budynek techniczno–socjalny zaprojektowany jest jako budynek jednokondy-

gnacyjny o wymiarach 20x11m z nieu�ytkowym poddaszem. 

DANE LICZBOWE BUDYNKU TECHNICZNO-SOCJALNEGO: 

� Długo�� budynku       - 20.00m 
� Szeroko�� budynku       - 11.00m 
� Wysoko�� budynku       - 7.31m 
� Powierzchnia zabudowy      - 220.00m2

� Powierzchnia u�ytkowa      - 181.45m2

� Kubatura        - 1214.40m3

3.4. Osłona �mietnikowa 
Osłona �mietnikowa wykonana jest w konstrukcji stalowej; słupki, 

konstrukcj� dachu i ryglówk� �cienn� wykonano z kształtowników zamkni�tych, 
stalowych. Obudow� i pokrycie stanowi blacha trapezowa T18. Posadowienie 
osłony �mietnikowej wykonano na stopach fundamentowych 50x50cm. Osłona wy-
ło�ona jest w �rodku kostk� brukow� gr. 8cm. 

DANE LICZBOWE OSŁONY �MIETNIKOWEJ: 

� szeroko�� osłony �mietnikowej    - 3.00m 
� długo�� osłony �mietnikowej     - 4.00m 
� wysoko�� osłony �mietnikowej     - 2.85m 
� powierzchnia zabudowy      - 12.00m2

3.5. Taca ociekowa 
Od zachodniej strony budynku przy stacji zlewczej zaprojektowano betono-

w� tac� ociekow� o wym. 5.0x3.0m. Tac� nale�y wykona� ze spadkami w kierun-
ku �rodka gdzie zaprojektowano kratk� �ciekow� z odprowadzeniem �cieków do 
instalacji kanalizacji wewn�trznej oczyszczalni. 

DANE LICZBOWE TACY OCIEKOWEJ: 

� długo��         - 5.00m 
� szeroko��        - 3.0m 
� powierzchnia zabudowy      - 15.00m2

3.6. Filtr chemiczny 
Projektuje si� filtr chemiczny typ DKFIL o wydatku do 1000m3/h posadowio-

ny na płycie fundamentowej �elbetowej. 

Doprowadzenie gazów do filtra chemicznego za pomoc� ruroci�gu stalowego 
Dn400. 
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DANE LICZBOWE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 

� Długo��         - 3.00m 
� Szeroko��         - 1.80m 
� Grubo�� płyty        - 0.25m 

3.7. Zjazd z drogi powiatowej nr 1729E 
Projektuje si� rozbudow� zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1729E 

na działk� nr ewidencyjny 519. 

Nawierzchni� zjazdu projektuje si� z betonu asfaltowego. Na poł�czeniu 
zjazdu z drog� powiatow� zastosowa� kraw��nik betonowy. 

Parametry zjazdu projektuje si� zgodnie z warunkami wydanymi przez Po-
wiatowy Zarz�d Dróg. 

Pod zjazdem projektuje si� przepust rurowy Dn600. 

3.8. Place, drogi wewn�trzne i miejsca postojowe 
Przed budynkami oczyszczalni projektuje si� plac, drogi wewn�trzne oraz 

miejsca postojowe utwardzone płytami a�urowymi, otoczony kraw��nikiem beto-
nowym 15x30cm. 

Warstwy konstrukcyjne: 

� płyty a�urowe wibroprasowane zbrojone gr. 9cm posiadaj�ce Aprobat� Tech-
niczna IBDIM; 

� podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 
� podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20cm 
� podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 30cm 

Szczegóły wg rys. nr PZT4 – Nawierzchnia terenów utwardzonych. 

3.9. Ogrodzenie i brama wjazdowa 
Wokół terenu oczyszczalni zaprojektowano ogrodzenie panelowe betonowe o 

wysoko�ci 1.8m. 

Brama wjazdowa, przesuwna ze �wiatłem wjazdu 4.0m. Konstrukcja ramy wy-
konana jest z profili zamkni�tych. Brama mo�e by� obsługiwana manualnie lub 
za po�rednictwem automatyki zdalnie sterowanej. 

Dla pieszych przewidziano furtk� o szeroko�ci 1.0m 

Szczegóły ogrodzenia oraz bramy wjazdowej wg rys. nr PZT6 i PZT7. 

3.10. Zewn�trzna instalacja wodoci�gowa 
Zaprojektowano zewn�trzn� instalacj� wodoci�gow� z rur PE90-32 doprowa-

dzaj�c� wod� do celów technologicznych, socjalnych i p.po�. – jak na planie 
zagospodarowania terenu rys. nr PZT3. 

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano hydrant nadziemny dla zapewnienia 
ochrony p.po�. projektowanych obiektów. 

3.11. Kanalizacja sanitarna i ruroci�gi technologiczne 
Zaprojektowano układ kanalizacji sanitarnej i technologicznej na teranie 

oczyszczalni �cieków – jak na planie zagospodarowania terenu rys. nr PZT3. 

Odprowadzenie �cieków oczyszczonych projektuje si� za pomoc� wylotu be-
tonowego do istniej�cego rowu bez nazwy (symbol wg inwestycji R-3/C) – jak 
na rys. PZT3. 

Wylot �cieków oczyszczonych projektuje si� jako budowl� �elbetow�
umieszczon� w brzegu istniej�cego rowu na terenie oczyszczalni. Wylot zlo-
kalizowany zostanie w km 1+020 rowu. 
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Skarpy i dno rowu przed rozmyciem projektuje si� umocni� płytami a�uro-
wymi. 

3.12. Przebudowa drena	u 
Projektuje si� przeło�enie istniej�cej sieci drenarskiej koliduj�cej z 

obiektami oczyszczalni. 

Projektuje si� zbieracz główny (zbiorczy) z rury pełnej PVC160. Na w/w 
zbieraczu projektuje si� studzienki rewizyjne betonowe Dn1000, do których 
nale�y przył�czy� s�czki melioracyjne. 

Wylot głównego zbieracza W1 projektuje si� jako budowl� �elbetow� w km 
1+030. Skarpy i dno rowu przed rozmyciem projektuje si� umocni� płytami 
a�urowymi. 

3.13. Wody opadowe 
Wody opadowe pochodz�ce z dachów projektowanych budynków zostan� rozpro-

wadzone powierzchniowo na skarpach i po terenie oczyszczalni dzi�ki odpo-
wiedniemu ukształtowaniu terenu. 

3.14. Przebudowa istniej�cego zł�cza kablowego 
Ze wzgl�du na przebudow� zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1729E 

projektuje si� przebudow� istniej�cego zł�cza kablowego. Szczegóły wg bran-
�y elektrycznej. 

3.15. Instalacja odbiorcza elektryczna, automatyka oraz o�wietlenie terenu 
Zaprojektowano instalacj� odbiorcz� elektryczn�, automatyk� oraz o�wie-

tlenie terenu oczyszczalni. Szczegóły wg bran�y elektrycznej. 

3.16. Ziele

Projektuje si� obsianie terenu mieszank� traw (wraz ze skarpami budynku 

oczyszczalni) oraz zasadzenie zieleni nisko i wysokopiennej wzdłu� ogrodze-
nia projektowanej oczyszczalni: 

� drzewa iglaste: picea glaauca - �wierk biały, jałowiec 
� drzewa li�ciaste: salix caprea – wierzba iwa, sorbus anacuparia – jarz�b 

pospolity, 
� krzewy li�ciaste: corylus avellana – leszczyna pospolita, sambucus nigra 

– bez czarny, salix aurita – wierzba uszata. 
W ramach niniejszego projektu nie przewiduje si� �adnej wycinki drzew i 

krzewów, jedynie zmniejszenie terenów „zielonych”. 

4. Zestawienie parametrów technicznych 
Bilans terenu działki wg stanu projektowego: 

� powierzchnia działek      - 10000m2

� powierzchnia terenów zieleni    - 5505m2

� powierzchnia zabudowy budynkami i obiektami - 830m2

� powierzchnia dróg i placów     - 3665m2

� procent powierzchni biologicznie czynnej - 55.1>30%

5. Dane informacyjne 
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do reje-

stru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

6. Wpływ eksploatacji górniczej 
Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do 

obszaru eksploatacji górniczej. 
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7. Informacja o charakterze i cechach istniej�cych i przewidywanych za-
gro	e
 dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia u	ytkowników 

Projektowane rozwi�zania przestrzenne, materiałowe, architektoniczne, 
konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraj� ujemnego wpływu na �rodowisko, 
zdrowie u�ytkowników i otoczenie. 

Planowane przedsi�wzi�cie nie powoduje zubo�enia zasobów naturalnych, a 
jedynie wpływa na popraw� ich jako�ci w stosunku do stanu przed planowanym 
przedsi�wzi�ciem. 

Ponadto zostan� wdro�one nast�puj�ce �rodki techniczno organizacyjne w 
celu ograniczenia uci��liwo�ci podczas wykonywania robót: 

� unikanie zb�dnej koncentracji sprz�tu i prac budowlanych z wykorzysta-
niem ci��kiego sprz�tu,  

� stosowanie wył�czne sprz�tu w dobrym stanie technicznym, 
� eliminowanie pracy maszyn i urz�dze� na tzw. biegu jałowym (wył�czanie 

sprz�tu, gdy jest to tylko technologicznie mo�liwe), 
� po zako�czeniu robót usuni�cie odpadów powstałych w czasie prac budowla-

nych, likwidacja tymczasowych dróg, rekultywacja terenu zaplecza budowy 
i terenu poboru i składowiska ziemi, oraz nasadzenie zieleni. 

Planowane przedsi�wzi�cie jest inwestycj� proekologiczn� maj�c� za zada-
nie uporz�dkowanie gospodarki wodno�ciekowe na terenie gminy Brze�nio. 

Zastosowa� si� do zalece� decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach – 
znak: GG.7624/2/2011 z 11.07.2011. 

8. Inne dane 
Podczas prowadzenia robót ziemnych, instalacyjno – budowlanych, kon-

strukcyjnych i malarskich, nale�y przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów BHP 
i p.po�. Cał� instalacj� wodn� i kanalizacyjn� nale�y wykona� zgodnie z 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. 
Tom II. - Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Roboty wykonywa� zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi dla 
poszczególnych materiałów. 

Monta� urz�dze� wykona� zgodnie z instrukcj� producenta. 

Roboty ziemne wykona� zgodnie z BN-83/8336-02. 

Cało�� robót prowadzi� zgodnie z protokołem ZUD. 

Nale�y stosowa� wył�cznie materiały posiadaj�ce aprobaty techniczne do 
stosowania w budownictwie lub atesty i �wiadectwa techniczne. 

Zaleca si� wykona� cało�� robót w porze suchej ze wzgl�du na mo�liwo��
wyst�powania wód gruntowych. W gruntach nawodnionych o wysokim poziome wody 
gruntowej roboty budowlane nale�y prowadzi� z zachowaniem ostro�no�ci, by w 
trakcie prowadzenia robót nie dopu�ci� do zanieczyszczenie wód. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych nale�y zwróci� szczególn� uwag� na 
bezpieczne prowadzenie prac ci��kim sprz�tem zmechanizowanym, a tak�e na 
mo�liwo�� zaciskania �cian wykopu, ze wzgl�du na plastyczny i mi�kkopla-
styczny stan gruntów spoistych. 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktowa� si� z projek-
tantem w celu uzgodnienia. 
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Zastrzega si� wszelkie prawa wynikaj�ce z ustawy o prawie autorskim. Ja-
kiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie, odst�powanie, itp. bez pisemnej 
zgody autorów niniejszego opracowania jest zabronione. 

        Projektował: 

        mgr in�. Piotr Baka 
        specjalno�� architektoniczna 

        mgr in�. Marek Matyjewicz 
        specjalno�� instalacyjno-in�ynieryjna 

        in�. Tomasz Wi�cek 
        specjalno�� instalacyjna 

        mgr in�. El�bieta Gr�dalska 
        specjalno�� konstrukcyjno- in�ynieryjna 
          i konstrukcyjno-budowlana 
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BRAN�A ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA 
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1. Formalno-prawna podstawa opracowania 
� Umowa z Inwestorem; 
� Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 15 czerwca 2002r. Dz.U.02.75.690) z pó�n. zm.; 

� ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pó�n. zm.; 
� uzgodnienia z inwestorem; 
� polskie normy. 

2. Stan formalno-prawny 
Inwestor:   Gmina Brze�nio, 

Adres inwestycji: działki nr 209 i 210, obr�b Brze�nio,  

Miejscowo��:  Brze�nio, gmina: Brze�nio, powiat: sieradzki 

3. Podstawa opracowania 
Podstaw� opracowania jest umowa i uzgodnienia z Inwestorem o budowie bu-

dynków oczyszczalni �cieków wraz z infrastruktura towarzysz�c� w miejscowo-
�ci Brze�nio na działkach nr 209 i 210. 

4. Lokalizacja 
Przedmiotowe działki nr 209 i 210 obr�b Brze�nio, na których planowana 

jest budowa oczyszczalni �cieków znajduj� si� w miejscowo�ci Brze�nio, gmi-
na Brze�nio, powiat sieradzki, woj. łódzkie. 

5. Przeznaczenie i program u	ytkowy obiektów 
Budowa oczyszczalni �cieków w Brze�nio przewiduje wykonanie trzech bu-

dynków: budynku techniczno – socjalnego, budynku technicznego i budynku 
oczyszczalni �cieków, wraz z przyległ� infrastruktur�. 

5.1. Budynek techniczno - socjalny 
Budynek techniczno – socjalny zaprojektowany jest jako budynek jednokon-

dygnacyjny o wymiarach 20x11m z nieu�ytkowym poddaszem. 

Cz��� budynku o powierzchni u�ytkowej 119.09m2 przeznaczona jest na po-
mieszczenia socjalne dla pracowników oczyszczalni �cieków.  

Pozostała cz��� budynku przeznaczona jest na magazyn, kotłowni� oraz po-
mieszczenie dla agregatu pr�dotwórczego. 

W skład cz��ci socjalnej budynku wchodz�: wiatrołap, komunikacja, WC 
wraz z przedsionkiem, pomieszczenie socjalne, magazynek, łazienka, szatnia 
brudna, szatnia wst�pna i czysta, WC z przedsionkiem i sterownia. 

W skład cz��ci technicznej wchodz�: magazyn, kotłownia z magazynem pali-
wa oraz pomieszczenie agregatu pr�dotwórczego. 

DANE LICZBOWE BUDYNKU TECHNICZNO - SOCJALNEGO 

� Długo�� budynku      - 20.00m 
� Szeroko�� budynku      - 11.00m 
� Wysoko�� budynku      - 7.31m 
� Powierzchnia zabudowy     - 220.00m2
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� Powierzchnia u�ytkowa     - 181.45m2

� Kubatura       - 1214.40m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZE�

1. wiatrołap         2.25m2

2. komunikacja         9.00m2

3. przedsionek WC        3.03m2

4. WC          2.97m2

5. pomieszczenie socjalne       14.75m2

6. magazynek         2.81m2

7. łazienka         12.30m2

8. szatnia brudna        17.55m2

9. magazyn         19.31m2

10. kotłownia z magazynem paliwa     25.72m2

11. pom. agregatu pr�dotwórczego     17.33m2

12. szatnia wst�pna        12.68m2

13. przedsionek WC        2.01m2

14. WC          2.30m2

15. szatnia czysta        12.84m2

16. sterownia         24.60m2

        Razem  181.45m2

17. poddasze nieu�ytkowe       195.84m2 

5.2. Budynek techniczny 
Budynek techniczny zaprojektowany jest jako budynek dwukondygnacyjny o 

wymiarach 9.05x11.05m z wiat� składowania osadu wykonan� w konstrukcji sta-
lowej o wymiarach 15.25x11.05m. Budynek posiada jedn� kondygnacj� naziemn�
w skład, której wchodz� pomieszczenia techniczne oraz jedn� kondygnacj�
podziemn� w skład, której wchodz� zbiorniki na �cieki dowo�one. 

Cz��� techniczna budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji murowanej 
przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne takie jak stacja zlewcza, 
pom. zbiornika u�redniaj�cego z krat� oraz magazyn wapna. Do budynku dobu-
dowana jest wiata stalowa składowania osadu, cało�� przykryta jest wspólnym 
dachem o konstrukcji stalowej. 

Cz��� podziemna budynku to �elbetowe zbiorniki. Od zachodniej strony bu-
dynku przy stacji zlewczej zaprojektowano betonow� tac� ociekow� o wym. 
5.0x3.0m. Tac� nale�y wykona� ze spadkami w kierunku �rodka gdzie zaprojek-
towano kratk� �ciekow� z odprowadzeniem �cieków do instalacji kanalizacji 
wewn�trznej oczyszczalni. 

DANE LICZBOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO 

�  Długo�� budynku z wiat� składowania osadu  - 24.30m 
� Szeroko�� budynku       - 11.05m 
� Wysoko�� budynku       - 5.08m 
� Powierzchnia zabudowy      - 268.52m2

� Powierzchnia u�ytkowa      - 333.78m2

� Kubatura        - 1658.96m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZE� - kondygnacja naziemna 

1. zbiornik u�redniaj�cy z krat�     53.62m2

2. stacja zlewcza        22.50m2

3. magazyn wapna        7.00m2

4. wiata składowania osadu      168.51m2

       Razem   251.63m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZE� - kondygnacja podziemna 

1. zbiornik u�redniaj�cy       53.45m2
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2. zbiornik �cieków dowo�onych     28.70m2

       Razem   82.15m2

5.3. Budynek oczyszczalni �cieków (SBR) 
Budynek oczyszczalni �cieków (SBR) zaprojektowany jest jako budynek dwu-

kondygnacyjny o wymiarach 19.25x16.60m z wiat� wykonan� w konstrukcji sta-
lowej pełni�c� funkcj� zadaszenia nad komorami zbiornika. Budynek posiada 
jedn� kondygnacj� naziemn�, w skład której wchodz� pomieszczenia techniczne 
oraz jedn� kondygnacj� podziemn�, w skład której wchodz� pomieszczenia 
techniczne i zbiorniki reaktora SBR. 

W skład cz��ci technicznej budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji 
murowanej wchodz� nast�puj�ce pomieszczenia: przedsionek, korytarz, sterow-
nia, magazyn, łazienka i pomieszczenie maszyn. Do budynku od strony wschod-
niej dobudowana jest wiata stalowa pełni�ca funkcj� zadaszenia zbiorników 
oczyszczalni cało�� przykryta jest wspólnym dachem o konstrukcji stalowej. 

Cz��� podziemna budynku to �elbetowe zbiorniki reaktora SBR oraz po-
mieszczenia techniczne. W skład pomieszcze� technicznych wchodz�: pom. dmu-
chaw, pom. kontenerów, pomieszczenie pomp. W skład reaktora SBR wchodz�: 
zag�szczacz osadu, komory beztlenowe, komory tlenowe, komory odtleniania, 
zbiornik na pian� i zbiornik u�redniaj�cy. 

Budynek z trzech stron jest obsypany ziemi� do wysoko�ci 3,70m. 

DANE LICZBOWE BUDYNKU OCZYSZCZALNI �CIEKÓW 

�  Długo�� budynku       - 19.25m 
� Szeroko�� budynku      - 16.60m 
� Wysoko�� budynku      - 9.09m 
� Powierzchnia zabudowy     - 319.55m2

� Powierzchnia u�ytkowa     - 556.54m2

� Kubatura       - 2944.48m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZE� - kondygnacja podziemna 

1. pomieszczenie dmuchaw      35.25m2

2. zag�szczacz osadu       15.51m2

3. komora beztlenowa       20.09m2

4. komora tlenowa       42.30m2

5. komora tlenowa       42.30m2

6. komora beztlenowa       20.09m2

7. komora odtleniania      4.56m2

8. komora odtleniania      4.56m2

9. zbiornik na pian�       4.97m2

10. zbiornik u�redniaj�cy      15.51m2

11. pomieszczenie kontenerów     35.25m2

12. pomieszczenie pomp      20.59m2

       Razem  260.98m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZE� - kondygnacja nadziemna 

1. przedsionek        4.57m2

2. korytarz        19.75m2

3. sterownia        25.54m2

4. magazyn        15.17m2

5. łazienka        18.83m2

6. pomieszczenie maszyn      54.20m2

7. wiata zewn�trzna       157.50m2

       Razem  295.56m2
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5.4. Osłona �mietnikowa 
Osłona �mietnikowa wykonana jest w konstrukcji stalowej; słupki, kon-

strukcj� dachu i ryglówk� �cienn� wykonano z kształtowników zamkni�tych, 
stalowych. Obudow� i pokrycie stanowi blacha trapezowa T18. Posadowienie 
osłony �mietnikowej wykonano na stopach fundamentowych 50x50cm. Osłona w 
�rodku wyło�ona jest kostk� brukow� gr. 8cm. 

DANE LICZBOWE OSŁONY �MIETNIKOWEJ 

� Długo��        - 4.00m 
� Szeroko��        - 3.00m 
� Wysoko��        - 2.85m 
� Powierzchnia zabudowy     - 12.00m2

5.5. Płyta fundamentowa pod filtr chemiczny DKFIL 
W celu ograniczenia nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni �cieków 

projektuje si� zamontowa� filtr chemiczny typu DKFIL. 

Pod filtr nale�y wykona� płyt� fundamentow� �elbetow� o wymiarach 
3.0x1.8m i gr. 0.25m. W płycie nale�y zamontowa� kotwy do monta�u filtra 
zgodnie z wytycznymi producenta filtrów. 

DANE LICZBOWE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 

� Długo��        - 3.00m 
� Szeroko��        - 1.80m 
� Grubo�� płyty       - 0.25m 

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 
6.1. Budynek techniczno - socjalny 

Budynek techniczno – socjalny zaprojektowany jest jako budynek jednokon-
dygnacyjny o wymiarach 20x11m z nieu�ytkowym poddaszem. 

Projektuje si� budynek murowany. Budynek posadowiony na ławach fundamen-
towych �elbetowych, �ciany fundamentowe betonowe z betonu B25. Gł�boko��
posadowienia fundamentów -1,3m poni�ej projektowanego poziomu 0,00 budynku. 
Pod ławy fundamentowe nale�y wykona� warstw� chudego betonu B10 gr. 10cm, 
na podsypce z zag�szczonej pospółki gr. 30cm. Elementy konstrukcyjne budyn-
ku takie jak wie�ce i stropy �elbetowe wylewane na budowie z betonu B25. 
�ciany zewn�trzne murowane z pustaków ceramicznych docieplone płytami sty-
ropianowymi gr. 10cm. �ciany wewn�trzne konstrukcyjne murowane z pustaków 
ceramicznych. �ciany działowe murowane z cegły. Nad parterem strop �elbeto-
wy gr. 15cm wylewany, wie�ce na �cianach zewn�trznych 30x30cm zbrojone pr�-
tami fi 12mm, wie�ce na �cianach wewn�trznych konstrukcyjnych o wym. 
25x30cm zbrojone pr�tami fi 12mm. W stropie zaprojektowano właz strychowy 
ze schodkami o wym. 60x80cm. W �cianach kolankowych na poddaszu nale�y wy-
kona� słupki �elbetowe w rozstawie co 2m w celu zamocowania w nich kotew 
murłat. 

Dach dwuspadowy pokryty blach� trapezow� T18 w kolorze br�zowym. Kon-
strukcja dachu, wi��ba drewniana płatwiowo kleszczowa. Projektuje si� rynny 
dachowe i rury spustowe z PCV. 

Stolarka okienna PCV w kolorze białym, szklona zestawem jednokomorowym. 
Wszystkie okna rozwieralno–uchylne. Stolarka drzwiowa zewn�trzna aluminiowa 
szklona szkłem bezpiecznym, wyposa�ona w samozamykacze. Kolor stolarki bia-
ły. Do magazynu zaprojektowano drzwi stalowe dwuskrzydłowe, ocieplone. Do 
pomieszczenia agregatu pr�dotwórczego drzwi stalowe dwuskrzydłowe, w dolnej 
cz��ci drzwi nale�y wykona� kratki wentylacyjne o wymiarach dostosowanych 
do wymogów producenta agregatu pr�dotwórczego. Przed głównym wej�ciem do 
budynku nale�y wykona� wiatrołap z profili aluminiowych tzw. ciepłych, 
szklony szkłem bezpiecznym. �ciany i dach wiatrołapu wykona� zgodnie z 
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technologi� systemow� producentów stolarki aluminiowej. Stolarka wewn�trzna 
drzwiowa płycinowa, drzwi do WC i szatni nale�y wyposa�y� w kratki wentyla-
cyjne i samozamykacze. Drzwi wewn�trzne do kotłowni stalowe p.po� EI30. 

Elewacja budynku – tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole okładzina z 
płytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. 

Cz��� budynku o powierzchni u�ytkowej 119,09m2 przeznaczona jest na po-
mieszczenia socjalne dla pracowników oczyszczalni �cieków.  

Pozostała cz��� budynku przeznaczona jest na magazyn, kotłowni� oraz po-
mieszczenie dla agregatu pr�dotwórczego. 

W skład cz��ci socjalnej budynku wchodz�: wiatrołap, komunikacja, WC 
wraz z przedsionkiem, pomieszczenie socjalne, magazynek, łazienka, szatnia 
brudna, szatnia wst�pna i czysta, WC z przedsionkiem i sterownia. 

W skład cz��ci technicznej wchodz�: magazyn, kotłownia z magazynem pali-
wa oraz pomieszczenie agregatu pr�dotwórczego. 

6.2. Budynek techniczny 
Budynek techniczny zaprojektowany jest jako budynek dwukondygnacyjny o 

wymiarach 9,05x11,05m z wiat� składowania osadu wykonan� w konstrukcji sta-
lowej o wymiarach 15,25x11,05m. Budynek posiada jedn� kondygnacj� naziemn�, 
w skład której wchodz� pomieszczenia techniczne oraz jedn� kondygnacj� pod-
ziemn�, w skład której wchodz� zbiorniki na �cieki dowo�one. 

Projektuje si� budynek o konstrukcji mieszanej. Cz��� podziemna budynku 
zaprojektowana została jako �elbetowa z betonu B30 W8. Cz��� naziemna bu-
dynku została zaprojektowana jako murowana z pustaków ceramicznych. Wiat�
składowania osadu zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Nad budynkiem i 
wiat� zaprojektowano wspólny dach z d�wigarów stalowych opartych nad wiat�
na słupach stalowych, a nad budynkiem opartych na słupach �elbetowych. Bu-
dynek posadowiony na płycie fundamentowej �elbetowej, która jednocze�nie 
jest płyt� denn� zbiorników, gr. płyty 50cm. �ciany zewn�trzne zbiorników 
gr. 40cm, �ciana wewn�trzna gr. 25cm. Zbiorniki zaprojektowano z betonu B30 
wodoszczelnego. Gł�boko�� posadowienia fundamentów -4,5m. Pod płyt� funda-
mentow� nale�y wykona� warstw� chudego betonu B15 gr. 15cm na podsypce �wi-
rowo–piaskowej gr. 30cm. Pod słupy wiaty projektuje si� stopy fundamentowe 
o wym. 160x210cm z betonu B25 na 15cm warstwie chudego betonu B15 i 30cm 
warstwie podsypki �wirowo–piaskowej. 

Elementy konstrukcyjne budynku takie jak słupy, belki, podci�gi i wie�ce 
�elbetowe wylewane na budowie z betonu B25. �ciany zewn�trzne cz��ci nad-
ziemnej murowane z pustaków ceramicznych docieplone płytami styropianowymi 
gr. 10cm. �ciany wewn�trzne konstrukcyjne murowane z pustaków ceramicznych. 
Wie�ce na �cianach zewn�trznych 30x30cm zbrojone pr�tami fi 12mm.  

Dach dwuspadowy pokryty blach� trapezow� T18 w kolorze br�zowym nad wia-
t�, nad budynkiem dach kryty płytami warstwowymi dachowymi z rdzeniem poli-
uretanowym gr. 8cm kolorystyka dachu br�zowa. Konstrukcja dachu, d�wigary 
stalowe oparte nad wiat� na słupach stalowych HEB 180. Nad budynkiem d�wi-
gary stalowe oparte na słupach �elbetowych 30x30cm z betonu B25. Projektuje 
si� rynny dachowe i rury spustowe z PCV. 

Stolarka okienna PCV w kolorze białym, szklona zestawem jednokomorowym. 
Wszystkie okna rozwieralno–uchylne. Stolarka drzwiowa zewn�trzna aluminiowa 
szklona szkłem bezpiecznym, wyposa�one w samozamykacze. Kolor stolarki bia-
ły. Do pomieszczenia z krat� zaprojektowano drzwi stalowe dwuskrzydłowe, 
ocieplone. Stolarka wewn�trzna drzwiowa płycinowa. 
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Elewacja budynku – tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole okładzina z 
płytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. Kolorystyka wiaty identyczna jak kolorystyka budynku. 

Cz��� techniczna budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji murowanej 
b�dzie pełni� funkcj� techniczn�; w jej skład wchodz� pomieszczenia tech-
niczne takie jak stacja zlewcza, pom. zbiornika u�redniaj�cego z krat� oraz 
magazyn wapna. Do budynku dobudowana jest wiata stalowa składowania osadu, 
cało�� przykryta jest wspólnym dachem o konstrukcji stalowej. 

Cz��� podziemna budynku to �elbetowe zbiorniki. Od zachodniej strony bu-
dynku przy stacji zlewczej zaprojektowano betonow� tac� ociekow� o wym. 
5,0x3,0m. Tac� nale�y wykona� ze spadkami w kierunku �rodka, gdzie zapro-
jektowano kratk� �ciekow� z odprowadzeniem �cieków do instalacji kanaliza-
cji wewn�trznej oczyszczalni.

6.3. Budynek oczyszczalni �cieków (SBR) 
Budynek oczyszczalni �cieków (SBR) zaprojektowany jest jako budynek dwu-

kondygnacyjny o wymiarach 19,25x16,60m z wiat� wykonan� w konstrukcji sta-
lowej pełni�c� funkcj� zadaszenia nad komorami zbiornika. Budynek posiada 
jedn� kondygnacj� naziemn�, w skład której wchodz� pomieszczenia techniczne 
oraz jedn� kondygnacj� podziemn�, w skład której wchodz� pomieszczenia 
techniczne i zbiorniki reaktora SBR. 

Projektuje si� budynek o konstrukcji mieszanej. Cz��� podziemna budynku 
zaprojektowana została jako �elbetowa z betonu wodoodpornego B30 W8. Cz���
naziemna budynku została zaprojektowana jako murowana z pustaków ceramicz-
nych. Wiat� nad komorami zbiornika zaprojektowano w konstrukcji stalowej. 
Nad budynkiem i wiat� zaprojektowano wspólny dach z d�wigarów z kształtow-
ników stalowych opartych nad wiat� na słupach stalowych, a nad budynkiem 
opartych na słupach �elbetowych. Budynek posadowiony na płycie fundamento-
wej �elbetowej, która jednocze�nie jest płyt� denn� zbiornika SBR, gr. pły-
ty 40cm. �ciany zewn�trzne zbiornika gr. 40cm, �ciany wewn�trzne gr. 35cm. 
Zbiorniki zaprojektowano z betonu B30 wodoszczelnego. Gł�boko�� posadowie-
nia fundamentów -2,2m poni�ej poziomu 0,00 projektowanego budynku. Pod pły-
t� fundamentow� nale�y wykona� warstw� chudego betonu B15 gr. 15cm na pod-
sypce �wirowo–piaskowej gr. 30cm. Zbiornik b�dzie obsypany gruntem do wyso-
ko�ci 3,7m powy�ej projektowanego terenu. Dost�p na strop zbiornika i do 
kondygnacji 2 (nadziemnej) budynku zapewniony b�dzie przez schody uło�one 
na skarpie, zabezpieczone barierkami ochronnymi wys. 1,1m. Do wn�trza komór 
zbiornika zapewniony jest dost�p przez włazy z zamkni�ciem typowym dla 
urz�dze� sanitarnych usytuowane w stropie zbiornika. Na cz��ci stropu 
zbiornika znajduj�cej si� pod wiat� otwory o wym. 260x760cm nale�y przykry�
płytami trokotex. Wyj�cie na zbiornik i strop zbiornika zabezpieczone b�d�
barierk� wysoko�ci 1,1m wykonan� z kształtowników stalowych. 

Elementy konstrukcyjne budynku takie jak słupy, belki, wie�ce i stropy 
�elbetowe wylewane na budowie z betonu B30 i B25. �ciany zewn�trzne cz��ci 
naziemnej murowane z pustaków ceramicznych, docieplone płytami styropiano-
wymi gr. 10cm. �ciany wewn�trzne konstrukcyjne murowane z pustaków cera-
micznych. �ciany wewn�trzne działowe wykonane z cegły. Wie�ce na �cianach 
zewn�trznych 30x30cm zbrojone pr�tami fi 12mm.  

Dach dwuspadowy pokryty płytami warstwowymi dachowymi z rdzeniem poli-
uretanowym gr. 8cm w kolorze br�zowym. Konstrukcja dachu, d�wigary z 
kształtowników stalowych oparte nad wiat� na słupach stalowych HEB 180. Nad 
budynkiem d�wigary stalowe oparte na słupach �elbetowych 30x30cm z betonu 
B25. Projektuje si� rynny dachowe i rury spustowe z PCV. 
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Stolarka okienna PCV w kolorze białym, szklona zestawem jednokomorowym. 
Wszystkie okna rozwieralno–uchylne. Stolarka drzwiowa zewn�trzna aluminiowa 
szklona szkłem bezpiecznym, wyposa�one w samozamykacze. Kolor stolarki bia-
ły. Do pomieszcze� technicznych zaprojektowano drzwi stalowe dwuskrzydłowe, 
ocieplone. Stolarka wewn�trzna drzwiowa płycinowa, drzwi do łazienki z 
kratk� wentylacyjn� i samozamykaczem. W pomieszczeniu maszyn na kondygnacji 
na poziomie +3,70m nale�y przy drzwiach oznaczonych w zestawieniu stali Dz2 
wykona� barierk� stalow� uniemo�liwiaj�c� przypadkowe otwarcie drzwi. 

Elewacja budynku – tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole okładzina z 
płytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. Kolorystyka wiaty identyczna jak kolorystyka budynku. 

W skład cz��ci technicznej budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji 
murowanej wchodz� nast�puj�ce pomieszczenia: przedsionek, korytarz sterow-
nia, magazyn, łazienka i pomieszczenie maszyn. Do budynku od strony wschod-
niej dobudowana jest wiata stalowa pełni�ca funkcj� zadaszenia zbiorników 
oczyszczalni cało�� przykryta jest wspólnym dachem o konstrukcji stalowej. 

Cz��� podziemna budynku to �elbetowe zbiorniki reaktora SBR oraz po-
mieszczenia techniczne. W skład pomieszcze� technicznych wchodz�: pom. dmu-
chaw, pom. kontenerów, pomieszczenie pomp. W skład reaktora SBR wchodz�: 
zag�szczacz osadu, komory beztlenowe, komory tlenowe, komory odtleniania, 
zbiornik na pian� i zbiornik u�redniaj�cy. 

Budynek z trzech stron jest obsypany ziemi� do wysoko�ci 3,70m. 

6.4. Osłona �mietnikowa 
Osłon� �mietnikow� zaprojektowano w konstrukcji stalowej o wymiarach 

4,0x3,0m. Słupki i konstrukcj� dachu zaprojektowano z kształtowników za-
mkni�tych, stalowych RK 100x100x5. Ryglówk� �cienn� zaprojektowano z RK 
50x30x4. Obudow� i pokrycie stanowi blacha trapezowa T18. Drzwi do osłony 
nale�y wykona� z k�townika L50x50x4 z wypełnieniem z siatki stalowej. 

Posadowienie osłony �mietnikowej wykonano na stopach fundamentowych 
50x50cm. Gł�boko�� posadowienia stóp fundamentowych -1,0m, pod stopy nale�y 
wykona� warstw� gr. 10cm z chudego betonu B10. Osłona wyło�ona jest w �rod-
ku kostk� brukow� gr. 8cm. 

6.5. Płyta fundamentowa pod filtr chemiczny DKFIL 
W celu ograniczenia nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni �cieków pro-

jektuje si� zamontowa� filtr chemiczny typu DKFIL. 

Pod filtr nale�y wykona� płyt� fundamentow� �elbetow� o wymiarach 
3,0x1,8m i gr. 0,25m. W płycie nale�y zamontowa� kotwy do monta�u filtra 
zgodnie z wytycznymi producenta filtrów. 

7. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
7.1. Warunki geotechniczne 

Dla projektowanej oczyszczalni ustala si� II kategori� geotechniczn� - 
proste warunki geologiczne. 

Szczegóły dotycz�ce warunków geotechnicznych podano w Dokumentacji Geo-
technicznej Podło�a Gruntowego (GEO). 

7.2. Budynek techniczno - socjalny 
Budynek techniczno – socjalny zaprojektowany jest jako budynek jednokon-

dygnacyjny o wymiarach 20x11m z nieu�ytkowym poddaszem. 
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Projektuje si� budynek murowany. Budynek posadowiony na ławach fundamen-
towych �elbetowych, �ciany fundamentowe betonowe. �ciany zewn�trzne murowa-
ne z pustaków ceramicznych, docieplone płytami styropianowymi gr. 10cm. 
�ciany wewn�trzne konstrukcyjne murowane z pustaków ceramicznych. �ciany 
działowe murowane z cegły. Płyta stropowa �elbetowa gr. 15cm, wie�ce na 
�cianach zewn�trznych 30x30cm zbrojone pr�tami fi 12mm, wie�ce na �cianach 
wewn�trznych konstrukcyjnych o wym. 25x30cm zbrojone pr�tami fi 12mm. W 
stropie zaprojektowano właz strychowy ze schodkami o wym. 60x80cm. Dach 
dwuspadowy pokryty blach� trapezow� T18 w kolorze br�zowym. Konstrukcja da-
chu, wi��ba drewniana płatwiowo kleszczowa. Elewacja budynku – tynk cienko-
warstwowy akrylowy. Na cokole okładzina z płytek ceramicznych elewacyjnych, 
kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tynku mozaikowego. 

Cz��� budynku o powierzchni u�ytkowej 119,09m2 przeznaczona jest na po-
mieszczenia socjalne dla pracowników oczyszczalni �cieków. 

Pozostała cz��� budynku przeznaczona jest na magazyn, kotłowni� oraz po-
mieszczenie dla agregatu pr�dotwórczego. 

W skład cz��ci socjalnej budynku wchodz�: wiatrołap, komunikacja, WC 
wraz z przedsionkiem, pomieszczenie socjalne, magazynek, łazienka, szatnia 
brudna, szatnia wst�pna i czysta, WC z przedsionkiem i sterownia. W skład 
cz��ci technicznej wchodz�: magazyn, kotłownia z magazynem paliwa oraz po-
mieszczenie agregatu pr�dotwórczego. 

FUNDAMENTY 

Ze wzgl�du na panuj�ce warunki gruntowe obiekt zaliczono do II kategorii 
geotechnicznej. 

Projektuje si� posadowienie budynku techniczno -socjalnego na �cianach 
fundamentowych betonowych i ławach fundamentowych �elbetowych. Projektuje 
si� ławy fundamentowe �elbetowe z betonu B25 o przekroju 60x40cm, zbrojone 
pr�tami fi 12mm w ilo�ci 4 pr�ty gór� i 4 pr�ty dołem, oraz strzemionami fi 
6mm w rozstawie co 20cm. �ciany fundamentowe gr. 30cm projektuje si� z be-
tonu B25. Gł�boko�� posadowienia fundamentów -1,2m poni�ej poziomu terenu. 
Pod ławy fundamentowe nale�y wykona� warstw� chudego betonu B10 gr. 10cm, 
na podsypce z zag�szczonej pospółki gr. 30cm. 

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa �cian i ław fundamentowych 2 warstwy 
lepiku asfaltowego wykonana po obu stronach �cian i ław fundamentowych. 
Izolacja pozioma �cian fundamentowych 2 warstwy papy termozgrzewalnej. Izo-
lacja termiczna �cian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego 
gr. 5cm. Na czas wykonywana fundamentów zaleca si� zabezpieczenie wykopów 
fundamentowych poprzez u�ycie �cianek szczelnych. Ze wzgl�du na wysoki po-
ziom wód gruntowych zaleca si� równie� wykonanie odwodnienia gruntów nie-
spoistych przy u�yciu igłofiltrów lub przez wykonanie studni depresyjnej. 

�CIANY 

�ciany zewn�trzne budynku projektowane z pustaków ceramicznych gr. 30cm, 
np. THERMOPOR 30, docieplenie �cian płytami styropianowymi gr. 10cm. �ciany 
wewn�trzne konstrukcyjne z pustaków ceramicznych gr. 25cm. �ciany wewn�trz-
ne działowe wykona� z cegły gr. 12cm. W �cianach nale�y wykona� kominy mu-
rowane z cegły pełnej lub pustaków kominowych. 

W �cianach kolankowych na poddaszu nale�y wykona� słupki �elbetowe w 
rozstawie co 2m w celu zamocowania w nich kotew dla murłat. 

STROP 

Nad parterem projektuje si� płyt� stropow� �elbetow� gr. 15cm z betonu 
B25. Na stropie nale�y wykona� izolacj� termiczn� ze styropianu FS20 
(EPS100) gr. 15cm. Na warstwie styropianu nale�y wykona� wylewk� z zaprawy 
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cementowej gr. 5cm zbrojon� siatk� stalow� o oczkach 10x10cm z pr�tów fi 
4mm. 

Zbrojenie główne stropu nale�y wykona� z pr�tów fi 12mm w rozstawie co 
12-15cm, pr�ty rozdzielcze fi 10 w rozstawie co 15cm. Nad bramami w osiach 
„5” i „F” nale�y wykona� belk� �elbetow� o przekroju 25x25cm zbrojon� pr�-
tami fi12 w ilo�ci 5szt. dołem i 2szt. gór�, oraz strzemionami fi 6 w roz-
stawie co 20cm. Nad pozostałymi otworami okiennymi i drzwiowymi zastosowa�
nadpro�a prefabrykowane typu L zgodnie z rysunkiem K2 (BUDYNEK TECHNICZNO- 
SOCJALNY – RZUT STROPU –ZBROJENIE). 

Wie�ce W1 30x30cm na �cianach zewn�trznych konstrukcyjnych wie�ce W2 
25x30cm na �cianach wewn�trznych konstrukcyjnych zbroi� pr�tami fi 12mm w 
ilo�ci 2szt. gór� i 3szt. dołem oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co 
20cm. W stropie zaprojektowano właz strychowy ze schodkami o wym. 60x80cm. 
Otwór na właz strychowy nale�y dozbroi� pr�tami fi 12mm w ilo�ci 6szt. w 
rozstawie co 10cm. 

DACH 

Projektuje si� dach dwuspadowy. Konstrukcja dachu - wi��ba drewniana 
płatwiowo kleszczowa. Pokrycie dachu blach� trapezow� T18 w kolorze br�zo-
wym. Na konstrukcj� wi��by dachowej przyj�to drewno klasy C35. Zaprojekto-
wano krokwie o przekroju 8x16cm oparte na płatwiach 14x16cm i murłatach 
16x16cm, murłaty nale�y kotwi� do przygotowanych w �cianie kolankowej rdze-
ni �elbetowych o wym. 25x30cm. Kotwienie murłat za pomoc� kotew stalowych w 
rozstawie nie mniejszym ni� 2m. Płatwie nale�y oprze� na słupach o przekro-
ju 14x14cm i mieczach o przekroju 7x14cm. Kleszcze zaprojektowano o prze-
kroju 8x16cm. Pod słupy i murłaty nale�y uło�y� paski papy jako izolacj�
przeciwwilgociow�. 

Na dachu nale�y wykona� wiatroizolacj�. Drewniane elementy konstrukcji 
dachu nale�y zabezpieczy� preparatem przeciwgrzybicznym, przeciwwilgociowym 
i ogniochronnym. 

Odwodnienie połaci dachów – rynny dachowe fi 150mm i rury spustowe fi 
125mm. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety wykona� z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze br�zowym. 

KOMINY 

Kominy zaprojektowano murowane z cegły pełnej lub pustaków kominowych. 
Na poddaszu nieu�ytkowym kominy nale�y wytynkowa�. Wyko�czenie kominów po-
nad dachem z cegły klinkierowej lub tynku cienkowarstwowego. 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Stolarka okienna PCV w kolorze białym, szklona zestawem jednokomorowym. 
Wszystkie okna rozwieralno –uchylne. Stolarka drzwiowa zewn�trzna aluminio-
wa szklona szkłem bezpiecznym, wyposa�one w samozamykacze. Kolor stolarki 
biały. Do magazynu zaprojektowano drzwi stalowe dwuskrzydłowe, ocieplone. 
Do pomieszczenia agregatu pr�dotwórczego drzwi stalowe dwuskrzydłowe, w 
dolnej cz��ci drzwi nale�y wykona� kratki wentylacyjne o wymiarach dostoso-
wanych do wymogów producenta agregatu pr�dotwórczego. Przed głównym wej-
�ciem do budynku nale�y wykona� wiatrołap z profili aluminiowych tzw. cie-
płych, szklony szkłem bezpiecznym. �ciany i dach wiatrołapu wykona� zgodnie 
z technologi� systemow� producentów stolarki aluminiowej. Stolarka we-
wn�trzna drzwiowa płycinowa, drzwi do WC i szatni nale�y wyposa�y� w kratki 
wentylacyjne i samozamykacze. Drzwi wewn�trzne do kotłowni stalowe p.po�
EI30 

PODŁOGI I POSADZKI 

We wszystkich pomieszczeniach budynku techniczno–socjalnego zaprojekto-
wano posadzki z płytek gresowych. Pod posadzki na warstwie zag�szczonego 
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gruntu rodzimego nale�y wysypa� warstw� pospółki gr. 30cm i zag��ci� do ID
=0,9. Na tak przygotowanym podło�u nale�y wyla� warstw� chudego betonu B10 
gr. 10cm, nast�pnie wykona� izolacj� przeciwwilgociow� z folii PE i izola-
cj� termiczn� ze styropianu FS20 gr. 5cm. Bezpo�rednio pod płytki gresowe 
nale�y wykona� wylewk� z zaprawy cementowej gr. 5cm zbrojon� siatk� stalow�
o oczkach 10x10cm z pr�tów fi 4mm. 

WYKO�CZENIE WEWN	TRZNE POMIESZCZE� BUDYNKU TECHNICZNO- SOCJALNEGO 

� wyko�czenie �cian wewn�trznych pomieszcze� socjalnych – tynk cementowo – 
wapienny 

� wyko�czenie sufitów – tynk cementowo wapienny we wszystkich pomieszcze-
niach 

� malowanie �cian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym
� podłoga w wiatrołapie, magazynie, kotłowni i pom. agregatu pr�dotwórcze-

go płytki gresowe przemysłowe mrozoodporne; w pozostałych pomieszcze-
niach – płytki gresowe. We wszystkich pomieszczeniach cokoliki wys. 10cm 
z płytek gresowych. 

� w sanitariatach i szatniach na �cianach do wys. 2,0m płytki ceramiczne 
�cienne, powy�ej malowanie �cian farbami do pomieszcze� mokrych 

� w pomieszczeniu socjalnym i kotłowni przy punktach poboru wody (zlew, 
umywalka) do wysoko�ci min. 2,0m wyko�czenie �cian z materiału łatwo 
zmywalnego, nienasi�kliwego – płytki ceramiczne 

� w magazynku zamontowa� szafy na �rodki czysto�ci i dezynfekcji oraz 
sprz�t porz�dkowy 

� o�wietlenie pomieszcze� elektryczne sufitowe. 
ELEWACJA 

Elewacja budynku – tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole okładzina z 
płytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. 

7.3. Budynek techniczny 
Budynek techniczny zaprojektowany jest jako budynek dwukondygnacyjny o 

wymiarach 9,05x11,05m z wiat� składowania osadu wykonan� w konstrukcji sta-
lowej o wymiarach 15,25x11,05m. Budynek posiada jedn� kondygnacj� naziemn�, 
w skład której wchodz� pomieszczenia techniczne oraz jedn� kondygnacj� pod-
ziemn�, w skład której wchodz� zbiorniki na �cieki dowo�one. 

Cz��� techniczna budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji murowanej 
przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne takie jak stacja zlewcza, 
pom. zbiornika u�redniaj�cego z krat� oraz magazyn wapna. Do budynku dobu-
dowana jest wiata stalowa składowania osadu, cało�� przykryta jest wspólnym 
dachem o konstrukcji stalowej. 

Cz��� podziemna budynku to �elbetowe zbiorniki. Od zachodniej strony bu-
dynku przy stacji zlewczej zaprojektowano betonow� tac� ociekow� o wym. 
5,0x3,0m. Tac� nale�y wykona� ze spadkami w kierunku �rodka, gdzie zapro-
jektowano kratk� �ciekow� z odprowadzeniem �cieków do instalacji kanaliza-
cji wewn�trznej oczyszczalni. 

FUNDAMENTY 

Ze wzgl�du na panuj�ce warunki gruntowe obiekt zaliczono do II kategorii 
geotechnicznej. 

Projektuje si� posadowienie budynku technicznego na płycie �elbetowej 
gr. 50cm, która b�dzie jednocze�nie stanowi� płyt� denn� zbiornika. Zbior-
nik u�redniaj�cy i zbiornik �cieków dowo�onych maj� ró�ne gł�boko�ci i zo-
stały posadowione na ró�nych gł�boko�ciach. Poziom posadowienia zbiornika 
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�cieków dowo�onych to -2,40m poni�ej poziomu terenu, a poziom posadowienia 
zbiornika u�redniaj�cego to -4,40m poni�ej poziomu terenu. 

Płyt� denn� zbiornika projektuje si� �elbetow� grubo�ci 50cm, z uwagi na 
ró�n� gł�boko�� posadowienia płyt pod poszczególne zbiorniki płyta denna 
zbiornika u�redniaj�cego zachodzi pod płyt� denn� zbiornika �cieków dowo�o-
nych na długo�ci 1m. Płyta denna zbiornika wykonana z betonu B30 wodosz-
czelnego klasy W8. 

Pod płyt� denn� zbiornika nale�y wykona� na wcze�niej ubitym gruncie ro-
dzimym warstw� podsypki z pospółki gr. 30cm i zag��ci� j� do ID=0,9, na tak 
przygotowanym podło�u wykona� warstw� chudego betonu gr. 15cm z betonu B15. 
Izolacja przeciwwilgociowa płyty dennej zbiornika 2 warstwy preparatu PLA-
STIKOL UDM2S z siatk� z polipropylenu wtopion� w drug� warstw� nakładanego 
preparatu firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszych parame-
trach. 

W trakcie betonowania płyty dennej zbiornika nale�y wykona� przerw� ro-
bocz� poziom� na wysoko�ci 10cm nad dnem. W miejscu wykonania przerwy robo-
czej nale�y uło�y� ta�m� dylatacyjn� z PCV o szer. min. 20cm. Na styku ro-
boczym nale�y beton uszorstni� i zastosowa� warstw� sczepn�. Płyt� denn�
zbiornika zbroi� pr�tami fi 25mm w rozstawie co 10cm gór� i dołem płyty. 

Stopy fundamentowe wiaty składowania osadu projektuje si� schodkowe o 
wymiarach 160x210cm –dół stopy i 50x50cm -góra stopy wykonane z betonu B25, 
zbrojone pr�tami fi 14mm w ilo�ci 27szt. na ka�d� stop�. Gł�boko�� posado-
wienia stóp fundamentowych -1,2m poni�ej poziomu terenu. Pod stopy funda-
mentowe nale�y wykona� warstw� chudego betonu B15 gr. 10cm, na podsypce z 
zag�szczonej pospółki gr. 30cm. 

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma stóp fundamentowych 2 war-
stwy preparatu PLASTIKOM UDM 2S lub innego o nie gorszych parametrach. Na 
czas wykonywania fundamentów zaleca si� zabezpieczenie wykopów fundamento-
wych poprzez u�ycie �cianek szczelnych. Ze wzgl�du na wysoki poziom wód 
gruntowych zaleca si� równie� wykonanie odwodnienia gruntów niespoistych 
przy u�yciu igłofiltrów lub przez wykonanie studni depresyjnej. 

�CIANY 

�ciany zewn�trzne zbiornika projektuje si� �elbetowe zbrojone gr. 40cm z 
betonu B30 wodoszczelnego W8. W �cianach zewn�trznych zaprojektowano rdze-
nie �elbetowe „R” o wym. 40x60cm stanowi�ce podparcie dla belek stropowych 
i usztywnienie �cian zbiornika. 

�cian� wewn�trzn� w osi „B” zbiornika projektuje si� gr. 25cm. �cian�
wewn�trzn� w osi „B” od rz�dnej -2,00 do rz�dnej -4,00 zaprojektowano gr. 
40cm. W �cianie w osi „B” zaprojektowano rdzenie �elbetowe o wym. 25x60cm 
stanowi�ce usztywnienie �ciany zbiornika i podparcie dla podci�gu P1. �cia-
ny zbiornika zaprojektowano z betonu B30 wodoszczelnego W8. 

Zbrojenie �cian zbiornika pokazano na rys. K10. 

Izolacja przeciwwilgociowa �cian zbiornika 2 warstwy preparatu PLASTIKOL 
UDM2S z siatk� z polipropylenu wtopion� w drug� warstw� nakładanego prepa-
ratu firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszych parametrach. 

W odległo�ci 2,0m od góry zbiornika nale�y wykona� izolacj� termiczn� z 
polistyrenu ekstrudowaego gr. 5cm na całym obwodzie �cian zbiornika. Na 
�cianach zbiornika wystaj�cych 0,1m ponad teren nale�y wykona� wypraw� tak�
sam� jak na cokole budynku. 

�ciany zewn�trzne budynku projektowane z pustaków ceramicznych gr. 30cm, 
np. THERMOPOR 30, docieplenie �cian płytami styropianowymi gr. 10cm. �ciany 
wewn�trzne konstrukcyjne z pustaków ceramicznych gr. 25cm. W �cianach ze-
wn�trznych nale�y wykona� słupy �elbetowe S2 o przekroju 30x30cm z betonu 
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B25 zbrojone pr�tami fi 14mm w ilo�ci 8szt. oraz strzemionami fi 6mm w roz-
stawie co 15cm. 

WIATA SKŁADOWANIA OSADU 

Główn� konstrukcj� no�n� wiaty składowania osadu stanowi rama stalowa ze 
�ci�giem. Ramy o rozpi�to�ci osiowej l=10,55m s� w rozstawie osiowym co 
5,0m. Słupy ramy zaprojektowano z dwuteowników HEB180, na których opieraj�
si� d�wigary dachowe z dwuteowników IPE270. Poł�czenie d�wigara ze słupem 
zrealizowano za pomoc� 6 �rub M24 kl.8,8. �ci�g ramy zaprojektowano z pr�-
tów fi 20mm. Usztywnienie ram stanowi� t��niki połaciowe i t��niki pionowe 
w linii słupów. St��enia połaciowe zaprojektowano z pr�tów fi 16mm – naci�g 
st��e� uzyska� za pomoc� �rub rzymskich. St��enia pionowe w linii słupów 
zaprojektowano z pr�tów fi 20mm – naci�g st��e� uzyska� za pomoc� �rub 
rzymskich. Słupy wiaty nale�y zakotwi� w stopach fundamentowych za pomoc�
�rub fajkowych F24 dł.100cm. Na ka�d� stop� przewidziano po 4 szt. kotew. 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy� antykorozyjnie zesta-
wem farb chlorokauczukowych. 

STROP 

Płyt� stropowa zbiornika zaprojektowano jako �elbetow�, zbrojon� o gru-
bo�ci 20cm monolitycznie poł�czon� z pionowymi �cianami zbiornika i opart�
na belkach B1, B2 i podci�gu P1; przekrój belek 30x50cm, przekrój podci�gu 
50x70cm.  

Strop wykona� z betonu B30 wodoszczelnego W8. W płycie stropowej zbior-
nika projektuje si� cztery włazy o wym. 80x80cm i dwa otwory technologiczne 
o wym. 160x80cm. 

Zbrojenie stropu zbiornika wg rys.K11. 

Zbrojenie belki B1 pr�tami fi 16mm w ilo�ci 11szt. i strzemionami fi 6mm 
w rozstawie od 12 do 30cm. Zbrojenie belki B2 pr�tami fi 16mm w ilo�ci 
10szt. i strzemionami fi 6mm w rozstawie co 15cm. Zbrojenie podci�gu P1 
pr�tami fi 25mm w ilo�ci 15szt. oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co 
10cm. 

Izolacja przeciwwilgociowa stropu folia PE. Izolacja termiczna na całej 
powierzchni stropu polistyren ekstrudowany gr.5cm. 

Na warstwie izolacji termicznej nale�y wykona� wylewk� betonow� z do-
mieszk� hydrobetu w ilo�ci 1,5% w stosunku do wagi cementu, zbrojon� siatk�
o oczkach 10x10cm z pr�tów fi4mm. Grubo�� wylewki 5cm. 

W trakcie betonowania płyty stropowej zbiornika w przerwie poziomej pod 
stropem nale�y wykona� wkładk� bentonitow�. 

Nad bram� w osi „3” nale�y wykona� �elbetow� belk� nadpro�ow� o przekro-
ju 25x25cm zbrojon� pr�tami fi12 w ilo�ci 3szt. dołem i 2szt. gór�, oraz 
strzemionami fi 6 w rozstawie co 20cm. Nad pozostałymi otworami okiennymi i 
drzwiowymi zastosowa� nadpro�a prefabrykowane typu L. Wie�ce W1 30x30cm na 
�cianach zewn�trznych konstrukcyjnych zbroi� pr�tami fi 12mm w ilo�ci 2szt. 
gór� i 3szt. dołem oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co 20cm. 

Od zachodniej strony budynku przy stacji zlewczej zaprojektowano betono-
w� tac� ociekow� o wym. 5,0x3,0m. Tac� nale�y wykona� ze spadkami w kierun-
ku �rodka, gdzie zaprojektowano kratk� �ciekow� z odprowadzeniem �cieków do 
instalacji kanalizacji wewn�trznej oczyszczalni. Tac� zaprojektowano z be-
tonu B20 gr. 15cm. Pod płyt� tacy ociekowej wykona� podbudow� z zag�szczo-
nej pospółki gr. 30cm 

UWAGA: 

W trakcie wykonywania robót ziemnych przy zbiorniku nale�y wykopy zabez-
pieczy� przed osuwaniem si� ziemi.
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DACH 

Konstrukcj� no�n� dachu wiaty stanowi� d�wigary stalowe w rozstawie 
5,0m. D�wigary wykonano z dwuteownika IPE 270 ze �ci�giem z pr�tów fi 20mm 
podwieszonym do d�wigara na wieszaku z RK 50x50x4. D�wigary dachowe nale�y 
poł�czy� w kalenicy poł�czeniem �rubowym doczołowym; gr. blachy czołowej 
12mm, przyj�to 6 �rub M20 kl. 5,6. Do d�wigarów dachowych IPE270 nale�y 
przyspawa� k�towniki L100x75x8 w rozstawie co 120cm, do których b�d� moco-
wane płatwie z ceownika zimnogi�tego 120x60x6. Poł�czenie płatwi z k�towni-
kami L100x75x8 wykona� za pomoc� �rub M12 po 2 szt. na ka�dy k�townik. Po-
ł�czenie d�wigara ze słupem zrealizowano za pomoc� 6 �rub M24 kl.8,8. 
Usztywnienie konstrukcji dachu stanowi� t��niki połaciowe. St��enia poła-
ciowe zaprojektowano z pr�tów fi 16mm – naci�g st��e� uzyska� za pomoc�
�rub rzymskich. 

Pokrycie dachu wiaty składowania osadu zaprojektowano z blachy trapezo-
wej T18 gr. 0,55mm, a pokrycie dachu nad budynkiem płyt warstwowych z rdze-
niem poliuretanowym gr. 8cm. W trakcie wykonywania pokrycia dachowego nale-
�y szczególn� uwag� zwróci� na wła�ciwe poł�czenie mi�dzy płyt� warstwow� a 
blach� trapezow�. 

Odwodnienie połaci dachów – rynny dachowe fi 150mm i rury spustowe fi 
125mm. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety wykona� z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze br�zowym. 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Stolarka okienna PCV w kolorze białym, szklona zestawem jednokomorowym. 
Wszystkie okna rozwieralno–uchylne. Stolarka drzwiowa zewn�trzna aluminiowa 
szklona szkłem bezpiecznym, wyposa�one w samozamykacze. Kolor stolarki bia-
ły. Do pomieszczenia z krat� zaprojektowano drzwi stalowe dwuskrzydłowe, 
ocieplone. Stolarka wewn�trzna drzwiowa płycinowa. 

PODŁOGI I POSADZKI 

We pomieszczeniach zbiornika u�redniaj�cego z krat� i stacji zlewczej 
zaprojektowano posadzk� przemysłow� �ywiczn�. Posadzk� �ywiczn� nale�y wy-
kona� na wcze�niej zagruntowanej płycie posadzkowej �elbetowej. Posadzk�
�ywiczn� wykonujemy z dwóch warstw �rodka na bazie �ywicy epoksydowej gr. 
2mm ka�da z posypk� z piasku kwarcowego. 

W pomieszczeniu magazynu wapna zaprojektowano posadzk� z płytek greso-
wych. Pod posadzki zaprojektowano wylewk� z zaprawy cementowej gr. 5cm 
zbrojon� siatk� stalow� z pr�tów fi 4mm – pozostałe warstwy jak dla stropu 
na zbiorniku. 

Pod wiat� składowania osadu zaprojektowano nast�puj�ce warstwy posadzko-
we: 

� płyta z betonu B25 zbrojona włóknem stalowym rozproszonym w ilo�ci 
25kg/m3 betonu, w płycie betonowej nale�y wykona� naci�cia dylatacyjne 
5x5m, dylatacje uszczelni� preparatem PLASTIKOM UDM 2S. 

� izolacja przeciwwilgociowa – folia PE 
� podbudowa z betonu B15 gr. 15cm 
� podsypka �wirowo–piaskowa gr. 20cm zg�szczona do ID=0,9 
� zag�szczony grunt rodzimy 
WYKO�CZENIE WEWN	TRZNE POMIESZCZE� BUDYNKU TECHNICZNEGO 

� wyko�czenie �cian wewn�trznych pomieszcze� budynku technicznego – tynk 
cementowo – wapienny 

� w pomieszczeniu stacji zlewczej i pom. zbiornika u�redniaj�cego z krat�
nale�y �ciany wyło�y� płytkami ceramicznymi do wysoko�ci 2,0m, nad płyt-
kami malowanie �cian farbami do pomieszcze� mokrych 
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� wyko�czenie sufitów – w budynku płyta warstwowa dachowa, na wiacie bla-
cha T18 

� malowanie �cian farbami emulsyjnymi w kolorze białym 
� podłoga w pomieszczeniach zbiornika u�redniaj�cego z krat� i stacji 

zlewczej posadzka przemysłowa �ywiczna, w magazynie na wapno płytki gre-
sowe. Posadzka pod wiat� – płyta �elbetowa zatarta na gładko 

� w pomieszczeniu przy punktach poboru wody (zlew, umywalka) do wysoko�ci 
min. 2,0m wyko�czenie �cian z materiału łatwo zmywalnego, nienasi�kliwe-
go – płytki ceramiczne 

� o�wietlenie pomieszcze� elektryczne sufitowe. 
ELEWACJA 

Elewacja budynku – tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole okładzina z 
płytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. Kolorystyka wiaty identyczna jak kolorystyka budynku. 

7.4. Budynek oczyszczalni �cieków (SBR) 
Budynek oczyszczalni �cieków (SBR) zaprojektowany jest jako budynek dwu-

kondygnacyjny o wymiarach 19,25x16,60m z wiat� wykonan� w konstrukcji sta-
lowej pełni�c� funkcj� zadaszenia nad komorami zbiornika. Budynek posiada 
jedn� kondygnacj� naziemn�, w skład której wchodz� pomieszczenia techniczne 
oraz jedn� kondygnacj� podziemn�, w skład której wchodz� pomieszczenia 
techniczne i zbiorniki reaktora SBR. 

W skład cz��ci technicznej budynku w kondygnacji naziemnej o konstrukcji 
murowanej wchodz� nast�puj�ce pomieszczenia: przedsionek, korytarz sterow-
nia, magazyn, łazienka i pomieszczenie maszyn. Do budynku od strony wschod-
niej dobudowana jest wiata stalowa pełni�ca funkcj� zadaszenia zbiorników 
oczyszczalni cało�� przykryta jest wspólnym dachem o konstrukcji stalowej. 

Cz��� podziemna budynku to �elbetowe zbiorniki reaktora SBR oraz po-
mieszczenia techniczne. W skład pomieszcze� technicznych wchodz�: pom. dmu-
chaw, pom. kontenerów, pomieszczenie pomp. W skład reaktora SBR wchodz�: 
zag�szczacz osadu, komory beztlenowe, komory tlenowe, komory odtleniania, 
zbiornik na pian� i zbiornik u�redniaj�cy. 

Budynek z trzech stron jest obsypany ziemi� do wysoko�ci 3,70m. 

FUNDAMENTY 

Ze wzgl�du na panuj�ce warunki gruntowe obiekt zaliczono do II kategorii 
geotechnicznej. 

Projektuje si� posadowienie zbiornika oczyszczalni w cz��ci komór reak-
tora SBR na płycie �elbetowej gr. 40cm, która b�dzie jednocze�nie stanowi�
płyt� denn� zbiornika. Na odcinku mi�dzy osiami „D” i „E” w osiach „1”, 
„2a”, „3a”, „5”; pod �cianami pomieszcze� technicznych na kondygnacji „1” 
zaprojektowano ławy fundamentowe o przekroju 100x40cm. Poziom posadowienia 
zbiorników reaktora SBR to -2,10m poni�ej poziomu terenu, a poziom posado-
wienia ław fundamentowych pod �ciany pomieszcze� technicznych posadowi� -
1,20m poni�ej poziomu terenu. Płyt� denn� zbiornika projektuje si� �elbeto-
w� grubo�ci 40cm, z betonu B30 wodoszczelnego klasy W8. 

Pod płyt� denn� zbiornika nale�y wykona� na wcze�niej ubitym gruncie ro-
dzimym warstw� podsypki z pospółki gr. 30cm i zag��ci� j� do ID=0,9, na tak 
przygotowanym podło�u wykona� warstw� chudego betonu gr. 15cm z betonu B15. 
Izolacja przeciwwilgociowa płyty dennej zbiornika 2 warstwy preparatu PLA-
STIKOL UDM2S z siatk� z polipropylenu wtopion� w drug� warstw� nakładanego 
preparatu firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszych parame-
trach. 
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W trakcie betonowania płyty dennej zbiornika nale�y wykona� przerw� ro-
bocz� poziom� na wysoko�ci 10cm nad dnem. W miejscu wykonania przerwy robo-
czej nale�y uło�y� ta�m� dylatacyjn� z PCV o szer. min. 20cm. Na styku ro-
boczym nale�y beton uszorstni� i zastosowa� warstw� sczepn�. Płyt� denn�
zbiornika zbroi� pr�tami fi 16mm w rozstawie co 10cm gór� i dołem płyty. 

Ławy fundamentowe pod �ciany pomieszcze� technicznych na kondygnacji „1” 
projektuje si� o wymiarach 100x40cm wykonane z betonu B30, zbrojone pr�tami 
fi 16mm w ilo�ci 6szt. gór� i dołem i strzemionami fi 6mm w rozstawie co 
20cm. Gł�boko�� posadowienia ław fundamentowych -1,2m poni�ej poziomu tere-
nu. Pod ławy fundamentowe nale�y wykona� warstw� chudego betonu B15 gr. 
15cm, na podsypce z zag�szczonej pospółki gr. 30cm. 

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ław fundamentowych 2 war-
stwy preparatu PLASTIKOM UDM 2S lub innego o nie gorszych parametrach. Na 
czas wykonywana fundamentów zaleca si� zabezpieczenie wykopów fundamento-
wych poprzez u�ycie �cianek szczelnych. Ze wzgl�du na wysoki poziom wód 
gruntowych zaleca si� równie� wykonanie odwodnienia gruntów niespoistych 
przy u�yciu igłofiltrów lub przez wykonanie studni depresyjnej. 

�CIANY OPOROWE PRZY SKARPACH BUDYNKU 

Obsypanie budynku do wysoko�ci 3,7m powoduje, �e od strony zachodniej 
budynku nale�y umocni� skarpy �cianami oporowymi. Projektuje si� �ciany 
oporowe prefabrykowane typu L. Prefabrykaty nale�y wykona� z betonu min. 
klasy B30 zbrojonego pr�tami stalowymi. Nale�y zastosowa� prefabrykaty wy-
soko�ci zabudowy od 405cm do 55cm i uformowa� je zgodnie z nachyleniem 
skarpy. �ciany oporowe nale�y prefabrykowa� z górn� kraw�dzi� nachylon� pod 
katem ok. 34 stopni zgodnie z nachyleniem skarpy. 

Posadowienie �cianek oporowych wymaga podbudowy z ok. 15cm warstwy beto-
nu B15. Poni�ej betonu nale�y wykona� warstw� gr. ok. 80cm z kruszywa 0-
31,5mm. Bezpo�rednio przed uło�eniem �cianki oporowej na warstwie betonu 
B15 nale�y wykona� 5cm warstw� z zaprawy jastrychowej. Aby poł�czy� �cianki 
oporowe ze sob� nale�y u�y� stali zbrojeniowej �ebrowanej fi 14-16mm. Pr�ty 
nale�y przeci�ga� przez zamocowane na tylnej stronie �ciany uszy, oraz po-
dobne ucho zamocowane w stopie �ciany oporowej. 

Ostateczny sposób monta�u ustali� i wykona� z godnie z wytycznymi produ-
centa prefabrykowanych �cianek oporowych. 

�CIANY 

�ciany zewn�trzne zbiornika projektuje si� �elbetowe zbrojone gr. 40cm z 
betonu B30 wodoszczelnego W8. �ciana zewn�trzna w osi „E” została zaprojek-
towana o grubo�ci 30cm z ociepleniem 10cm warstw� styropianu. W �cianach 
zewn�trznych zaprojektowano rdzenie �elbetowe „R” o wym. 40x40cm, 40x30cm i 
40x60cm stanowi�ce podparcie dla słupów �elbetowych na kondygnacji 2 i 
usztywnienie �cian zbiornika. 

�ciany wewn�trzne zbiornika projektuje si� gr. 35cm. W �cianach we-
wn�trznych zaprojektowano rdzenie �elbetowe o wym. 40x35cm i 60x35cm stano-
wi�ce usztywnienie �ciany zbiornika i podparcie dla słupów na kondygnacji 
nr 2. �ciany zbiornika zaprojektowano z betonu B30 wodoszczelnego W8. 

Zbrojenie �cian zbiornika pokazano na rys. K16. 

Izolacja przeciwwilgociowa �cian zbiornika 2 warstwy preparatu PLASTIKOL 
UDM2S z siatk� z polipropylenu wtopion� w drug� warstw� nakładanego prepa-
ratu firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszych parametrach. 

W odległo�ci 1,2m od góry zbiornika nale�y wykona� izolacj� termiczn�  z 
polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm na �cianach zbiornika które zostały ob-
sypane ziemi�. Na �cianach zbiornika wystaj�cych 0,1m ponad teren nale�y 
wykona� wypraw� tak� sam� jak na cokole budynku. 
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Zbiornik nale�y obsypa� ziemi� do wysoko�ci 3,7m powy�ej poziomu projek-
towanego terenu. Na skarpie wokół budynku nale�y wykona� chodnik szeroko�ci 
1,0m. Chodnik wokół budynku nale�y wykona� z kostki brukowej gr. 6cm na 
podsypce piaskowo –cementowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 
15cm. Wej�cie na 2 kondygnacj� schodami betonowymi wykonanymi na skarpie. 
Wyj�cie na zbiornik i chodnik wokół budynku zabezpieczone b�d� barierk� wy-
soko�ci 1,1m wykonan� z kształtowników stalowych zamkni�tych RK 40x40x3mm –
por�cze i RK 40x30x3mm –słupki. 

�ciany zewn�trzne na kondygnacji 2 budynku projektowane z pustaków cera-
micznych gr. 30cm, np. THERMOPOR 30, docieplenie �cian płytami styropiano-
wymi gr. 10cm. �ciany wewn�trzne konstrukcyjne z pustaków ceramicznych gr. 
25cm. �ciany działowe z cegły gr. 12cm. W �cianach zewn�trznych nale�y wy-
kona� słupy �elbetowe S2 o przekroju 30x30cm z betonu B25 zbrojone pr�tami 
fi 14mm w ilo�ci 8szt. oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co 15cm. 

WIATA NAD KOMORAMI ZBIORNIKA 

Główn� konstrukcj� no�n� wiaty stanow� słupy i rygiel z kształtowników 
stalowych. Ramy o rozpi�to�ci osiowej l=9,0m s� w rozstawie osiowym co 
5,10m i 4,28m. Od strony budynku W osi „C” rygle stalowe opieraj� si� na 
słupach �elbetowych o przekroju 30x30cm z betonu B25, a w osi „A” zostały 
podparte słupami z kształtownika stalowego. Słupy ramy zaprojektowano z 
dwuteowników HEB180, na których opieraj� si� rygle – d�wigary dachowe z 
dwuteowników IPE330. Poł�czenie d�wigara ze słupem zrealizowano za pomoc� 6 
�rub M24 kl.8,8, poł�czenie d�wigara ze słupami �elbetowymi za pomoc� kotew 
do betonu w ilo�ci 4szt. na poł�czenie. Usztywnienie ram stanowi� t��niki 
połaciowe i t��niki pionowe w linii słupów. St��enia połaciowe zaprojekto-
wano z pr�tów fi 16mm – naci�g st��e� uzyska� za pomoc� �rub rzymskich. 
St��enia pionowe w linii słupów zaprojektowano z pr�tów fi 20mm – naci�g 
st��e� uzyska� za pomoc� �rub rzymskich. Słupy wiaty nale�y zakotwi� we 
wcze�niej przygotowanych rdzeniach �elbetowych w �cianach zbiornika. Ko-
twienie wykona� za pomoc� �rub fajkowych F24 dł.100cm. Dla ka�dego słupa 
przewidziano po 4 szt. kotew. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej za-
bezpieczy� antykorozyjnie zestawem farb chlorokauczukowych. 

UWAGA: 

W trakcie wykonywania robót ziemnych przy zbiorniku nale�y wykopy zabez-
pieczy� przed osuwaniem si� ziemi.

STROP 

Płyt� stropowa zbiornika zaprojektowano jako �elbetow�, zbrojon� o gru-
bo�ci 23cm nad pomieszczeniami technicznymi i gr. 25cm nad komorami zbior-
nika; monolitycznie poł�czon� z pionowymi �cianami zbiornika. 

Strop wykona� z betonu B30 wodoszczelnego W8. W płycie stropowej zbior-
nika projektuje si� pi�� włazów o wym. 80x80cm, dwa włazy o wym. 60x60cm, 
dwa włazy o wym. 150x80cm. W stropie mi�dzy osiami „A” i „B” zaprojektowano 
dwa otwory technologiczne o wymiarach 760x260cm. Otwory te nale�y przykry�
płytami trokotex. 

Zbrojenie stropu zbiornika wg rys.K18. 

Izolacja przeciwwilgociowa stropu folia w płynie. 

Na warstwie izolacji przeciwwilgociowej uło�y� płytki gresowe. 

W osiach „A”-„C” pod wiat� stalow� wykona� płyt� stropow� gr. 25 cm za-
tart� na gładko. 

W trakcie betonowania płyty stropowej zbiornika w przerwie poziomej pod 
stropem nale�y wykona� wkładk� bentonitow�. 
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Nad bramami w osi „E” nale�y wykona� �elbetow� belk� nadpro�ow� o prze-
kroju 25x25cm zbrojon� pr�tami fi12 w ilo�ci 4szt. dołem i 2szt. gór�, oraz 
strzemionami fi 6 w rozstawie co 20cm. Nad pozostałymi otworami okiennymi i 
drzwiowymi zastosowa� nadpro�a prefabrykowane typu L. Wie�ce W1 30x30cm na 
�cianach zewn�trznych konstrukcyjnych zbroi� pr�tami fi 12mm w ilo�ci 2szt. 
gór� i 3szt. dołem oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co 20cm. 

DACH 

Konstrukcj� no�n� dachu wiaty stanowi� d�wigary stalowe w rozstawie 
5,10m i 4,28m. D�wigary wykonano z dwuteownika IPE 330. D�wigary dachowe 
nale�y poł�czy� w kalenicy poł�czeniem �rubowym doczołowym; gr. blachy czo-
łowej 12mm, przyj�to 6 �rub M20 kl. 5,6. Do d�wigarów dachowych IPE 330 na-
le�y przyspawa� k�towniki L100x75x8 w rozstawie co 120cm, do których b�d�
mocowane płatwie z ceownika zimnogi�tego 120x60x6. Poł�czenie płatwi z k�-
townikami L100x75x8 wykona� za pomoc� �rub M12 po 2 szt. na ka�dy k�townik. 
Poł�czenie d�wigara ze słupem stalowym HEB 180 zrealizowano za pomoc� 6 
�rub M24 kl.8,8, poł�czenie d�wigara ze słupami �elbetowymi zaprojektowano 
za pomoc� kotew do betonu w ilo�ci 4szt. na ka�de poł�czenie. Usztywnienie 
konstrukcji dachu stanowi� t��niki połaciowe. St��enia połaciowe zaprojek-
towano z pr�tów fi 16mm – naci�g st��e� uzyska� za pomoc� �rub rzymskich. 

Pokrycie dachu zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretano-
wym gr. 8cm. 

Odwodnienie połaci dachów – rynny dachowe fi 150mm i rury spustowe fi 
125mm. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety wykona� z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze br�zowym. 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Stolarka okienna PCV w kolorze białym, szklona zestawem jednokomorowym. 
Wszystkie okna rozwieralno–uchylne. Stolarka drzwiowa zewn�trzna aluminiowa 
szklona szkłem bezpiecznym, drzwi wyposa�one w samozamykacze. Kolor stolar-
ki biały. Do pomieszcze� technicznych zaprojektowano drzwi stalowe dwu-
skrzydłowe, ocieplone. Stolarka wewn�trzna drzwiowa płycinowa, drzwi do ła-
zienki z kratk� wentylacyjn� i samozamykaczem. 

PODŁOGI I POSADZKI 

W pomieszczeniach technicznych kondygnacji „1” zaprojektowano posadzk� z 
płytek gresowych przemysłowych, wykonanych na nast�puj�cych warstwach: 

� wylewka cementowa gr. 5cm, 
� izolacja termiczna styropian ekstrudowany gr. 5cm, 
� izolacja p. wodna 2x PLASTIKOM UDM 2S, 
� płyta �elbetowa gr. 30cm zbrojona pr�tami fi 12mm w rozstawie co 15 cm w 

obu kierunkach płyty, 
� warstwa betonu B15 gr. 15cm, 
� warstwa zag�szczonej pospółki gr. 30cm uło�ona na zag�szczonym gruncie 

rodzimym. 
W Pomieszczeniach technicznych kondygnacji „2” budynku zaprojektowano 

posadzk� z płytek gresowych przemysłowych wykonanych na płycie stropowej. 
Pod płytki nale�y wykona� izolacj� przeciwwilgociow� z folii w płynie. 

W osiach „A”-„C” pod wiat� stalow� zaprojektowano płyt� stropow� gr. 25 
cm, której wierzchni� warstw� nale�y zatrze� na gładko. 

WYKO�CZENIE WEWN	TRZNE POMIESZCZE� BUDYNKU OCZYSZCZALNI (SBR) 

� wyko�czenie �cian wewn�trznych pomieszcze� technicznych – tynk cementowo 
– wapienny 

� w pomieszczeniu pomp u�redniaj�cego pom. kontenerów na kondygnacji „1” 
oraz pomieszczeniu maszyn i łazience nale�y �ciany wyło�y� płytkami ce-
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ramicznymi do wysoko�ci 2,0m, nad płytkami malowanie �cian farbami do 
pomieszcze� mokrych 

� wyko�czenie sufitów – na kondygnacji „1” w pomieszczeniach technicznych 
– tynk cementowo- wapienny; na kondygnacji „2” w nast�puj�cych pomiesz-
czeniach: przedsionek, korytarz, sterownia, magazyn, łazienka wykona� na 
wysoko�ci 3,0m od poziomu posadzki sufit z płyt gipsowo- kartonowych wo-
doodpornych na ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukcji dachu. Nad 
pomieszczeniem maszyn i na wiacie - płyta warstwowa dachowa. 

� malowanie �cian farbami emulsyjnymi w kolorze białym 
� podłoga w pomieszczeniach technicznych z płytek gresowych przemysłowych. 

Posadzka pod wiat� – płyta �elbetowa zatarta na gładko 
� w pomieszczeniach przy punktach poboru wody (zlew, umywalka) do wysoko-

�ci min. 2,0m wyko�czenie �cian z materiału łatwo zmywalnego, nienasi�-
kliwego – płytki ceramiczne 

� o�wietlenie pomieszcze� elektryczne sufitowe. 
ELEWACJA 

Elewacja budynku – tynk cienkowarstwowy akrylowy. Na cokole okładzina z 
płytek ceramicznych elewacyjnych, kamienia elewacyjnego, lub wyprawa z tyn-
ku mozaikowego. Projektowana kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych od-
cieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwesto-
rem. Kolorystyka wiaty identyczna jak kolorystyka budynku. 

7.5. Osłona �mietnikowa 
FUNDAMENT 

Posadowienie osłony �mietnikowej zaprojektowano na stopach fundamento-
wych 50x50cm wykonanych z betonu B25. Gł�boko�� posadowienia stóp fundamen-
towych -1,0m, pod stopy nale�y wykona� warstw� gr. 10cm z chudego betonu 
B10. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma stóp fundamentowych 2x 
abizol. 

KONSTRUKCJA OSŁONY �MIETNIKOWEJ 

Osłon� �mietnikow� zaprojektowano w konstrukcji stalowej o wymiarach 
4,0x3,0m. Słupki i rygle dachowe zaprojektowano z kształtowników zamkni�-
tych, stalowych RK 100x100x5. Ryglówk� �cienn� zaprojektowano z RK 50x30x4. 
Słupki osłony �mietnikowej mocowane do stóp fundamentowych za pomoc� kotew 
do betonu w ilo�ci 4 szt. na ka�de poł�czenie. Obudow� i pokrycie stanowi 
blacha trapezowa T18. Drzwi do osłony nale�y wykona� z k�townika L50x50x4 z 
wypełnieniem z siatki stalowej. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej ł�-
czy� ze sob� przez spawanie. 

Osłon� w �rodku nale�y wyło�y� kostk� brukow� betonow� gr. 8cm. Kostk�
nale�y układa� na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm. Podbudowa pod kost-
k� z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 30cm. 

7.6. Płyta fundamentowa pod filtr chemiczny DKFIL 
W celu ograniczenia nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni �cieków 

projektuje si� zamontowa� filtr chemiczny typu DKFIL. 

Fundament pod filtr chemiczny zaprojektowano w postaci płyty �elbetowej 
wykonanej z betonu B25. Wymiary płyty fundamentowej: dł. 3m, szer. 1,8m, 
grubo�� płyty 0,25m. Zbrojenie główne fundamentu zaprojektowano z pr�tów fi 
12mm w rozstawie co 12cm. Pr�ty rozdzielcze fi 12mm w rozstawie co 12cm. 
Pr�ty zbrojeniowe nale�y uło�y� w dwóch warstwach. Pod płyt� fundamentow�
nale�y wykona� podsypk� z zag�szczonej pospółki gr. 30cm, na której zosta-
nie wykonana warstwa chudego betonu B10 gr. 15cm. 

Izolacja przeciwwilgociowa płyty fundamentowej 2 warstwy preparatu SU-
PERFLEX 10 firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszych parame-
trach. 
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W płycie fundamentowej nale�y zamocowa� kotwy do monta�u filtra. Roz-
staw, ilo�� i sposób mocowania kotew do fundamentu wykona� zgodnie z wy-
tycznymi producenta filtra. Kotwy i opaski mocuj�ce dostarczone b�d� przez 
producenta zbiornika. 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY 

CHUDY BETON B10, B15 

BETON KONSTRUKCYJNY B25 i B30 WODOSZCZELNY KLASY W-8 Z DODATKIEM HYDRO-
BETU W ILO�CI 1,5% W STOSUNKU DO WAGI CEMENTU 

STAL ZBROJENIOWA AIII 34GS i A-0 ST0S 

STAL KONSTRUKCYJNA St3S 

MATERIAŁY IZOLACYJNE I USZCZELNIAJ	CE 

IZOLACJA TERMICZNA – POLISTYREN ESTRUDOWANY, STYROPIAN ELEWACYJNY FS15 
(EPS70), STYROPIAN POD POSADZKI FS20 (EPS100). 

UWAGI: 

1. Nale�y stosowa� beton o maksymalnym stosunku w/c <0,5 
2. Nale�y stosowa� szalunki gładkie. Nie dopuszcza si� wi�zania 
szalunków przez �cian�. 
3. Beton nale�y wibrowa� wgł�bnie wibratorami o wysokiej cz�stotli-
wo�ci. W czasie wibrowania betonu nie mo�na dopu�ci� do segregacji kru-
szywa w betonie (nie przewibrowa� betonu). 
4. Nale�y wła�ciwie piel�gnowa� beton, aby nie doprowadzi� do jego 
sp�kania podczas wi�zania. 
Płyty denne zbiorników po zabetonowaniu nale�y zala� wod� na okres 
dwóch tygodni. 
�ciany i strop zbiorników piel�gnowa� przez dwa tygodnie, chroni�c ma-
tami przed nasłonecznieniem, oraz cz�sto i obficie polewa� wod�. 

8. Sposób zapewnienia korzystania a obiektu przez osoby niepełnospraw-
ne 

Nie dotyczy 

9. Podstawowe dane technologiczne 
Wg projektu bran�y instalacji sanitarnych. 

10. Rozwi�zania zasadniczych elementów wyposa	enia budowlano insta-
lacyjnego 

Wg projektu bran�y instalacji sanitarnych. 

11. Rozwi�zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz�dze
 instala-
cji technicznych przemysłowych 

Nie dotyczy. 

12. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 
Wg projektu bran�y instalacji sanitarnych. 

13. Wpływ obiektu budowlanego na �rodowisko i jego wykorzystywanie 
oraz na zdrowie ludzi i obiekty s�siednie 

DANE TECHNICZNE: 

a) zapotrzebowanie na wod� i odprowadzenie �cieków 

o zapotrzebowanie na wod� – 4,5 m3/d, 
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o �cieki sanitarne i technologiczne w ilo�ci 4.5m3/d  

b) emisja zanieczyszcze� gazowych i płynnych – nie wyst�puje 

c) wytwarzane odpady: 

o odpady stałe – 20dm3/miesi�c 

o �cieki sanitarne i technologiczne w ilo�ci 4.5m3/d  

o osad ustabilizowany 1,326 m3/d 

d) emisja hałasu i promieniowania – nie wyst�puje 

e) projektowane rozwi�zania przestrzenne, materiałowe, architektoniczne, 
konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraj� ujemnego wpływu na �rodowi-
sko, zdrowie u�ytkowników i otoczenie, nie wyst�puje wpływ na drzewostan 
(działka jest wolna od zalesie� - pokryta traw�). 

f) zapotrzebowanie na energi� elektryczn� 70kW 

Powierzchnia u�ytkowa budynków oczyszczalni �cieków <1000m3 i nie wymaga 
analizy racjonalnego wykorzystania energii. 

Zasi�g uci��liwo�ci zamyka si� w granicach działek 209 i 210. 

14. Warunki ochrony przeciwpo	arowej 
BUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW Q�rd=275m

3/d NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJ-
SCOWO�CI BRZE
NIO podlega ochronie przeciwpo�arowej. 

BUDYNEK TECHNICZNO -SOCJALNY 

Powierzchnia u�ytkowa projektowanego budynku  –  181,45m2. 

Wysoko�� projektowanego budynku (budynek niski)   7,31m. 

Ilo�� kondygnacji        1. 

Parametry po�arowe wyst�puj�cych substancji palnych – rodzaje i ilo�� mate-
riałów palnych w pomieszczeniach techniczno-socjalnych nie odbiegaj� od 
standardowego wyposa�enia pom. techn.-socjalnych i pomieszcze� w budownic-
twie u�yteczno�ci publicznej. 

 Konstrukcja i wyko�czenie wn�trz wykonane z materiałów nierozprzestrzenia-
j�cych ognia. 

Izolacja termiczna wykonana ze i styropianu. 

Pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej. 

W budynku znajduje si� wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. 

Przewidywana g�sto�� obci��enia ogniowego – nie wyst�puje. 

Budynek został zakwalifikowany do kategorii zagro�enia ludzi ZL III. 

 Nie wyst�puje zagro�enie wybuchem pomieszcze� oraz przestrzeni zewn�trz-
nych. 

Budynek znajduje si� w jednej strefie po�arowej. 

 Budynek zaprojektowano w klasie „D” odporno�ci po�arowej. Elementy kon-
strukcji nale�y wykona� z materiałów NRO w nast�puj�cych klasach odporno�ci 
ogniowej: 

- główna konstrukcja no�na  R30 

- konstrukcja dachu   nie okre�la si�

- strop      REI30 

- �ciany zewn�trzne        EI30 

- �ciany pomieszcze� kotłowni      EI60 
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- drzwi do kotłowni        EI30 

W budynku znajduj� si� wyj�cia ewakuacyjne. 

 Dopuszczalna długo�� przej�cia ewakuacyjnego dla strefy po�arowej ZL wyno-
si 40m. 

 Budynek b�dzie wyposa�ony w podr�czny sprz�t ga�niczy obejmuj�cy ga�nice. 

BUDYNEK TECHNICZNY 

Powierzchnia u�ytkowa projektowanego budynku  –  333,78m2. 

Wysoko�� projektowanego budynku (budynek niski)   5,08m. 

Ilo�� kondygnacji naziemnych      1. 

Parametry po�arowe wyst�puj�cych substancji palnych – rodzaje i ilo�� mate-
riałów palnych w pomieszczeniach technicznych nie odbiegaj� od standardowe-
go wyposa�enia pom. technicznych i pomieszcze� w budownictwie u�yteczno�ci 
publicznej. 

 Konstrukcja i wyko�czenie wn�trz wykonane z materiałów nierozprzestrzenia-
j�cych ognia. 

 Izolacja termiczna wykonana ze styropianu i pianki poliuretanowej. 

 Pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej i płyt warstwowych z rdzeniem 
poliuretanowym. 

W budynku znajduje si� wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. 

Przewidywana g�sto�� obci��enia ogniowego – < 500MJ/m2. 

Budynek został zakwalifikowany do kategorii PM. 

 Nie wyst�puje zagro�enie wybuchem pomieszcze� oraz przestrzeni zewn�trz-
nych. 

Budynek znajduje si� w jednej strefie po�arowej. 

 Budynek zaprojektowano w klasie „D” odporno�ci po�arowej. Elementy kon-
strukcji nale�y wykona� z materiałów NRO w nast�puj�cych klasach odporno�ci 
ogniowej: 

- główna konstrukcja no�na  R30 

- konstrukcja dachu   nie okre�la si�

- �ciany zewn�trzne   EI30 

W budynku znajduj� si� wyj�cia ewakuacyjne. 

 Dopuszczalna długo�� przej�cia ewakuacyjnego dla strefy po�arowej PM wyno-
si 100m. 

 Budynek b�dzie wyposa�ony w podr�czny sprz�t ga�niczy obejmuj�cy ga�nice. 

BUDYNEK OCZYSZCZALNI �CIEKÓW (SBR) 

Powierzchnia u�ytkowa projektowanego budynku  – 556,54m2. 

Wysoko�� projektowanego budynku (budynek niski)  9,09m. 

Ilo�� kondygnacji       2. 

Parametry po�arowe wyst�puj�cych substancji palnych – rodzaje i ilo�� mate-
riałów palnych w pomieszczeniach technicznych nie odbiegaj� od standardowe-
go wyposa�enia pom. technicznych i pomieszcze� w budownictwie u�yteczno�ci 
publicznej. 

 Konstrukcja i wyko�czenie wn�trz wykonane z materiałów nierozprzestrzenia-
j�cych ognia. 
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Izolacja termiczna wykonana ze styropianu i pianki poliuretanowej. 

 Pokrycie dachu wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym. 

W budynku znajduje si� wentylacja grawitacyjna. 

Przewidywana g�sto�� obci��enia ogniowego – < 500MJ/m2. 

Budynek został zakwalifikowany do kategorii PM. 

 Nie wyst�puje zagro�enie wybuchem pomieszcze� oraz przestrzeni zewn�trz-
nych. 

Budynek znajduje si� w jednej strefie po�arowej. 

 Budynek zaprojektowano w klasie „D” odporno�ci po�arowej. Elementy kon-
strukcji nale�y wykona� z materiałów NRO w nast�puj�cych klasach odporno�ci 
ogniowej: 

- główna konstrukcja no�na  R30 

- konstrukcja dachu   nie okre�la si�

- strop      REI30 

- �ciany zewn�trzne   EI30 

W budynku znajduj� si� wyj�cia ewakuacyjne. 

 Dopuszczalna długo�� przej�cia ewakuacyjnego dla strefy po�arowej PM wyno-
si 100m. 

 Budynek b�dzie wyposa�ony w podr�czny sprz�t ga�niczy obejmuj�cy ga�nice. 

 Zaopatrzenie w wod�, stanowi sie� wodoci�gowa zewn�trzna z hydrantem ø80 o 
Q=5dm3/s. 

Projektował: 

mgr in�. Piotr Baka 

specjalno��: architektoniczna 

        in�. Piotr Łabno 

specjalno�� konstrukcyjno-budowlana 
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BRAN�A INSTALACJI SANITARNYCH 
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1. Przeznaczenie i program u	ytkowy 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany oczyszczalni �cieków na 

działkach nr 209 i 210 w Brze�nio. 

Projektuje si� nast�puj�ce obiekty budowlane: budynek oczyszczalni SBR, 
budynek techniczno-socjalny, budynek techniczny z tac� ociekow�, osłon�
�mietnikow�, instalacj� wodoci�gow�, ruroci�gi technologiczne, kanalizacj�
sanitarn�, instalacj� c.o., wentylacj� mechaniczn� i grawitacyjn�. 

Powy�sze zadanie nale�y do inwestycji celu publicznego. 

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 
Wg cz��ci architektoniczno-konstrukcyjnej. 

3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne, zało	enia projektowe, rozwi�zania 
konstrukcyjno-materiałowe 

Ruroci�gi technologiczne wewn�trz budynku zaprojektowano ze stali kwaso-
odpornej 1H18N9T, na ci�nienie 1.0MPa. 

Armatur� stanowi� przepustnice mi�dzykołnierzowe sterowane pneumatycz-
nie, r�czne, zasuwy kołnierzowe odcinaj�ce przeznaczone zarówno do �cieków 
jak i do wody na ci�nienie 1.0MPa. 

Przej�cia ruroci�gów przez �ciany poszczególnych komór wykona� przy po-
mocy pier�cieni uszczelniaj�cych w stalowych rurach osłonowych. Pier�cienie 
znajduj� si� w stalowej rurze ochronnej kryzami na 20cm, zabetonowanej pod-
czas wylewania �cian. Ła�cuchy uszczelniaj�ce składaj� si� z pojedynczych 
elementów elastomerowych wzajemnie zaz�biaj�cych si�. Elementy s� tak wyko-
nane, �e po dokr�ceniu �rub szczelnie wypełniaj� przestrze� pomi�dzy rur�
osłonow� a rur� przewodow�. 

Prób� szczelno�ci ruroci�gów technologicznych wykona� zgodnie z PN-B-
10725:1997. 

Instalacj� wodoci�gow� zewn�trzn� wykona� z rur PE63-32 PE100 SDR17, we-

wn�trzn� z rur polipropylenowych PN10, dla wody zimnej Tmax=10°C, dla wody 

ciepłej Tmax=60°C. Armatur� odcinaj�c� dla instalacji wodoci�gowej projek-
tuje si� na ci�nienie 0.6MPa 

Prób� szczelno�ci instalacji wodoci�gowej przeprowadzi� zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w „Warunkach wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw 
sztucznych”. Prób� szczelno�ci nale�y przeprowadzi� przed zakryciem insta-
lacji w cało�ci. Przed prób� nale�y napełni� instalacje wod� oraz dokładnie 
odpowietrzy�. Wymagane ci�nienie próbne (1.5 x najwy�sze ci�nienie robo-
czej) nale�y dwukrotnie podnosi� w okresie 30 min. do pierwotnej warto�ci. 
Po dalszych 30 minutach spadek ci�nienia nie mo�e przekracza� 6 bar. W cza-
sie nast�pnych 2 minut spadek ci�nienia nie mo�e przekroczy� 2 bary. W 
przypadku wyst�pienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelno�ci 
nale�y je usun�� i ponownie przeprowadzi� prób� szczelno�ci od pocz�tku.  

Po przeprowadzonych próbach szczelno�ci nale�y wykona� odbiory instala-
cji przewidziane w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruroci�gów z 
tworzyw sztucznych”. 
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Ruroci�g tłoczny (ze zbiornika u�redniaj�cego wst�pnego do sitopiaskow-
nika) zaprojektowano z rur HDPE110x6.6 (PE100 SDR17). 

Kanalizacj� sanitarn� na terenie oczyszczalni wykona� z rur PVC160-315 
SN8 SDR34. 

Przewody kanalizacji wewn�trznej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych 
PVC-U do instalacji wewn�trznych. 

Prób� szczelno�ci kanalizacji wykona� zgodnie z PN-EN 1610:2002 „Budowa 
i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

Instalacj� centralnego ogrzewania projektuje si� z rur miedzianych twar-
dych, przeznaczonych do instalacji c.o. wg normy: PN-EN 1057:2006 Mied� i 
stopy miedzi - Rury miedziane okr�głe bez szwu do wody i gazu stosowane w 
instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 

Obieg kotłowy projektuje si� z rur stalowych ze szwem wg PN-74/H-74200. 

Armatur� odcinaj�c� projektuje si� na ci�nienie 0.4MPa i temperatur�

maksymaln� 110°C. 

Prób� szczelno�ci instalacji c.o. nale�y przeprowadzi� zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w „Warunkach wykonania i odbioru ruroci�gów miedzianych”. 
Prób� szczelno�ci nale�y przeprowadzi� przed zakryciem instalacji w cało-
�ci. Przed prób� nale�y napełni� instalacje wod� oraz dokładnie odpowie-
trzy�. Wymagane ci�nienie próbne (najwy�sze ci�nienie robocze + 0.2MPa) na-
le�y dwukrotnie podnosi� w okresie 30 min. do pierwotnej warto�ci. Po dal-
szych 30 minutach spadek ci�nienia nie mo�e przekracza� 6 bar. W czasie na-
st�pnych 2 minut spadek ci�nienia nie mo�e przekroczy� 2 bary. W przypadku 
wyst�pienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelno�ci nale�y je 
usun�� i ponownie przeprowadzi� prób� szczelno�ci od pocz�tku. 

Po przeprowadzonych próbach szczelno�ci nale�y wykona� odbiory instala-
cji przewidziane w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruroci�gów 
miedzianych”. 

Nale�y stosowa� wył�cznie materiały posiadaj�ce aprobaty techniczne do 
stosowania w budownictwie lub atesty i �wiadectwa techniczne. 

3.2. Warunki gruntowo – wodne 
Projektowane obiekty zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej. 

Ustalono wyst�powanie prostych warunków gruntowych.

Szczegółowe warunki gruntowo-wodne wg cz��ci GEO: „Dokumentacja geotech-
niczna podło�a gruntowego” 

4. Sposób zapewnienia warunków niezb�dnych do korzystania z tego 
obiektu przez osoby niepełnosprawne 

Nie dotyczy. 

5. Podstawowe dane technologiczne 
5.1. Technologia oczyszczalni �cieków 
    OBLICZENIA 

Zbiornik u�redniaj�cy

Projektuje si� zbiornik u�redniaj�cy z pompownia główn�  

Zało�ono pojemno�� zbiornika pojemno�� 4-rech maksymalnych godzin przepływu 
oczyszczalni Vzbu= 4*Qmazh=4hx30m3/h=120m3 

Zbiornik �cieków dowo�onych 



Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45                                       mgr in�. Marek Matyjewicz            REGON : 850039248 

33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12     tel.(14)627-26-37w.11-15       fax. 627-26-37 w.16      0605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl 

- KOPIOWANIE, PRZERYSOWYWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ  ZGODY AUTORÓW STANOWI NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH - 

Projektuje si� zbiornik �cieków dowo�onych przy zało�eniu �e �cieki dowo�o-
ne stanowi� b�d� 15% z Q�rd:  

                Vzb�d=15%xQ�rd=0,15*275=41,25m3 

natomiast do procesu oczyszczania dodawane b�d� w ilo�ci 5% z Q�rd 

                 Q �cdow=5%*Q�rd=0,05*275m3/d=13,75m3/d 

Reaktory 

Wiata stalowa do składowania osadów

Projektuje si�, �e ustabilizowany i sprasowany osad przez pół roku składo-
wany b�dzie na terenie oczyszczalni 

                  F pow składowania = 183dni * Vos= 183d*0,7m3/d=128m3 

                         OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE WG ATV A 131 ORAZ ATV A – 122

               POJEMNO�� CAŁKOWITA REAKTORA – OCZYSZCZALNIA BRZE�NIO

DANE : PRZYROST OSADU;   Smo/BZT5 = 1,050
Onj= 0,884

WIEK OSADU (d) WO= 25
PRZEPŁYW  �REDNI DOBOWY Q�rd(m3/d) Q�rd= 275,00 m3/d
ST��ENIE OSADU X(4-6) (kg/m3) X= 5,0 kg/m3

�rednie st
�enie BZT5 w dopływie do oczyszczalni S= 523 gO2/m3
Ładunek BZT3 w dopływie do oczyszczalni biologicz. Ł = 144 kgO2/d
Obci	�enie osadu ładunkiem zanieczyszcz.  A=1/ONxWO A= 0,045 kg/kgd
Obci	�enie obj
to�ci reaktora ładunkiem Bob = A*Xsm Bob= 0,225 kg/(m3xd)
Wymagana pojemno�� reaktora wg ATV A-131  Voc=QdxBZT5/Bob Voc= 639,222 m3
Obj
to�� nitryf ikacji Vd=6,1447x((ŁBZT5/NO3-ND) do pot
gi -1,3031)*Voc Vd= 313,261 m3

Sprawdzenie parametrów technologicznych reaktora 
Wiek osadu wg wzoru WO=(Voc*X)/(ONj * ŁadBZT5) WO= 25 d
Obci	�enie osadu Ładunkiem A=Q * S(BZT5)/(Voc*X) A= 0,045 kg/kgd

Obliczanie dobowej ilo�ci osadu nadmiernego
�rednie st
�enie Zawiesiny w dopływie do oczyszczalni Zd Zd= 0,523 kg/m3
�rednie st
�enie Zawiesiny w odpływie z oczyszczalni Zo Zo= 0,035 kg/m3
Przyrost osadu ON=ONj*ŁBZT5-Qd*Zo ON= 117,516 kg/d
Obj
to�� osadu nadmiernego  Vo=ON/10(100-Wo) Vo= 11,752 m3/d
Wo-uwodnienie osadu WO= 99,00 %
Obliczenie osadu po stabilizacji  G1=0,65*ON G1= 76,386 kg/d
Obliczenie obj
to�ci osadu ustabilizowanego V1=G1/10(100-W1) V1= 3,055 m3/d
W1- uwodnienie osadu W1= 97,50 %

PRZYJETO DWA RÓWNOLEGŁE REAKTORY O PRZEPŁYWIE Q�r=137,50m3/d I PARAMETRACH KA�DEGO

Wymagana pojemno�� reaktora                     Voc= 319,61 m3 przyj�to 320m3
Wym agana obj� to�� nitryfikacji                          Vd = 156,63 m3 przyj�to 157m3
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Przy zało�eniu wysoko�ci składowania 1m wymagana powierzchnia składowania 
osadu wyniesie  

                  Fpow.os.= 128m3: 1,0=128m2 

Zag�szczacz osadu nadmiernego

Projektuje si� jeden zbiornik zag�szczacza( dla obu ci�gów po 137,50m3/d) 
reaktorem.  

Przewidywany dobowy przyrost osadu całej oczyszczalni: 

Obj�to�� osadu po zag�szczeniu w zag�szczaczu do 1%sm: 14,35 m3/d 

Przy uwzgl�dnieniu odcieku 50% wód nadosadowych pozostanie 
14,35*50%=7,18m3/d zag�szczonego osadu. Zakłada si� 10dniowy okres prze-
trzymania  

                 Wymagana pojemno�� zag�szczacza: 

                   V zag=10d*7,18=71,80m3  

BUDYNEK TECHNICZNY 

Projektuje si� budynek techniczny z nast�puj�cymi elementami: 

Ci�g główny

Projektuje si�

a) mechaniczn� krat� zgrzebłow� MKP-1700-600-6 na głównym wlocie �cieków 
surowych do zbiornika u�redniaj�cego �elbetowego, Parametry kraty: wy-
miary 550x4000mm, przepustowo�� 10dm3/s, oczka 6mm, skratki separowane 
do kontenerów z tworzywa sztucznego o V=100dm3  

b) �elbetowy zbiornik u�redniaj�cy o V=120m3  
c) pompy główne (1+1) typu VORTEX parametrach :Q=40m3/h Hstr=10m, jedna 

do pracy ci�głej a druga rezerwowa 
d) mieszadła mieszaj�ce - napowietrzaj�ce 2 kpl. 

Ci�g �cieków dowo�onych:

Projektuje si�: 

a) sitopiaskownik dla stacji zlewczych Q=5dm3/s dla �cieków dowo�onych z 
separacj� skratek , 

b) nieck� ociekow� �elbetow� o wym 5,0x3,0m, do utrzymania czysto�ci 
�cieków dowo�onych , 

c) stacj� zlewcz� �cieków dowo�onych umieszczona w budynku technicznym 
wyposa�ona w zasuw� odcinaj�ca, przepływomierz, ph-metr, kompresor, 
sterowanie i automatyk� o parametrach stacji Q=5,0dm3/s 

d) zbiornik �cieków dowo�onych o V=43,75m3 (>41,25m3 obliczeniowy) �elbe-
towy z dwoma mieszadłami napowietrzaj�cymi 

e) mieszadła mieszaj�ce - napowietrzaj�ce 2 kpl 
Budynek

Projektuje si�: 

f) wiat� stalow� otwart� do składowania osadów o wymiarach 10,0x15,0m, 
projektowana powierzchnia składowania 150(15,0*10,0)m2>128m2 

g) hal� krat i pomp z magazynem wapna - hal� krat projektuje si� w tech-
nologii tradycyjnej murowanej z stalow� wi��b� dachowa na całym obiek-
cie  

h) instalacje grzewcze dy�urne elektryczne, elektryk�, automatyk�, główne 
zasilanie w wod� do celów technologicznych, głównym pomiarem wodomie-
rzowym i wentylacj� mechaniczno-grawitacyjn� Zgodnie z wytycznymi pro-
jektuje si� wentylacj� mechaniczn� o ilo�ci 5 wymian co daje strumie�
1500m3/h  -dobrano dwa wentylatory z podstawa dachow�, cało�� z two-
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rzywa sztucznego,  niskoszumowy o Vw =800m3/h (ka�dego), ponadto za-
montowane zostan� czujniki temperatury, metanu, siarkowodoru oraz sys-
tem alarmowy czujników 

W celu wyeliminowania odoryzacji na terenie oczyszczalni (dla budynku tech-
nicznego i reaktora) projektuje si� biofiltry chemiczne oraz stacjonarne 
kominkowe. Zastosowane zostan� filtry DKFIL toleruj�ce wysokie, okresowe 
st��enia odorantów (zwi�zki siarki i azotu), co wyst�puje cz�sto przy �cie-
kach dowo�onych. Ponadto nie maja negatywnego znaczenia okresowe przerwy w 
działaniu-dopływie gazów itp., a efektywno�� oczyszczania jest bardzo wyso-
ka około 98 % redukcji wyra�onej w jednostkach zapachowych i na stałym po-
ziomie, natychmiast po zał�czeniu filtra. Ponadto filtr chemiczny nie wyma-
ga �adnego „wpracowania” i mo�e by� u�ywany w dowolnym czasie. 

Kompletna instalacja filtra chemicznego gazów typ DKFIL zawiera osuszacz 
gazów, filtr chemiczny zasadniczy i wentylator wyci�gowy. 

Dla budynku technicznego zastosowano filtr chemicznych typ DKFIL 250 o wy-
datku do 300 m3/h oraz filtr typ DKFIL® o wydatku 1000 m3/h 

1. Typ DKFIL 250 o wydatku do 300 m3/h zostanie zastosowany do dezoryzacji 
�cieków dowo�onych i pompowni głównej. Ten typ filtra jest konstrukcja kom-
paktowa, obudowa z PP typ Moplen, 3 elementy s� posadowione jeden na drugim 
i zawieraj�: 

a. - osuszacz oczyszczanych gazów 

b. - jednostka filtruj�ca oczyszczane gazy (filtr wła�ciwy: DKFIL) 

c. - wentylator wyci�gowy (od�rodkowy) z silnikiem 0,18 kW;. 

Osuszacz oczyszczanych gazów, siatka ze stali nierdzewnej, gwarantuje re-
dukcje 98% wilgotno�ci; z odpływem skroplin do wydzielonego zbiornika lub 
do kanalizacji (ilo�� skroplin zale�y od wilgotno�ci gazów i jest bardzo 
niewielka); 

Parametry filtra chemicznego gazów typ DKFIL 

Wypełnienie z modyfikowanego w�gla aktywowanego, impregnowanego katalizato-
rami jak KMnO4, Al2O3, KOH, H3PO4; ilo�� materiału filtracyjnego ok. 120 
kg; 

Wentylator wyci�gowy od�rodkowy 0,18 kW, posadowiony najwy�ej, nad wypeł-
nieniami, eliminuj�cy konieczno�� wyposa�enia instalacji wentylacyjnych w 
osobny wentylator, oraz zapewniaj�cy odpowiedni czas kontaktu oczyszczanych 
gazów z wypełnieniami filtruj�cymi; 

Kró�ce przył�czeniowe: 150 – 165 mm (mo�liwo�� dopasowania si� do istniej�-
cych kró�ców); 

Fundament :1500 mm x 1500 mm. 

2. Typ DKFIL o wydatku do 1000 m3/h zostanie zastosowany dla reaktora z ko-
morami: zbiornikiem u�redniaj�cym, komorami reakcji, piany, zag�szczaczem 
osadów i w skład jego wejdzie: 

a. - osuszacz oczyszczanych gazów 

b. - jednostka filtruj�ca oczyszczane gazy (filtr wła�ciwy: DKFIL) 

c. - wentylator wyci�gowy (od�rodkowy). 

Osuszacz gazów dolotowych/oczyszczanych: �rednica około 400 mm, wysoko��
1400mm, gwarantuj�cy redukcje 98% wilgotno�ci; z odpływem skroplin do wy-
dzielonego zbiornika lub do kanalizacji (ilo�� skroplin zale�y od wilgotno-
�ci gazów i jest bardzo niewielka); 

Parametry filtra chemicznego gazów typ DKFIL 
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Wypełnienie z modyfikowanego w�gla aktywowanego, impregnowanego katalizato-
rami jak KMnO4, Al2O3, KOH, H3PO4; ilo�� materiału filtracyjnego w zale�no�ci 
od składu chemicznego oczyszczanych gazów, w przedziale 200 -450 kg; 

Ci��ar całkowity filtra DKFIL® około 650 kg; 

�rednica: ok. 1000 mm; 

Wysoko��: do 2060 mm; 

Wentylator wyci�gowy od�rodkowy 1,5 – 3 kW, posadowiony obok filtra DKFIL, 
eliminuj�cy konieczno�� wyposa�ania instalacji wentylacyjnych w osobny wen-
tylator, oraz zapewniaj�cy odpowiedni czas kontaktu oczyszczanych gazów z 
wypełnieniami filtruj�cymi; 

Kró�ce przył�czeniowe: 150 – 165 mm (mo�liwo�� dopasowania si� do istniej�-
cych kró�ców); 

Fundament w zale�no�ci od rozmieszczenia 3 elementów filtra: 3000 mm x 1800 
mm, 

Na ka�dej rurze wywiewnej (wentylacyjnej z kró�ców odpowietrzaj�cych) pro-
jektuje si� biofiltry: kominkowe, stacjonarne i kominkowe, przeciwzapachowe 
z obudow�: 

Na kró�cach wywiewnych projektuje si� filtru kominkowe  

 TYP  Wydajno�� [m³/h]     TYP    Wydajno��  [m³/h] 

Kominkowy - 100       3   Kominkowy – 150      4  

Kominkowy – 200   5    Kominkowy – 250   7  

Kominkowy – 300   11   Kominkowy - 350    14  

Kominkowy – 400   18   Kominkowy – 450    25  

Kominkowy - 500     35 

Biofiltry stacjonarne 

 TYP    Wydajno�� [m³/h]   TYP  Wydajno��  [m³/h] 

 EBF-20    20     EBF-30    30  

 EBF-50     50    EBF-75    75  

 EBF-100  100     EBF-150  150  

 EBF-200   200     EBF-300    300  

 EBF-400  400  

Biofiltry kominkowe 

 TYP  Wydajno�� [m³/h]   TYP  Wydajno�� [m³/h] 

 300/1,2  7     300/1,7  11 

 400/1,2  14     400/1,7  21 

�cieki surowe wst�pnie oczyszczone transportowane b�d� pompami głównymi do 
reaktora SBR. Wydajno�� pomp obliczeniowa powinna wynosi�: 

275,00m3/d:2:4cykle = 34,38m3/cykl=35m3/h=9,72dm3/s

W pompowni projektuje si� pompy typu VORTEX o nast�puj�cych parametrach: 

-wydajno��      40,00m3/h 
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-wysoko�� podnoszenia                10,0 mH2O 

-�rednica wylotu    d = 100 mm, 

-moc silnika      3.5kW 

-nominalna �rednica ruroci�gu tłocznego  160 mm 

Jedna pompa jest do pracy ci�głej a druga rezerwowa. Praca pompowni b�dzie 
całkowicie zautomatyzowana. Pompy uruchamia� si� b�d� samoczynnie za pomoc�
sterownika centralnego oczyszczalni. 

Projektowany zespół pomp przewiduje si� wyposa�y� w zawory zwrotne i zasuwy 
odcinaj�ce na ruroci�gach tłocznych od pomp. Projektuje si� ruroci�g tłocz-
ny dn=150mm ze stali 1H18N9T i 160 HDPE 

Praca pomp odbywa� si� b�dzie ci�gle w zale�no�ci od poziomu �cieków w 
zbiorniku u�redniaj�cym. 

W celu wyeliminowania zjawiska osadzania si� osadów w istniej�cej pompowni 
głównej projektuje si� mieszadła zatapialne o 

Reaktory biologiczne SBR 

Projektuje si� dwa reaktory(2x137,50m3/d) działaj�ce niezale�nie, których 
praca przebiega w układzie cyklicznym. �cieki do reaktora dopływa� b�d� ze 
zbiornika u�redniaj�cego. Czas trwania cyklu w ka�dym z reaktorów jest 
zmienny i jest zale�ny od ilo�ci dopływaj�cych �cieków. Rozpocz�cie cyklu 
nast�puje dla poziomu minimalnego �cieków w reaktorze, zako�czenie po osi�-
gni�ciu poziomu maksymalnego w zbiorniku. 

Jako nominalny do oblicze� przyj�to czas trwania cyklu równy 6 godzin, mak-
symalny czas trwania nie b�dzie przekraczał 24 godzin. 

Cykl w ka�dym reaktorze podzielony b�dzie na fazy jednostkowe takie jak: 

5. napełnianie i mieszanie, 
6. napełnianie i napowietrzanie, 
7. napełnianie i mieszanie itd. a� do osi�gni�cia poziomu maksymalnego i 

rozpocz�cia faz: 
8. sedymentacji i dekantacji gdzie nie b�dzie nast�powało zasilanie reak-

tora �ciekami surowymi. 
Wymagana pojemno�� projektowanych reaktorów 

Obliczeniowa pojemno�� reaktorów wyniesie 639,22m3 ( 320m3 – ka�dego) 

Projektuje si� reaktor Pojemno�� nast�puj�cych parametrach: 

-wszystkie obiekty o wysoko�ci czynnej hcz= 5,0m 

-zbiornik u�redniaj�cy   V = 77,55m3  

-komora odtleniona     V = 22,80m3  

-komora niedotleniona    V = 100,46m3 

-komora napowietrzania    V = 211,50m3  

-komora piany     V = 24,85m3 

-komora zag�szczacza osadu   V = 77,55m3 

-komora odtleniona + niedotleniona + napowietrzania= 334,76m3>319,61m3  
(639,22:2=319,61m3) 

-pojemno�� zbiornika u�redniaj�cego do którego b�d� trafia� �cieki z pia-
skownika (cz��ci mechanicznej-patrz schemat technologiczny) wynosi - 
77,55m3 

Pojemno�� cz��ci osadowej 
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Przyj�to indeks osadu Io = 100 ml/g 

Potrzebny zapas osadu - �x = Ł/A = 144/0,05/2 = 1440,00kg 

              Vo = (1440,0x100)/1000 =144m3 

dla z = 1.10 (współczynnik zapasu) 

Vo+z = 1.10 x 144=158m3 

Wysoko�� warstwy osadowej: Hos =158/(334,76)*5m = 2,36 m 

Przyj�to Hos = 2,40 m. 

Pojemno�� przeznaczona na wymian�

Przepływ godzinowy maksymalny wynosi: Qhmax = 137,50:4*1,30(wsp.)=44,69m3 

Pojemno�� przeznaczona na wymian�: 211,50-44,69= 166,81m3 

Gł�boko�� przeznaczona dla jednej porcji �cieków: (44,69 : 211,50)*5,0 
m=1,06m 

Na tej gł�boko�ci projektuje si� spust z dekantera odprowadzaj�cego �cieki 
oczyszczone  

Wyposa�enie reaktorów  

Reaktory wyposa�one zostan� w: 

- instalacja doprowadzaj�ca �cieki surowe, 

- mieszadła zanurzalne, 

- instalacja do napowietrzania �cieków, 

- instalacja do odprowadzania �cieków oczyszczonych, 

- instalacja do odprowadzania osadu nadmiernego, 

Wody nadosadowe b�d� trafia� do zbiornika u�redniaj�cego za piaskownikiem.- 
patrz schemat technologiczny  

Instalacja doprowadzaj�ca �cieki surowe: Projektuje si� z ruroci�gi PVC 
d=160mm, rozdzielaj�cego si� na dwa H18N9T wyposa�one w zasuwy no�owe. Za-
stosowano zasuwy no�owe pneumatyczne dn=80,100,150mm, sterowane automatycz-
nie wg impulsów sterownika komputerowego, otwarte w czasie napełniania 
zbiorników, zamykane na ruroci�gu doprowadzaj�cym �cieki do reaktora wcho-
dz�cego w faz� sedymentacji dekantacji lub otwierane i zamykane dla uzyska-
nia odpowiednich procesów technologicznych. 

Zasuwy w wykonaniu kwasoodpornym projektuje si� umie�ci� na specjalnych 
kształtownikach monta�owych i pod stropem bloku oczyszczania  

Mieszadła zanurzalne i pompy mieszaj�ce projektuje si� na prowadnicy z mo�-
liwo�ci� wyci�gania przez otwór - uruchamiane w fazie mieszania z napełnia-
niem. Zadaniem mieszadeł i pomp jest pełne wymieszanie dopływaj�cych �cie-
ków z osadem czynnym. 

Przyj�to w ka�dym zbiorniku w komorze beztlenowej mieszadło TR 50-2.25-6/8  
Ns=1,75kW , mieszadło �redniobrotowe z przekładni� planetarn� 250 obr/min. 

W zbiorniku u�redniaj�cym zaprojektowano mieszadło TR 50-2.25-6/8  
Ns=1,75kW . 

Pompa recyrkulacyjna Q=58-168m3/h NP: RCP 250S – 2+2szt. 

Instalacja do napowietrzania �cieków projektuje si� z układu ruroci�gów po-
wietrznych oraz systemu dyfuzorów umocowanych na rusztach do dna komór z 
osadem czynnym. 
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Przyj�to w ka�dym reaktorze 60 sztuk dyfuzorów rurowych (dyfuzory rurowe 
drobnop�cherzykowe AKWATECH PVC63). Zało�ono �e wydajno�� minimalna dyfuzo-
rów wynosi� b�dzie 4,00Nm3/h, maksymalna – 8,00Nm3/h na sztuk�. 

Dyfuzory w zbiornikach projektuje si� w 6 rz�dach, z których ka�dy zasilany 
jest niezale�nym ruroci�giem z przepustnic�. System dyfuzorów projektuje 
si� z instalacj� do odwodnienia. 

Do zasilania rusztów zastosowano ruroci�gi ze stali k/o o �rednicy ø200 mm. 

            Ilo�� dyfuzorów 295m3/h:5m3/h=59szt  

Dobrano 60szt dyfuzorów na jeden reaktor 137,50m3/d, rzeczywisty przepływ 
jednego = 4,92m3/h 

Instalacja do odprowadzania �cieków oczyszczonych. 

Projektuje si� układ niezale�nych ruroci�gów dn200mm, dekanterów stacjonar-
nych i przepustnic sterowanych pneumatycznie dn=200mm. 

Zadaniem dekantera jest odprowadzenie �cieków sklarowanych reaktora z za-
chowaniem stałego przepływu. Dekanter składał si� b�dzie z trójnika regula-
cyjnego. Wykonanie dekantera ze stali 1H18N9T. 

Przepustnice dn=200 mm z nap�dem pneumatycznym, sterowane b�d� automatycz-
nie wg impulsów sterownika komputerowego, b�d� otwarte w czasie spustu 
�cieków i zamkni�te na czas cyklu poza dekantacj�. 

Ruroci�gi spustowe �cieków stal k/o dn=200 mm nale�y wyprowadzi� niezale�-
nie z ka�dego zbiornika do studzienki zbiorczej na kanalizacji �cieków 
oczyszczonych usytuowanej przed wylotem W od strony wschodniej obiektu. 

Instalacja do odprowadzania osadu nadmiernego 

Osad nadmiemy usuwany b�dzie z reaktorów do zag�szczaczy przy pomocy pompy 
układu zasuw pneumatycznych i pompy �rubowej zlokalizowanej w pompowni. Ru-
roci�g ł�czył b�dzie reaktor osadu czynnego z zag�szczaczem. 

Praca pompy sterowana b�dzie sterownikiem mikroprocesorowym. Wielko�� cykli 
pracy pompy osadu nadmiernego ustalona zostanie podczas rozruchu technolo-
gicznego. 

Projektuje si� pompy �rubowe o wydajno�ci 3,0m3/h, jedna stanowi� b�dzie 
rezerw�. 

Zag�szczacz osadu nadmiernego 

Projektuje si� jeden zbiornik �elbetowy o obj�to�ci 77,55m3 >71,80m3 wyma-
ganego. Zag�szczanie osadu odbywa� si� b�dzie grawitacyjnie. Odpływ wód na-
dosadowych w ilo�ci 7,15m3/d nast�pi za pomoc� przepustnic pneumatycznych. 

Praca przepustnic sterowana b�dzie sterownikiem mikroprocesorowym. Wielko��
cykli pracy pompy wód nadosadowych ustalona zostanie podczas rozruchu tech-
nologicznego.  

Zaprojektowany zag�szczacze pozwalaj� magazynowa� osad z 10–ciu dób. 

Zag�szczacz wyposa�ony b�dzie w pomp� �rubow� podaj�c� osad na pras�. Za-
stosowano pompy �rubowe o wydajno�ci 3,0m3/h.  

Projektuje si� odwadnianie osadu nadmiernego na prasie ta�mowej o wydajno-
�ci Q=1,0-3,0m3/h, moc=2,95kW. Prasa z ta�m� o szer. 0,6m, sterowana b�dzie 
automatycznie z bezpo�rednim sterowaniem pomp� osadu, filtracj� wspomagan�
nadci�nieniem i napełnianiem pompowym. 

Pras� projektuje si� w cz��ci górnej budynku technologicznego. Integralnym 
wyposa�eniem prasy jest stacja dozowania polielektrolitu w formie proszku 
lub emulsji. Projektuje si� stacj� dozowania polielektrolitu o wydajno�ci 
100-600dm3/h. 
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W pomieszczeniu maszyn projektuje si� sitopiaskownik Ro5 o wydajno-
�ciQ=10l/s. 

Składowanie osadu 

Osad składowany b�dzie na projektowanej płycie betonowej zadaszonej. 

Projektuje si� płyt� �elbetonow� ociekow� na poziomie terenu i pod zadasze-
niem. Składowany osad przewiduje si� zagospodarowa� poprzez kompostowanie, 
rolnicze wykorzystanie, szkółkarstwo lub wywozi� na wysypisko. Ostateczna 
form� wyboru zagospodarowania osadów wybierze inwestor po wybudowaniu 
oczyszczalni.  

Wymagana powierzchnia magazynowania osadu wynosi 128m2. Projektuje si� po-
wierzchnie składowania 15,0mx10,0m=150m2 

Orientacyjne zu�ycie polielektrolitu: 

- przyj�to dawk� polielektrolitu �rednio 3 g/kgsm osadu. 

- Dobowe zu�ycie PE: 3 x(76,386kgsm/d)=229,16 gPE/d 

Rzeczywist� dawk� polielektrolitu, jego rodzaj i sposób przygotowania zo-
stanie okre�lony podczas prób rozruchowych agregatu odwadniaj�cego. 

Pod wiat� stalow� projektuje si� płyt� �elbetow� zbrojon� z izolacj� podpo-
sadzkow�. Płyta ukształtowana b�dzie ze spadkami do wpustów kanalizacji sa-
nitarnej podposadzkowej odbieraj�cej odcieki i skierowuj�cej je do ponowne-
go oczyszczania. Płyta przewidziana jest do składowania osadu na okres 3 -
ech miesi�cy  

Stacja dmuchaw 

Stacja dmuchaw zostanie wyposa�ona w projektowane dmuchawy dla projektowa-
nego reaktora. 

Obliczenie ilo�ci powietrza 

Ładunek BZT5 przyj�ty do wyznaczenia wydajno�ci dmuchaw: 144kgO2/d  

Przyj�to OC/Ł = 2.5 

Wysoko�� reaktora czynna 4,15m, w tym 1,75m na porcje �cieków i 2,40m na 
cz��� osadow�. �rednie wypełnienie reaktora �ciekami wynosi 2.4 +1.75/2 = 
3,26 m. 

Odczytany procent adsorpcji tlenu dla dyfuzorów membranowych i dla �redniej 
wysoko�ci napełnienia 3,26 m wynosi 18%. 1 m3 powietrza zawiera 280 gO2, wy-
korzystanie powietrza w �rodowisku �cieków przyj�to równe 85%, st�d ilo��
gramów tlenu z 1 m3 powietrza wynosi: 

                 18x280x0.85/100 = 42,84 gO2/Nm
3 

Wymagana ilo�� powietrza: 

Qp = (2,5x144x1000)/42,84/2 = 4201,68 m
3/d 

Dobór dmuchawy 

Zastosowano dwie dmuchawy, ka�da pracuj�ca z jednym reaktorem plus jedna 
rezerwowa. Dmuchawy zasila� b�d� układ w powietrze z przerwami przeznaczo-
nymi na mieszanie oraz sedymentacje i dekantacj�. Przy cyklu nominalnym wy-
nosz�cym 6 godzin ka�da dmuchawa pracowa� b�dzie w ci�gu doby około 12 go-
dzin. 

Wymagana wydajno�� dmuchaw: 

           4201,68/(12)=350m3/h = 5,83 m3/min 

Dobrano 3 dmuchawy produkcji o nast�puj�cych parametrach ka�dej: 
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DMUCHWA NP: ROBOX TYPU RBS45, Q=5.9m3/min., p=600mbar Z OBUDOW	

    Q = 5,9 m3/min, H - 6 mH2O, N – 11 kW, n - 3000 obr/min 

Prac� dmuchaw sterowa� b�d� przetworniki cz�stotliwo�ci reguluj�ce obroty 
tak, aby w reaktorze podczas napowietrzania utrzyma� st��enie tlenu w gra-
nicach 1,5 do 2,5 gO2/m

3. 

Agregaty projektuje si� na �elbetowych hali dmuchaw w osłonach d�wi�ko-
chłonnych.  

Zastosowano umocowanie dmuchaw z fundamentami za pomoc� wibroizolatorów 
oraz poł�czenie z ruroci�giem tłocznym przy pomocy kró�ca elastycznego. 

Dmuchawy wyposa�one b�d� fabrycznie w tłumik wlotowy powietrza. 

Liczba dyfuzorów dla zbiornika zag�szczania, u�redniaj�cego i piany 

Wydajno�� minimalna dyfuzorów rurowych �redniop�cherzykowych- 2 Nm3/hszt. 
Wydajno�� maksymalna dyfuzorów – 4,50 Nm3/hmb. 

Do oblicze� przyj�to wydajno�� 4 Nm3/h dla maksymalnej ilo�ci powietrza. 

Ilo�� powietrza dla zag�szczacza i zbiornika u�redniaj�cego  11,00m3/h, 
st�d ilo�� dyfuzorów : 

                        11,00/3 = 3.67 szt. 

Przyj�to dyfuzory uło�one w jednym rz�dzie w ka�dej komorze po 4szt/komor�
( w jednym rz�dzie po 4szt dyfuzorów �redniop�cherzykowych dn=63mm o 
L=1380mm). 

Ilo�� powietrza dla zbiornika na pian�  6,00m3/h, st�d ilo�� dyfuzorów : 

                        6,00/4,0 = 2 szt. 

Przyj�to dyfuzory uło�one w jednym rz�dzie - 2szt/komor� ( w jednym rz�dzie 
po 2szt dyfuzorów �redniop�cherzykowych dn=63mm o L=1380mm). 

Zbiornik płuczny prasy i pomiar �cieków oczyszczonych 

�cieki oczyszczone odprowadzone zostan� do projektowanego zbiornika wody 
płucznej o wym: 1,0x1,50x1,50m a stamt�d przepływa� b�d� przez przepływo-
mierz elektromagnetyczny Promag dn=100mm z czujnikiem słu��cym do wyznacza-
nia przepływu chwilowego oraz sumowania go w czasie. 

Przetwornik umieszczony zostanie w istniej�cym budynku socjalno- technicz-
nym. 

Chemiczne str�canie fosforu  

Projektuje si� lini� do chemicznego str�cania osadu dla nast�puj�cych para-
metrów: 

                     xp=Cps-Cpan-Xpbm-Xpbp  

xp  – fosfor odprowadzany < 5mg/dm3 

Cps - st��enie fosforu w �ciekach dopływaj�cych   - 20mg/dm3 

Cpan- st��enie fosforu w �ciekach odpływaj�cych z reaktorów -3mg/dm3 

Xpbm- fosfor niezb�dny do budowy komórek (0,01SBZT5) 

Xpbp- ilo�� fosforu usuni�tego w procesie defosfatacji biologicznej-  5mg/dm
3

         Xp=20-3-5-5=7 mg/dm3 

Ilo�� zwi�zków �elaza niezb�dnych do str�cania chemicznego: 

                 SF=2,7*7=18,90gFe/m3   

Dozowanie nast�pi PIX-em 118  
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    Dawka Dk wyniesie : Dk=18,90/0,118=160,17g/m3 

Zatem dobowe zapotrzebowanie na siarczan �elaza PIX -118 wyniesie  

          160,17g/m3x275,00m3/d=44,04kg/d=29,25dm3/d 

          29,25/2=14,62dm3/d dla ka�dego ci�gu po 137,50m3/d  

Dobrano 2 pompy Prominent Beta 4a 1601          Hmax=16m, Qmax =4,0dm3/h 

Hałas zwi�zany z prac� niektórych urz�dze
 mechanicznych. 

Do obiektów, które nie s� zaliczone do �ródeł nadmiernego hałasu nale��: 

- Pompownie �cieków i osadów, z pompami zatopionymi, 

- Zbiorniki lub osadniki na �cieki i osady, bez wyposa�enia lub wyposa-
�one podwodne zgarniacze i w mieszadła podwodne z silnikami zatopiony-
mi, 

- reaktor z dmuchawami, pompami i mieszadłami  

- Budynki socjalno-warsztatowe, 

- Komory pomiarowe �cieków, sieci zewn�trzne, wylot �cieków do odbiorni-
ka, itp. 

- Plac magazynowy osadu 

Głównym �ródłem hałasu b�d� nast�puj�ce urz�dzenia technologiczne: 

a) stacja dmuchaw, 

b) agregat pr�dotwórczy 

c) urz�dzenia mieszaj�ce i napowietrzaj�ce 

Stacja dmuchaw

Stacj� dmuchaw zaprojektowano w budynku oczyszczalni �cieków. W oddzielnym 
pomieszczeniu b�d� zainstalowane dmuchawy w obudowach d�wi�kochłonnych typ 
o nast�puj�cych parametrach: 

- �p = 50 kPa 

- moc silnika Ns = 5 ÷ 12 kW dostosowany do pracy z falowni-
kiem, 

- poziom hałasu dmuchawy z osłon� L = � 70 dBA. 

Dmuchawy b�d� zainstalowane na posadzce �elbetowej nie wymagaj�cej zdylato-
wanych fundamentów – posiadaj� swoje amortyzatory. Dmuchawy przystosowane 
b�d� do pracy z falownikiem.  

Agregat pr�dotwórczy 

Poniewa� dla przedmiotowej oczyszczalni brak jest mo�liwo�ci dwustronnego 
jej zasilania w energi� elektryczn� jako �ródło zasilania rezerwowego prze-
widziano agregat pr�dotwórczy zlokalizowany w oddzielnym pomieszczeniu bu-
dynku techniczno-socjalnym w pobli�u najwi�kszych odbiorników energii. 

Urz�dzenia mieszaj�ce i napowietrzaj�ce

Zastosowane w oczyszczalni urz�dzenia mieszaj�ce i napowietrzaj�ce s� cał-
kowicie zanurzone w �ciekach, co zapobiega emisji aerozoli, jak równie�
eliminuje wszelkie wibracje i hałas. 

�ciany murowane i �elbetowe budynków (np. stacji dmuchaw, agregatu itp.) 
tłumi� hałas o około 20 dB(A), powoduj�c zmniejszenie poziomu hałasu na ze-
wn�trz do max. 55 dB(A). 

     Na terenie projektowanej oczyszczalni nie nast�pi przekroczenie hała-
su. 
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Ruroci�gi technologiczne i deszczowe 

Projektuje si� nast�puj�ce ruroci�gi technologiczne zewn�trzne 

- kanalizacj� spustow� �cieków oczyszczonych z wylotem 

- kanalizacj� sanitarn� budynków oczyszczalni odprowadzona do pompowni 
głównej  

- kanalizacje technologiczn� z niecki �cieków dowo�onych odprowadzon� do 
pompowni głównej  

- nie projektuje si� kanalizacji deszczowej poniewa� wody z dachów zostan�
rozprowadzone powierzchniowo na skarpach i po terenie oczyszczalni dzi�ki 
odpowiedniemu ukształtowaniu terenu, wody z odwodnienia wykopów odprowadza-
ne b�d� do kanalizacji wewn�trznej oczyszczalni i pó�niej do odbiorników 
powierzchniowych (istniej�cego rowu bez nazwy). 

5.2. Bilans �cieków 
Do oczyszczalni �cieków w Brze�nio dopływa� b�d� �cieki z miejscowo�ciach 
Brze�nio–Bronisławów, Zapole, Rembów, Tumidaj, Próba, Stefanów Ruszkowski, 
Ruszków to jest:  

-liczba mieszka�ców: L Mk = RLM = 2 167 + 209 = 2 376 = przyj�to 2 400  

-przewidywany dopływ �cieków do oczyszczalni:  

          Q�rd= 275 m3/d; Qmaxd= 357,5 m3/d; Qmaxh= 30 m3/h.  

-przewidywana wielko�� ładunków zanieczyszcze� w �ciekach dopływaj�cych do 
oczyszczalni wyniesie:  

  ŁBZT5 = 144 kgO2/d,  ŁCHZT = 288 kgO2/d,  Łzaw. = 144 kg/d,  

   ŁN-og = 28,8 kgN-og/d, ŁP-og = 6,0 kgP-og/d.

5.3. �cieki oczyszczone 
Zaprojektowano mechaniczno-biologiczn� oczyszczalni� �cieków gwarantuj�-

c�, �e jako�� �cieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika z oczysz-
czalni �cieków odpowiada� b�dzie wymogom rozporz�dzenia Ministra �rodowiska 
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale�y spełni� przy wpro-
wadzaniu �cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984 z p. 
zm.). Zgodnie z w/w rozporz�dzeniem �cieki z oczyszczalni o RLM do 2.000 
wprowadzane do wód płyn�cych nie mog� zawiera� zanieczyszcze� w ilo�ciach 
wi�kszych ni�: 

Wska�nik zanieczyszczenia St��enie 
Minimalny procent 

redukcji 
BZT5  
ChZT 
Zawiesina ogólna 

40 mg/l 
150 mg/l 
50 mg/l 

- 
- 
- 

5.4. Budynek techniczno-socjalny 
Dla personelu zatrudnionego w oczyszczalni zaprojektowano budynek tech-

niczno-socjalny, ocieplony wraz z w�złem szatniowym i sanitarnym, pomiesz-
czeniem agregatu, magazynem i sterowni�. 

Budynek wyposa�y� w instalacj� wod-kan, wentylacj� mechaniczno-
grawitacyjn�, ciepł� wod�, ogrzewanie elektryczne, elektryk� – wg poszcze-
gólnych bran�y. 

5.5. Wytyczne rozruchu i eksploatacji oczyszczalni �cieków 
Oczyszczalnia biologiczna mo�e da� zakładany efekt usuwania zanieczysz-

cze� dopiero po rozruchu technologicznym. Rozruch technologiczny przeprowa-
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dza wykonawca, lecz u�ytkownik powinien zapewni� na ten czas załog� do 
przeszkolenia na stanowisku pracy. Czas trwania rozruchu - 2 miesi�ce. Roz-
ruch mog� prowadzi� osoby dysponuj�ce do�wiadczeniem przy eksploatacji 
oczyszczalni z zapewnieniem udziału zespołu projektowego. 

W rozruchu powinna uczestniczy� załoga maj�ca obsługiwa� oczyszczalni�, 
w celu przeszkolenia jej na stanowiskach pracy przez specjalistów prowadz�-
cych rozruch. 

5.6. Ogólna instrukcja obsługi 

Oczyszczalnia w trakcie eksploatacji nie wymaga wchodzenia do �rodka ko-
mór zamkni�tych, a w szczególno�ci do komór w bloku �elbetowym. Dlatego te�
czynno�ci obsługi nale�y wykonywa� bez wchodzenia do obiektów. 

Pompy do przegl�du nale�y wył�czy� z ruchu w sposób trwały, tj. odpi��
od zasilania, wyci�gn�� za pomoc� linki lub ła�cucha na zewn�trz, oczy�ci�
i usun�� ewentualne usterki. 

Zabrania si� przegl�du czy napraw urz�dze� podł�czonych do pr�du lub b�-
d�cych w ruchu. 

W przypadku konieczno�ci konserwacji komór, nale�y otworzy� włazy na 
okres co najmniej 30min, usun�� zanieczyszczenia za pomoc� pomp i umy�
�ciany mocnym strumieniem wody. Pracownik wchodz�cy do wewn�trz pompowni 
musi by� wyposa�ony w szelki i link� asekuracyjn� oraz aparat �wie�ego po-
wietrza. Nie wolno u�ywa� maski z pochłaniaczem.  

Kategorycznie zabrania si� wchodzenia do osadnika wst�pnego i pompowni. 
Czyszczenie tych komór nale�y zleca� firmie specjalistycznej z uwagi na za-
gro�enie wyst�powania metanu. 

Przy obsłudze nale�y u�ywa� odzie�y ochronnej, r�kawic gumowych oraz 
sprawdzonego sprz�tu podr�cznego. 

Wszelkie nieprawidłowo�ci nale�y meldowa� kierownikowi Zakładu. 

Czynno�ci obsługi urz�dze� zawsze dokonywa� w dwie osoby. Natomiast 
wszelkie naprawy (zwłaszcza wewn�trz komór) wymagaj� kwalifikowanej obsługi 
i szczególnego nadzoru. 

6. Rozwi�zania budowlane i techniczno-instalacyjne 

6.1. Roboty ziemne 

Przed wykonaniem wykopów dokona� zdj�cia warstwy wierzchniej humusu o 
gł�boko�ci ok. 30cm, zgromadzi� wzdłu� wykopu lub spryzmowa� w celu wyko-
rzystania do rekultywacji terenu. 

Po wykonaniu instalacji wykopy nale�y zasypa� materiałem przepuszczal-
nym, zag�szczaj�c go warstwami maksymalnej grubo�ci 30cm. Przestrzega� za-
sady, aby grunt wykopowy nie zalegał na wierzchniej warstwie urodzajnej. 

Odwodnienie wykopów wykona� poprzez pompowanie, uło�enie w dnie wykopu 
drena�u PE Dn100 z rur perforowanych drena�owych lub stosowanie igłofil-
trów. Odpompowanie wody z wykopów nast�pi do istniej�cych cieków powierzch-
niowych. 

Wszystkie wykopy nale�y zabezpieczy� zgodnie z wymogami BHP. 

Teren po wykonaniu robót ziemnych nale�y doprowadzi� do stanu pierwotne-
go. Cało�� obszaru uzupełni� zgromadzonym wcze�niej humusem, wyplantowa�, 
wygrabi�, usun�� resztki materiałów budowlanych, kamieni, odpadów. 

6.2. Zewn�trzny odcinek instalacji kanalizacyjnej 

Projektuje si� nast�puj�ce ruroci�gi zewn�trzne: 

� kanalizacj� spustow� �cieków oczyszczonych – PVC200; 
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� kanalizacj� sanitarn� budynków na terenie oczyszczalni doprowadzon� do 
zbiornika u�redniaj�cego wst�pnego (budynek kraty) - PVC160-200, 

� kanalizacj� technologiczn� z niecki ociekowej; 

� spust wody nadosadowej z zag�szczacza osadu do kanalizacji sanitarnej – 
PVC110; 

� spust osadu z zag�szczacza osadu poprzez zł�czk� do w��a dn150; 

Nie projektuje si� kanalizacji opadowej, poniewa� wody z dachów zostan�
rozprowadzone powierzchniowo na skarpach i po terenie oczyszczalni dzi�ki 
odpowiedniemu ukształtowaniu terenu. 

6.3. Zewn�trzny odcinek instalacji wodoci�gowej 

W celu doprowadzenia wody ze studni do zaprojektowanych budynków oczysz-
czalni �cieków zaprojektowano zewn�trzne odcinki instalacji wody z rur 
PE90-32 SDR17 PN10 doprowadzenie do budynku SBR, techniczno-socjalnego i 
technicznego oraz zasilanie hydrantu p.po�. 

�rednice i długo�ci poszczególnych odcinków na planie zagospodarowania 
terenu – rys. nr PZT3. 

Ruroci�gi układa� na podsypce piaskowej gr. min 20cm, wykona� obsypk�
piaskow� gr. 20 cm ponad rur� i zag��ci�. 

6.4. Skrzy	owania z uzbrojeniem terenu 

Na skrzy�owaniu projektowanego kabla elektrycznego z pozostałym uzbroje-
niem terenu stosowa� rury ochronne Arot Dn110 dla zabezpieczenia kabla.

Na pozostałych skrzy�owaniach nie przewiduje si� rur ochronnych. 

6.5. Przekroczenia cieków wodnych 

Nie wyst�puj� przekroczenia cieków wodnych. 

6.6. Przebudowa istniej�cej sieci drenarskiej 

Ze wzgl�du na kolizje z projektowanymi obiektami projektuje si� przeło-
�enie istniej�cej sieci drenarskiej. 

Projektuje si� zbieracz główny (zbiorczy) z rury pełnej PVC160. Na w/w 
zbieraczu projektuje si� studzienki rewizyjne betonowe Dn1000, do których 
nale�y przył�czy� s�czki melioracyjne. 

Zako�czenie zbieracza projektuje si� wylotem �elbetownym W1 do rowu bez 
nazwy w km 1+030. 

6.7. Przekroczenia dróg 

Nie wyst�puj� przekroczenia dróg. 

7. Rozwi�zania zasadniczych elementów wyposa	enia budowlano-
instalacyjnego 

7.1. Instalacja woda zimnej i ciepłej 

Instalacje wody zimnej wykona� z rur polipropylenowych o �rednicach 
PP20-50. Rury ł�czy� za pomoc� zgrzewania polifuzyjnego lub za pomoc�
kształtek wyposa�onych w niklowane wtopki mosi��ne z gwintami zewn�trznymi 
lub wewn�trznymi. Odcinki wody zimnej i ciepłej zaizolowa� izolacj� np. 
Thermaflex FRZ o gr. 13mm w dostosowaniu do �rednic rur przewodowych. 

Stosowa� armatur� odcinaj�ca typow�, kulow� ogólnie dost�pn� w handlu. 

Woda ciepła dla budynku techniczno socjalnego b�dzie przygotowana w po-
jemno�ciowym podgrzewaczu zasilanym z kotłowni, dla pozostałych budynków w 
pogrzewaczach elektrycznych umieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach. 
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Przewody wody ciepłej wykona� z rur polipropylenowych ze zł�czkami mo-
si��nymi. Rury układa� w warstwie ocieplenia podłogi lub �cian. Podej�cia 
do armatury w bruzdach �cian. 

Wszystkie instalacje przechodz�ce przez przegrody budowlane (�ciany, 
stropy) wykona� z zastosowaniem rur ochronnych z polipropylenu o �rednicach 
wi�kszych o 40mm od �rednic rur przewodowych. Rura ochronna powinna by�
dłu�sza od przegrody budowlanej o 20cm ni� szeroko�� przegrody. 

Wszystkie baterie dla zlewozmywaka i umywalek stosowa� jako stoj�ce. 
Podł�czenia misek ust�powych, baterii umywalkowych i zlewowych do instala-

cji wody ciepłej i zimnej wykona� za pomoc� ł�czników elastycznych φ8mm w 
oplocie stalowym. 

Wykonane instalacje nale�y podda� próbie ci�nieniowej, płukaniu i dezyn-
fekcji wg normy PN-81/B-10700.00-04 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i ka-
nalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wymiarowanie instalacji wodoci�gowych, oparto o przepływy obliczeniowe 
wg PN-92/B-01706. 

7.2. Instalacja wewn�trzna kanalizacji sanitarnej 

Instalacje wewn�trzn� kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kana-
lizacyjnych PVC-U do instalacji wewn�trznych. 

Poziomy i podej�cia kanalizacji nale�y wykona� pod posadzk� na 15cm pod-
sypce piaskowej.  

Piony kanalizacyjne wyposa�y� w rewizj� i rur� wywiewn� Rw100/150, wy-
prowadzon� nad dach budynku. 

7.3. Wentylacja mechaniczna 

W budynku technicznym, w budynku techniczno-socjalnym - w pomieszczeniu 
agregatu pr�dotwórczego oraz w pomieszczeniu maszyn budynku oczyszczalni 
zaprojektowano wentylatory dachowe z podstawami dachowymi przeciwwybuchowy-
mi. 

W poszczególnych pomieszczeniach zaprojektowano wentylatory mechaniczne 
do monta�u w kanałach wentylacyjnych. Wentylatory wykonane s� z tworzywa 
sztucznego posiadaj� zabezpieczenie przed pora�eniem pr�dem. 

7.4. Instalacja c.o. 

Dla budynku technicznego i budynku oczyszczalni zaprojektowano ogrzewa-
nie elektryczne. 

Dla budynku techniczno socjalnego zaprojektowano ogrzewanie wodne zasi-
lane z kotłowni na paliwo stałe – pellety. 

Przewody instalacji c.o. prowadzi� po �cianach na wysoko�ci ok. 10cm nad 
podłog�. Wzdłu� drzwi przewody prowadzi� w posadzce. 

Na przewodach w kotłowni zaprojektowano izolacj� Thermacompact S gr. 
25mm. Na armatur� stosowa� kształtki izolacyjne. 

Wszystkie przewody projektuje si� z rur miedzianych twardych z zastoso-
waniem zł�czek miedzianych do lutowania. �rednice przewodów przedstawiono w 
cz��ci graficznej. 

Przej�cia instalacji przez przegrody budowlane wykona� w tulejach 
ochronnych stalowych dostosowanych do �rednic przewodów. 

Przewody poziome prowadzi� ze spadkiem 0.3% w kierunku spustów. 

W projekcie przewidziano grzejniki płytowe z podł�czeniem dolnym z wbu-
dowanym zaworem termostatycznym i automatycznym odpowietrzeniem. 
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7.5. Kotłownia 
Dobór kotła 

Przedmiotowy obiekt poło�ony jest w strefie klimatycznej III, dla której 
temperatura obliczeniowa zewn�trzna tz=-20°C. 

Dla takiego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i c.w.u. przyj�to 
kocioł na paliwo stałe typu pellet o mocy Q=20kW ze zbiornikiem na paliwo i 
podajnikiem paliwa. 

Kocioł podł�czy� zgodnie z instrukcj� producenta. 

W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano wpust podłogowy PVC50 podł�czony 
do istniej�cej kanalizacji oraz zawór ze zł�czk� do w��a. 

Zabezpieczenia kotłowni 

Obliczenia przeprowadzono wg PN-B-02413 

a) Dobór rur zabezpieczaj�cych 

- wzno�na rura bezpiecze�stwa 

�rednica wewn�trzna wzno�nej rury bezpiecze�stwa powinna wynosi� co naj-

mniej Qdwrb 4.115 +=  [mm] lecz nie mniej ni� 25mm. 

Przyj�to �rednic� 25mm. 

- opadowa rura bezpiecze�stwa 

�rednica wewn�trzna opadowej rury bezpiecze�stwa powinna wynosi� co naj-

mniej Qdorb 9.015 +=  [mm] lecz nie mniej ni� 25mm. 

Przyj�to �rednic� 25mm. 

- rura cyrkulacyjna 

Zgodnie z PN-B-02413 �rednica rury cyrkulacyjnej powinna wynosi� min. 
20mm; przyj�to �rednic� 20mm. 

- rura sygnalizacyjna 

Przyj�to �rednic� 15mm. 

- rura przelewowa 

Przyj�to �rednic� 20mm. 

b) Dobór naczynia wzbiorczego 

Pojemno�� u�ytkowa naczynia wzbiorczego powinna wynosi� co najmniej 4% 
całkowitej ilo�ci wody w instalacji c.o. 

Vu = 0.04*80 = 3.2dm
3

Przyj�to naczynie wzbiorcze o pojemno�ci u�ytkowej Vu=8dm
3. 

Uwaga: Naczynie wzbiorcze nale�y umie�ci� min. 0.5m nad kotłem. 

Odprowadzenie spalin 

tz - temperatura powietrza zewn�trznego na ko�cu okresu grzewczego 

tz = +12°C 

Dla kotła c.o.: 

t�r - �rednia temperatura spalin 

t�r = 150°C 

Zaprojektowano przewód spalinowy z blachy stalowej kwasoodpornej do pra-

cy w podci�nieniu o �rednicy φ200mm i wysoko�ci czynnej 5.2m. 
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Wentylacja kotłowni 

Wentylacj� nawiewn� przewiduje si� przez kanał wentylacyjny o wymiarach 
14x21cm = 294cm2>200cm2, wykonany z blachy stalowej ocynk. gr. 0.55mm. Kanał 
umie�ci� w �cianie zewn�trznej kotłowni, pod oknem na wysoko�ci 30cm nad 
podłog�. Kanał z obu stron zabezpieczy� kratk� wentylacyjn�. 

Wentylacj� wywiewn� przewiduje si� przez kanał wentylacyjny o wymiarach 
14x14cm zako�czony kratk� wentylacyjn� umieszczon� pod sufitem.

8. Rozwi�zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz�dze
 instalacji 
technicznych przemysłowych 

Nie dotyczy. 

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Charakterystyk� energetyczn� obiektu budowlanego wykonano zgodnie z Roz-

porz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. „w sprawie 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego lub cz��ci budynku stanowi�cej samodzieln� cało�� techniczno-
u�ytkow� oraz sposobu sporz�dzania i wzorów �wiadectw ich charakterystyki 
energetycznej" 

Dla budynku techniczno-socjalnego: 

Wła�ciwo�ci cieplne przegród zewn�trznych 

symbol 
przegrody

opis przegrody U[W/m2K] 

DZ Drzwi zewn
trzne 2.6 (<Umax=2.6 W/m2K) 
OK Okno zewn
trzne 1.1 (<Umax=1.8 W/m2K) 
P1 Podłoga na gruncie  0.41 (<Umax=0.45 W/m2K) 
SZ �ciana zewn
trzna 0.30 (=Umax=0.30 W/m2K) 
ST Strop nad ostatnia kondygnacj	 0.24 (<Umax=0.25 W/m2K) 

Bilans mocy urz�dze
 elektrycznych dla budynku techniczno-socjalnego 

L.p. Odbiór 
Moc jednostkowa 

[kW] 
Ilo��

Moc zainstalowana 

[kW] 

Rozdzielnica R1 

1 O�wietlenie 0,072 18 1,3

2 Gniazda ogólne 1-faz 0,2 14 2,8

3 Gniazda ogólne 3-faz 1,5 2 3

4 Ogrzewanie budynku 5,5 1 5,5

5 Wentylacja 0,2 1 0,2

6 Terma elektryczna 1,5 3 4,5

7 Inne 0,5 1 0,5

Suma Pz 17,8

Współczynnik jednoczesno�ci k 0,7

Moc szczytowa Psz 12,46

Obliczenie wska�nika zapotrzebowania na energi� ko
cow� EK i energi�
pierwotn� EP 

EP = Qp/Af [kWh/m2] - wska�nik zapotrzebowania na energi� pierwotn�

EK =(Qkh+Qkw)/Af – wska�nik zapotrzebowania na energi� ko�cow�

gdzie: 
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Qp - roczne zapotrzebowanie na energi� pierwotn� dla ogrzewania i wenty-
lacji oraz przygotowania ciepłej wody oraz nap�du urz�dze� pomocniczych 
[kWh/rok] 

Af - powierzchnia ogrzewana budynku [m2] 

Qkh - roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system grzewczy i 
wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji [kWh/rok] 

Qkw roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system do podgrzania 
ciepłej wody [kWh/rok] 

Obliczenie wska�nika zapotrzebowania na energi� ko
cow� do ogrzewania i 
wentylacji 

Zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� (ciepło u�ytkowe) dla ogrzewania i 
wentylacji budynku obliczone przy pomocy programu komputerowego: QHnd = 
28472kWh/rok 

QKH = QHnd /�H,tot [kWh/rok] 

�H,tot = �H,g*�H,s*�H,d*�H,e (�rednia sezonowa sprawno�� całkowita sys-
temu grzewczego budynku) 

� �rednia sezonowa sprawno�� wytworzenia no�nika ciepła z energii do-
starczanej do budynku:       �H,g = 0.99 

� �rednia sezonowa sprawno�� akumulacji ciepła w elementach pojemno-
�ciowych systemu grzewczego budynku:    �H,s = 1.0 

� �rednia sezonowa sprawno�� transportu (dystrybucji) no�nika ciepła 
w obr�bie budynku:        �H,d = 1.0 

� �rednia sezonowa sprawno�� regulacji i wykorzystania ciepła w bu-
dynku:          �H,e =0.98 

� �H,tot = 0.99*1.0*1.0*0.98 = 0.97 

Roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system grzewczy i wentyla-
cyjny wynosi: QKH = 28472/0.97 = 27618kWh/rok 

Roczne zapotrzebowanie na energi� elektryczn� ko�cow� do nap�du urz�dze�
pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji wynosi: 

Eel,pom,H = 1845.26kWh/rok (obliczono na podstawie wytycznych z Rozporz�dze-
nia) 

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energi� ko
cow� na potrzeby cie-
płej wody u�ytkowej 

Zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� na potrzeby przygotowania ciepłej wody 
obliczone przy pomocy programu komputerowego: QHnd = 394.80kWh/rok 

QK,W = QW,nd /�W,tot [kWh/rok] 

�W,tot = �W,g*�W,s*�W,d*�W,e (�rednia sezonowa sprawno�� całkowita systemu pod-
grzewania ciepłej wody) 

� �rednia sezonowa sprawno�� wytworzenia no�nika ciepła z energii do-
starczanej do budynku:        �W,g = 0.98 

� �rednia sezonowa sprawno�� akumulacji ciepłej wody w elementach po-
jemno�ciowych systemu ciepłej wody w budynku:   �W,s = 0.84 

� �rednia sezonowa sprawno�� transportu (dystrybucji) ciepłej wody w 
obr�bie budynku:         �W,d = 1.0 

� �rednia sezonowa sprawno�� wykorzystania ciepłej wody: �W,e = 1.0 
(przyjmuje si� 1.0) 

�W,tot = 0.98*0.84*1.0*1.0 = 0.82 
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Roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� na potrzeby ciepłej wody: 

QK,W = 394.8/0.82 = 481.46kWh/rok 

Dla budynku oczyszczalni 

Wła�ciwo�ci cieplne przegród zewn�trznych 

symbol 
przegrody

opis przegrody U[W/m2K] 

DZ Drzwi zewn
trzne (ocieplone) 1.0 (<Umax=2.6 W/m2K) 
OK Okno zewn
trzne 1.1 (<Umax=1.8 W/m2K) 
P1 Podłoga na gruncie  0.43 (<Umax=0.45 W/m2K) 
SZ �ciana zewn
trzna murowana 0.30 (=Umax=0.30 W/m2K) 
ST Strop nad ostatnia kondygnacj	 0.24 (<Umax=0.25 W/m2K) 

Bilans mocy urz�dze
 elektrycznych 

L.p. Odbiór 
Moc jednostkowa 

[kW] 
Ilo��

Moc zainstalowana 

[kW] 

Szafa SZS 

1 Mieszadło S1 – zb. u�redniaj�cy z krat� i pompowni� 1,75 1 1,75

2 Pompa P1, P2– zb. u�redniaj�cy z krat� i pompowni� 3,5 2 7

3 Mieszadło S2 – zb. �cieków dowo�onych 2,5 1 2,5

4 Mieszadło M1 – zb. u�redniaj�cy 1,75 1 1,75

5 Pompa P3, P4 – ze zb. u�redniaj�cego 1,75 2 3,5

6 Pompa ze zgarniacza osadu PR1 1,1 1 1,1

7 Pompa P5, P6 1,1 2 2,2

8 Pompa PP 2,2 1 2,2

9 Mieszadło M2, M3 – komora beztlenowa 1,75 2 3,5

10 Pompa tlenowa MP1, MP2 2 2 4

11 Dmuchawa D1, D2, D3 6 3 18

12 Przygotowanie polielektrolitu 0,37 2 0,74

13 Szafka wody zimnej 0,55 1 0,55

14 Automatyka 2 1 2

15 Inne 1 1 1

Suma Pz 51,79

Współczynnik jednoczesno�ci k 0,6

Moc szczytowa Psz 31,07

L.p. Odbiór 
Moc jednostkowa 

[kW] 
Ilo��

Moc zainstalowana 

[kW] 

Rozdzielnica RBT 

1 O�wietlenie 0,072 33 2,38

2 Gniazda ogólne 1-faz 0,2 8 1,6

3 Gniazda ogólne 3-faz 1,5 3 4,5

4 Grzejniki 0,5 5 2,5

5 Nagrzewnice szklarni 12 2 24

6 Wentylacja 0,3 1 0,3

7 Terma elektryczna 1,5 3 4,5

8 Szafa SZS 51,79 1 51,79
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L.p. Odbiór 
Moc jednostkowa 

[kW] 
Ilo��

Moc zainstalowana 

[kW] 

9 Rozdzielnica RP 5,9 1 5,9

10 Sitopiaskownik 1,1 1 1,1

11 Stacja zlewcza 8 1 8

13 Prasa ta�mowa 2,95 1 2,95

14 Inne 0,5 1 0,5

Suma Pz 110,02

Współczynnik jednoczesno�ci k 0,5

Moc szczytowa Psz 55,01

Obliczenie wska�nika zapotrzebowania na energi� ko
cow� EK i energi�
pierwotn� EP 

EP = Qp/Af [kWh/m2] - wska�nik zapotrzebowania na energi� pierwotn�

EK =(Qkh+Qkw)/Af – wska�nik zapotrzebowania na energi� ko�cow�

gdzie: 

Qp - roczne zapotrzebowanie na energi� pierwotn� dla ogrzewania i wenty-
lacji oraz przygotowania ciepłej wody oraz nap�du urz�dze� pomocniczych 
[kWh/rok] 

Af - powierzchnia ogrzewana budynku [m2] 

Qkh - roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system grzewczy i 
wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji [kWh/rok] 

Qkw roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system do podgrzania 
ciepłej wody [kWh/rok] 

Obliczenie wska�nika zapotrzebowania na energi� ko
cow� do ogrzewania i 
wentylacji 

Zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� (ciepło u�ytkowe) dla ogrzewania i 
wentylacji budynku obliczone przy pomocy programu komputerowego: QHnd = 
9046.0kWh/rok 

QKH = QHnd /�H,tot [kWh/rok] 

�H,tot = �H,g*�H,s*�H,d*�H,e (�rednia sezonowa sprawno�� całkowita sys-
temu grzewczego budynku) 

� �rednia sezonowa sprawno�� wytworzenia no�nika ciepła z energii do-
starczanej do budynku:       �H,g = 0.99 

� �rednia sezonowa sprawno�� akumulacji ciepła w elementach pojemno-
�ciowych systemu grzewczego budynku:    �H,s = 1.0 

� �rednia sezonowa sprawno�� transportu (dystrybucji) no�nika ciepła 
w obr�bie budynku:        �H,d = 1.0 

� �rednia sezonowa sprawno�� regulacji i wykorzystania ciepła w bu-
dynku:          �H,e =0.98 

� �H,tot = 0.99*1.0*1.0*0.98 = 0.97 

Roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system grzewczy i wentyla-
cyjny wynosi: QKH = 9046.0/0.97 = 9325.77kWh/rok 

Roczne zapotrzebowanie na energi� elektryczn� ko�cow� do nap�du urz�dze�
pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji wynosi: 
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Eel,pom,H = 887.1kWh/rok (obliczono na podstawie wytycznych z Rozporz�dze-
nia) 

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energi� ko
cow� na potrzeby cie-
płej wody u�ytkowej 

Zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� na potrzeby przygotowania ciepłej wody 
obliczone przy pomocy programu komputerowego: QHnd = 263.30kWh/rok 

QK,W = QW,nd /�W,tot [kWh/rok] 

�W,tot = �W,g*�W,s*�W,d*�W,e (�rednia sezonowa sprawno�� całkowita systemu pod-
grzewania ciepłej wody) 

� �rednia sezonowa sprawno�� wytworzenia no�nika ciepła z energii do-
starczanej do budynku:        �W,g = 0.98 

� �rednia sezonowa sprawno�� akumulacji ciepłej wody w elementach po-
jemno�ciowych systemu ciepłej wody w budynku:   �W,s = 0.84 

� �rednia sezonowa sprawno�� transportu (dystrybucji) ciepłej wody w 
obr�bie budynku:         �W,d = 1.0 

� �rednia sezonowa sprawno�� wykorzystania ciepłej wody: �W,e = 1.0 
(przyjmuje si� 1.0) 

�W,tot = 0.98*0.84*1.0*1.0 = 0.82 

Roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� na potrzeby ciepłej wody: 

QK,W = 263.3/0.82 = 321.1kWh/rok 

10. Wpływ obiektu budowlanego na �rodowisko oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty s�siednie 

Planowane przedsi�wzi�cie jest inwestycj� proekologiczn� maj�c� za zada-
nie ochron� gleby, wód podziemnych i wód powierzchniowych. St�d nie wyst�-
puj� potencjalnie znacz�ce zagro�enia i oddziaływania na �rodowisko. 

Projektowane rozwi�zania przestrzenne, materiałowe, architektoniczne, 
konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraj� ujemnego wpływu na �rodowisko, 
zdrowie u�ytkowników i otoczenie. 

Planowane przedsi�wzi�cie nie powoduje zubo�enia zasobów naturalnych, a 
jedynie wpływa na popraw� ich jako�ci w stosunku do stanu przed planowanym 
przedsi�wzi�ciem. 

Zastosowa� si� do zalece� decyzji o uwarunkowaniach �rodowiskowych. 

Nale�y stosowa� wył�cznie materiały posiadaj�ce aprobaty techniczne do sto-
sowania w budownictwie lub atesty i �wiadectwa techniczne. 

11. Warunki ochrony przeciwpo	arowej 
Wg bran�y architektoniczno-konstrukcyjnej. 

Projektował: 

mgr in�. Marek Matyjewicz 

specjalno�� instalacyjno-in�ynieryjna 
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BRAN�A ELEKTRYCZNA 



Inwestycja: Oczyszczalnia ścieków na działkach nr 209 i 210 w miejscowo ści Brze źnio 
- PRZEBUDOWA KOLIZJI

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

– warunków technicznych przebudowy,
– projektu zagospodarowania terenu,
– uzgodnień międzybranżowych,
– wizji lokalnej w terenie,
– obowiązujących norm i przepisów.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kolidującego złącza kablowego wraz z kablem
nN zlokalizowanego  przy  zjeździe  na drogę  gminną  prowadzącą  do  Oczyszczalni  ścieków  w
miejscowości Brzeźnio.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

� przebudowę kolidujących odcinków linii kablowych nN,
� przebudowę istniejącego złącza kablowego
� ochronę od porażeń,

1.4.  Stan istniejący

Na terenie projektowanego zjazdu z drogi powiatowej nr 1729E – ul. Sieradzka na drogę
gminną (dz nr 519) prowadzącą do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowane jest złącze
kablowe wraz z kablem zasilającym.  Kabel  wraz ze złączem należy przebudować. Przebudowa
realizowana będzie na działce nr 198/3.

1.5.  Przebudowa kolidującego złącza kablowego i kabla nN

Istniejący  kolidujący  odcinek  linii  kablowej  nN zakończony  złączem kablowym należy
przebudować  w miejscu  kolidującym  z projektem zagospodarowania  terenu.  Nową  lokalizację
złącza kablowego projektuje się  po istniejącej trasie kabla zasilającego w odległości ok 0,5m od
istniejącej  lokalizacji  w  kierunku  istniejącej  stacji  transformatorowej  Nr  7-1363  Brzeźnio
Oczyszczalnia, bezpośrednio przy granicy działek 198/3 i 519. Złącze należy posadowić na terenie
ogólnodostępnym  z  bezpośrednim  dostępem do  drogi  publicznej  (dz  nr  519).  Nadmiar  kabla
należy pozostawić  w postaci pętli  ułożonej w pobliżu przebudowanego złącza.  Układ zasilania
pozostaje bez zmiany.

Przebudowę należy wykonać zgodnie z projektem. Szczegóły dotyczące przebudowy kabla
i złącza pokazano w części rysunkowej.  Przebudowę  należy zrealizować  zgodnie  z warunkami
technicznymi przebudowy.

Trasy  ułożenia  linii  kablowych  i  skrzyżowań  linii  kablowej  z  uzbrojeniem  terenu
przedstawiono na  rysunku „Projekt  zagospodarowania  terenu”.  Kabel  należy  układać  w rowie
kablowym o głębokości 0,8m, na podsypce z piasku o grubości 10cm linią  falistą.  Na kabel co
10m założyć  oznaczniki  z oznaczeniem  kabla.  Następnie  zgłosić  kabel  do  odbioru  w ZE.  Po
odbiorze kabel zasypać 10cm warstwą piasku, warstwą rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o
grubości 15cm i przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego na całej długości. Szerokość folii
powinna być  taka aby przykrywała  ułożone kable  lecz  nie  mniejsza  niż  20cm.  Rów wypełnić
gruntem ubijając warstwami.  Kable przy skrzyżowaniach oraz podejściu do złącza powinny być
chronione  od  uszkodzeń  mechanicznych.  W  tym  celu  należy  kable  umieszczać  w  rurach
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ochronnych. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących norm [N-SEP-E-004] i
obowiązujących przepisów.
 

1.6.  Uwagi końcowe

– Całość  prac  związanych  z  pracami  elektrycznymi  należy  przeprowadzić  zgodnie  z
obowiązującymi normami i przepisami BHP.

– Przebudowę powinien realizować wyłącznie wykwalifikowany wykonawca, posiadający bogate
doświadczenie w danego typu rozwiązaniach.

– W przypadku jakichkolwiek  rozbieżności  w dokumentacji,  należy  pisemnie  zgłosić  problem
projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia.

– Wszystkie  materiały  wprowadzone  do  robót  winny  być  nowe,  nieużywane,  najnowszych
aktualnych  wzorów,  winny  również  uwzględniać  wszystkie  nowoczesne  rozwiązania
techniczne.

– Alternatywne rozwiązania są możliwe w przypadkach, kiedy są mniej kosztowne i co najmniej
równorzędne  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i technicznie  od  wskazanych  w dokumentacji.
Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny
przez  Biuro  Projektów  łącznie  z rysunkami,  obliczeniami  projektowymi,  specyfikacjami
technicznymi,  przedziałem  cen,  proponowaną  technologią  budowy  i innymi  istotnymi
szczegółami.

– Wykonawca  przebudowy  powinien  w  czasie  zamawiania  urządzeń  i  aparatów  dokładnie
zapoznać  się  z  ofertą  przedstawianą  przez  Dostawcę  sprzętu  i  wymogami  zawartymi  w
dokumentacji  technicznej,  tak  aby  ustrzec  się  przd  błędnym  lub  niezgodnym  wykonaniem
instalacji, gdyż to na nim ciąży ta odpowiedzialność.

– Wszystkie ewentualne rozbieżności Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien zgłosić
Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamówienia urządzeń.

– Przy wykonywaniu przebudowy zachować kordynację z pozostałym uzbrojeniem terenu

Projektował:

      inż. Tomasz Więcek

         nr upr. MAP/0177/PWOE/07
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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

– zlecenia inwestora
– wizja lokalna w terenie
– warunków technicznych zasilania
– uzgodnienia międzybranżowe
– obowiązujące normy i przepisy

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna odbiorcza i AKPiA dla Oczyszczalni
ścieków w miejscowości Brzeźnio.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

� szafkę wyłącznika W.P.Poż.,
� agregat prądotwórczy wraz RGK i SZR,
� budowę rozdzielnicy głównej RG,
� budowę baterii kondensatorów,
� budowę rozdzielnicy R1,
� budowę rozdzielnicy R2,
� budowę rozdzielnicy RBT,
� budowę rozdzielnicy kotłowni RK,
� budowę szafy zasilająco – sterowniczej SZS,
� budowę szafki pneumatyki SZ,
� wewnętrzne linie zasilające,
� instalację elektryczną dla wentylacji,
� instalację elektryczną dla grzejników elektrycznych, 
� oświetlenie terenu oczyszczalni,
� instalację alarmową i domofonową na oczyszczalni,
� instalację sieci strukturalnej,
� instalację telewizji przemysłowej CCTV,
� ochronę od porażeń,
� ochronę przeciwprzepięciową,
� połączenia wyrównawcze, 
� instalację odgromową.

1.4. Zasilanie elektryczne

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia oczyszczalnia ścieków zasilana będzie z
pola  liniowego  rozdzielnicy  niskiego  napięcia  w  stacji  transformatorowej  15/0,4kV.  Moc
przyłączeniowa wynosi 50kW.
Miejsce  dostarczenia  energii  elektrycznej  oraz  miejsce  rozgraniczenia  własności  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie
zaciskowej licznika, w kierunku instalacji Odbiorcy
Rodzaj przyłącza: linia kablowa typu YAKXS 4x240mm2.
Zakres niezbędnych zmian w sieci obejmuje budowę linii  kablowej niskiego napięcia kablem typu
YAKXS 4x240mm2.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Odbiorcy:
– instalację wykonać jako 3 fazową,
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– rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N
należy lokalizować poza złączem w instalacji  Odbiorcy. Uziemienie  robocze instalacji o
rezystancji poniżej 30Ω.

Układ  pomiarowo  rozliczeniowy należy  zainstalować  w  szafce  złączowo  –  pomiarowej  SZP,
zlokalizowanej  w  granicy  działki.  Szafka  otwierana  od  strony  ulicy.  Lokalizację  szafki  SZP
uzgodniono z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Wieluń.
Układ pomiarowy stanowi licznik elektroniczny do pomiaru bezpośredniego energii czynnej,  3-
fazowy, jednostrefowy z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej 15-minutowej
Zabezpieczenie  główne  w  postaci  wkładek  bezpiecznikowych  topikowych,  charakterystyka
zwłoczna o wartości 80AgG umieszczone w rozłączniku bezpiecznikowym w złączu.

Zasilanie  elektryczne do miejsca  rozgraniczenia  własności  urządzeń (szafka SZP) jest  tematem
odrębnego opracowania (projekt i wykonawstwo po stronie PGE Dystrybucja S.A.).

1.5.  Szafka wyłącznika głównego W.P.Poż.

W szafce przewidziano montaż wyłącznika głównego W.P.Poż. 160A + styki dodatkowe.
W  szafce  poniżej  wyłącznika  W.P.Poż.  na  uziemionym  zacisku  należy  dokonać  rozdziału
przewodu  ochronno-neutralnero  PEN  na  przewód  ochronny  PE  i  neutralny  N.  Rezystancja
uziemienia  nie  może  przekraczać  30Ω.  Szafki  należy  zabudować  jako  wolnostojące  na
prefabrykowanym  fundamencie  przy  Szafce  Złączowo  Pomiarowej  (wykonanej  przez  PGE
Dystrybucja  S.A).  Szafki  zaprojektowano  w  oparciu  o prefabrykat  wykonany  w  II  klasie
ochronności.

1.6. Agregat prądotwórczy

Przy braku  zasilania  z  sieci  projektowana  oczyszczalnia  może być  zasilana  z agregatu
prądotwórczego.  Agregat  musi  być  przystosowany  do  zasilania  urządzeń  komputerowych
(posiadać elektroniczną regulację prędkości obrotowej i napięcia). Dobrano agregat prądotwórczy
w wersji otwartej przystosowany do pracy ciągłej z podgrzewanym blokiem silnika. Moc zespołu
85kVA/68kW. Zasilanie  z agregatu odbywa się poprzez układ SZR zabudowany przy agregacie.
Układ  SZR  uniemożliwia  podanie  napięcia  agregatu  na  sieć. W  przypadku  wyłączenia
oczyszczalni przez wyłącznik główny W.P.Poż. agregat prądotwórczy jest blokowany przez styk
zabudowany w szafce W.P.Poż.  W pomieszczeniu  agregatu  należy  wykonać  system wymiany
powietrza oraz odprowadzenia spalin (wg wytycznych technologicznych).
Instrukcja współpracy agregatu z siecią zostanie uzgodniona na etapie wykonawstwa.

1.7. Linie i trasy kablowe

Do projektowanych budynków,  oświetlenia  terenu,  urządzeń  AKP zaprojektowano linie
kablowe po trasach zgodnie z rysunkiem ,,Plan zagospodarowania terenu”.
Trasa  ułożenia  linii  kablowych  i  skrzyżowania  linii  kablowych  z  uzbrojeniem  terenu
przedstawiono  na  rysunku  „Plan  zagospodarowania  terenu”.  Kable  należy  układać  w  rowie
kablowym o głębokości 0,8m, na podsypce z piasku o grubości 10cm linią  falistą.  Na kable co
10m założyć  oznaczniki  z oznaczeniem kabla.  Następnie  kable  zasypać  10cm warstwą  piasku,
warstwą rodzimego gruntu bez kamienia  i gruzu o grubości 15cm i przykryć  folią  ostrzegawczą
koloru niebieskiego na całej długości. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony
kabel  lecz  nie  mniejsza  niż  20cm.  Rów  wypełnić  gruntem  ubijając  warstwami.  Kable  przy
skrzyżowaniach  z  rurociągami,  drogami,  podejście  do  złącza  czy  rozdzielnic  powinien  być
chroniony  od  uszkodzeń  mechanicznych.  W  tym  celu  należy  kabel  prowadzić  w  rurach
ochronnych.
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów.



Inwestycja: Oczyszczalnia ścieków NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWO ŚCI BRZEŹNIO 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA I AKPIA

1.8. Rozdzielnica główna RG

W rozdzielnicy znajdują się zabezpieczenia obwodów zasilających rozdzielnice RBT, R1.
W  rozdzielnicy  przewidziano  zabudowę  zabezpieczeń  obwodów  oświetlenia  terenu,  bramy
wjazdowej i domofonu, wentylacji pom. agregatu.
Wszystkie obwody  odbiorcze są  zabezpieczone  wyłącznikami  nadmiarowo  –  prądowymi  lub
bezpiecznikami topikowymi.
Rozdzielnicę zlokalizować w pomieszczeniu agregatu (1/11) budynku socjalno – technicznego w
miejscu pokazanym na planie instalacji.
Rozdzielnica wykonana jest w II klasie ochronności, IP54 jako jednopolowa.

1.9. Kompensacja mocy biernej

Do kompensacji mocy biernej dobrano baterię typu BK-T-95 typ I czterostopniową o mocy
2,5÷20kVAr.  Szczegółowy  dobór  baterii  kondensatorów należy  przeprowadzić  na  podstawie
pomiarów wykonanych na działającym obiekcie. Baterię zlokalizować w pomieszczeniu agregatu
(1/11).

1.10. Rozdzielnica R1

W  rozdzielnicy  przewidziano  zabudowę  zabezpieczeń  obwodów  oświetlenia  budynku
(podstawowe, awaryjne), gniazd 1, 3faz, systemu alarmowego, wentylacji.
Wszystkie obwody odbiorcze są zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowo – prądowymi.
Rozdzielnicę zlokalizować w pomieszczeniu komunikacji (1/2) budynku socjalno - technicznego
w miejscu pokazanym na planie instalacji.
Rozdzielnica wykonana jest w II klasie ochronności, IP44.

1.11. Rozdzielnica R2

W rozdzielnicy  przewidziano  zabudowę  zabezpieczeń  obwodów oświetlenia  budynku  i
wiaty,  gniazd  1,  3faz,  ogrzewania  budynku,  systemu  alarmowego,  wentylacji  oraz  urządzeń
technologicznych-stacja  zlewcza,  szafka  kraty.  Wszystkie obwody  odbiorcze są  zabezpieczone
wyłącznikami nadmiarowo – prądowymi. Rozdzielnicę zlokalizować w budynku technicznym w
miejscu pokazanym na planie instalacji. Rozdzielnica wykonana jest w II klasie ochronności, IP44.

1.12. Rozdzielnica RBT

W  rozdzielnicy  znajdują  się  zabezpieczenia  obwodów  zasilających  szafy  SZS.W
rozdzielnicy przewidziano zabudowę zabezpieczeń obwodów oświetlenia budynku (podstawowe,
awaryjne), gniazd 1, 3faz, ogrzewania budynku, systemu alarmowego, wentylacji,  szaf urządzeń
technologicznych (sitopiaskownika, prasy).
Wszystkie obwody  odbiorcze są  zabezpieczone  wyłącznikami  nadmiarowo  –  prądowymi  lub
bezpiecznikami topikowymi.
Rozdzielnicę zlokalizować  w  korytarzu  budynku  technologicznego  w  miejscu  pokazanym  na
planie instalacji.
Rozdzielnica wykonana jest w II klasie ochronności, IP54 jako jednopolowa.

1.13. Rozdzielnica RK

W rozdzielnicy  kotłowni przewidziano zabudowę  zabezpieczeń  obwodów oświetlenia  w
kotłowni, gniazd 1, 3faz, oraz szafki automatyki kotłowni. Automatyka dla kotłowni dostarczana
jest kompletna wraz z szafą sterującą są i okablowaniem.
Wszystkie obwody  odbiorcze są  zabezpieczone  wyłącznikami  nadmiarowo  –  prądowymi  lub
bezpiecznikami topikowymi.
Rozdzielnicę zlokalizować na zewnętrznej elewacji budynku pompowni w miejscu pokazanym na
planie instalacji. Rozdzielnica wykonana jest w II klasie ochronności, IP55.

1.14. Szafa zasilająco-sterownicza SZS

Z szafy SZS zasila się i steruje pracą następujących urządzeń technologicznych:
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- Pompy P1,P2 Zbiornik uśredniający z kratą
- Urządzenia napowietrz.-mieszaj. S1,S2 Zbiornik uśredniający z kratą
- Urządzenia napowietrz.-mieszaj. S3,S4 Zbiornik ścieków dowożonych
- Pompy P3,P4, mieszadło M1 Zbiornik uśredniający
- Pompy P5,P6
- Mieszadło pompujące MP1, mieszadło M2 Reaktor 1
- Mieszadło pompujące MP2, mieszadło M3 Reaktor 2
- Dmuchawy D1,D2,D3

Z szafy SZS są zasilane również układy pomiarowe i sygnalizacji.
Szafa SZS jest zlokalizowana w pomieszczeniu sterowni i posadowiona na murowanym kanale
kablowym. Szafa SZS jest zasilana z rozdzielnicy RBT również zlokalizowanej w pomieszczeniu
sterowni przewodem kabelkowym YLY5x35mm2.
Szafę  zaprojektowano  w  oparciu  o  trzy  metalowe  prefabrykaty  malowane  proszkowo
przystosowane do zabudowy szeregowej dwa o wym. 2000x1600x400 i jedem 2000x600x400, z
płytami  montażowymi  ocynkowanymi  i  cokołami  o  wysokości  100mm.  Podejście  kablami
zasilającymi, sterowniczymi i pomiarowymi od dołu. Rozdział energii w szafie oparto na układzie
szyn zbiorczych o rozstawie 60mm i wymiarach 20x5mm.  Na elewacji  szafy zabudowane będą
aparaty  elewacyjne:  napęd  wył.  głównego,  lampki,  przyciski,  przełączniki,  mierniki  i  panel
operatorski.  Rodzaj  oraz wielkość  zabezpieczeń  należy  dokładnie  uzgodnić  z dostawcą  pomp,
mieszadeł, dmuchaw.

1.15. Instalacja sprężonego powietrza i szafka pneumatyki SZ

Dla  oczyszczalni  zaprojektowano  instalację  sprężonego  powietrza  służącą  do  zasilania
napędów pneumatycznych przepustnic i zasuw. Szafkę pneumatyki SZ zaprojektowano w oparciu
o  metalowy  prefabrykat  malowany  proszkowo  o  wym.  1000x800x300  wyposażony  w  płytę
montażową. Szafka SZ jest zlokalizowana w pomieszczeniu dmuchaw. W szafce zabudowana jest:
stacja  przygotowania  powietrza,  zawory  i  kolektory  do  rozdziału  sprężonego  powietrza  oraz
zawory elektromagnetyczne do sterowania napędami pneumatycznymi przepustnic i zasuw. Szafka
jest  zasilana  w  energię  elektryczną  przewodem  YKY3x4mm2 z  rozdzielnicy  RBT.  Sprężone
powietrze jest dostarczane  ze sprężarki tłokowej przewodem pneumatycznym elastycznym Ø10.
Na elewacji szafki zabudowano wył.  główny oraz lampki sygnalizujące obecności napięcia oraz
prawidłowego ciśnienia powietrza oraz miernik ciśnienia i liczniki czasu pracy i ilości rozruchu.

1.16. Skrzynki zaciskowe SV, SP

Skrzynki zaciskowe SV znajdują się na obiekcie, w pobliżu urządzeń technologicznych i 
służą do połączenia kabli zasilających, sterowniczych i pomiarowych. Do skrzynek zaciskowych 
przewidziano konstrukcje wsporcze wraz z rurami osłonowymi do wyprowadzania kabli ponad 
poziom gruntu. Na elewacji skrzynek SV znajdują się pokrętła wyłączników bezpieczeństwa do 
zasilania urządzeń technologicznych. 

Szafki SV zostały zaprojektowane w oparciu o prefabrykaty z poliestru wzmocnionego włóknem
szklanym o wymiarach 400x300x200 z płytą montażową. Konstrukcje wsporcze do skrzynek SV
należy wykonać ze stali nierdzewnej. Dokładną lokalizację skrzynek SV w trakcie realizacji należy
uzgodnić z branżą technologiczną.

1.17. Instalacja elektryczna

Pomieszczenia socjalne oczyszczalni

Dla oświetlenia,  gniazd  wtykowych przewody w pomieszczeniach  socjalnych  (budynku
socjalno  –  technicznego,  pom.  sterowni  budynku  technologicznego) należy  układać  w rurkach
RVKL w tynku lub przewodami płaskimi YDYt bezpośrednio w tynku.

Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny.

Wszystkie gniazda wtykowe tzw. ogólne są podwójne ze stykiem ochronnym.
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Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad podłogą. Gniazda montować na wysokości 0,3m nad
podłogą;  w  sanitariatach  1,2m  (o  ile  technologia  nie  wymaga  inaczej).  W  pomieszczeniach
przejściowo wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny IP44.

Dla wszystkich ciągów ewakuacyjnych w budynku przewidziano oświetlenie ewakuacyjne
w postaci lamp z piktogramami. Ponadto przewidziano oświetlenie awaryjne realizowane poprzez
wydzielenie z opraw oświetlenia podstawowego.

W poszczególnych  oprawach  zastosowano  inwerter  1h.  Po  załączeniu  oświetlenia  w  danym
pomieszczeniu  oprawy  działają  wraz  z  oświetleniem  podstawowym,  a  po  zaniku  zasilania
podstawowego są automatycznie przełączane na zasilanie rezerwowe. Dla poprawnego działania
instalacji  oświetlenia  awaryjnego  należy  doprowadzić  dodatkowy przewód do  oprawy z  przed
łącznika.

Oprawy  wydzielone z  oświetlenia  podstawowego  powinny  być  wyposażone  w  stateczniki
elektroniczne zgodne z VDE0108.

Oprawy oświetleniowe  w  budynku  techniczno  socjalnym  montować  poprzez  przykręcenie  do
stropu na wysokości ok 3m. Dodatkowo projektuje się  oświetlenie  poddasza nieużytkowego za
pomocą  trzech  opraw  świetlówkowych  2x36W  dla  celów  remontowych  i  konserwatorskich.
Załączanie oświetlenia za pomocą łącznika przed włazem na poddasze.

Pomieszczenia technologiczne oczyszczalni

Kable i  przewody  w  pomieszczeniach  technologicznych i  komunikacji  (budynek
technologiczny,  budynek  pompowni)  należy  układać  w  korytach  kablowych  200x42,  100x42
kwasoodpornych (wraz z uchwytami, mocowaniami i pokrywą). Podejścia do gniazd wtykowych,
łączników, lamp, wykonać w rurkach RVS na tynku.

Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny.

Wszystkie gniazda wtykowe tzw. ogólne są podwójne ze stykiem ochronnym.

Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad podłogą. Gniazda montować na wysokości 1,2m nad
podłogą;  (o ile  technologia  nie  wymaga  inaczej).  W pomieszczeniach  przejściowo wilgotnych
stosować osprzęt bryzgoszczelny IP44.

1.18. Zasilanie urządzeń technologicznych

WENTYLACJA MECHANICZNA

W poszczególnych pomieszczeniach przewidziano wspomaganie wentylacji  grawitacyjnej
za pomocą wentylatorów ściennych. Wentylatory załączane są razem z oświetleniem ogólnym. W
poszczególnych  pomieszczeniach  do  załączenia  wentylatorów  stosować  dodatkowe  łączniki
oznaczona  na  planie  „W”.  W  poszczególnych  pomieszczeniach  przewidziano  montaż
wentylatorów dachowych  lub   ściennych  wyciągowych.  Wentylacja  załączana  jest  miejscowo
ręcznie przyciskami  na  kasetach  sterowniczych  lub  sterowana  przekaźnikami  czasowymi.  W
pomieszczeniach budynku technicznego i w budynku reaktora SBR dodatkowo wentylacja  jest
załączana  poprzez  system  wykrywania  metanu  i  siarkowodoru.  W  pomieszczeniu  agregatu
prądotwórczego  wentylacja  załączana  jest  od  czujnika  temperatury.  Dla  poszczególnych
pomieszczeń  przewidziano  osuszacze.  Urządzenia  dostarczane  są  kompletne  z  automatyką  –
przewidziano jedynie zasilanie w/w urządzeń.

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

W budynku  technicznym  oraz  w budynku  oczyszczalni  SBR przewidziano  wg branży
sanitarnej  zabudowę  grzejników  elektrycznych.  Zasilanie  grzejników  realizowane  jest  z
rozdzielnic  w poszczególnych  budynkach.  Sterowanie  za pomocą  zegara programowalnego i z
termostatów przy grzejnikach.
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1.19. Instalacja telewizji przemysłowej CCTV

Telewizję  przemysłową  zaprojektowano  w  oparciu  kolorowe  kamery  Dzień/Noc  do
monitoringu  terenu  oczyszczalni  oraz  do  monitoringu wewnątrz  pomieszczeń  dyżurnych  i
technicznych.
Projektuje  się  kamery  kompaktowe  NVC-HDN530-3  z  obiektywem  NVL-358D/IR  wraz  z
obudową NVH-100H/230 oraz uchwytem ściennym NVB-100B (kamery instalowane wewnątrz
bez obudowy i z uchwytem NVB-02B).

Transmisję  wizyjną  należy  wykonać  w  oparciu  o  przewód  koncentryczny  żelowany
(przystosowany  do  układania  w  ziemi)  typu  TRISET-113  PE  żel.  W  budynku  socjalno-
technicznym  zastosowano  przewód  wizyjny  wspólny  z  przewodem  zasilającym  typu
XYAP75+2x0,5mm,  wyprowadzony z  PD2,  zabezpieczenie  C4A.  Na  torach  transmisyjnych  i
zasilających  zabudować  ochronniki  przepięciowe  zgodnie  ze  schematem).  Zasilanie  kamer  z
rozdzielnic elektrycznych w poszczególnych budynkach.

Wszystkie  kamery  posiadają  możliwość  pracy  w  podczerwieni.  Umieszczone  są  w
obudowach hermetycznych  odpornych na działanie  czynników zewnętrznych.  Obudowy kamer
zewnętrznych wyposażone są w grzałkę.

Rejestracja  obrazu  odbywać  się  będzie  w  rejestratorze  cyfrowym  NVDVR1208/D,
wyposażonym w dwa dyski twarde, każdy po 500GB. Do podglądu system służy monitor LCD
19”. Rejestrator zabudować w szafce PD2.

1.20. Instalacja alarmowa

Dla  budynków usytuowanych na terenie  oczyszczalni  zaprojektowano  odrębne systemy
alarmowe.  W  pomieszczeniach  sterowni  zlokalizować  centralki  DSC  PC1616  z  modułem
rozszerzeń  linii  PC5108 + moduł  zasilania  +  obudowa +  akumulator  17Ah oraz  manipulator
kodowy. W pomieszczeniach  zamontowano czujki podczerwieni  EC-301DP lub LX402 (czujka
zewnętrzna). Na zewnątrz budynków zainstalowano sygnalizatory MOS20.

Instalację rozprowadzić rurkach RVKL18 pod tynkiem przewodami YTDY 6x0,5mm2.

1.21. Instalacja okablowania strukturalnego

W poszczególnych pomieszczeniach przewidziano wykonanie okablowania strukturalnego.
Punkty  rozdzielcze  PD1,  PD2  (szafki  standardu  19”)  znajdują  się  w  budynkach  socjalno-
technicznym (PD2) i budynku oczyszczalni SBR (PD1). Przyłączone będą do nich gniazda sieci
komputerowej oraz telefonicznej. W celu zakończenia połączeń przebiegu poziomego sieci kable
doprowadzone zostaną do szafek i zamontowane urządzeniem uderzeniowym KATT na panelu
rozdzielczym 19”.

Długość  rezerwy  kabla  w  szafie  umożliwiać  musi  wykonanie  ewentualnych  poprawek  a  w
przyszłości zmian i uzupełnień i powinna wynosić min. 3 mb. Podstawowym rodzajem kabla jest
skrętka nieekranowana 4-parowa kategorii 6. Kablem tym zostaną wykonane wszystkie połączenia
sieci strukturalnej.
Dla każdego miejsca pracy przewidziano gniazda 2xRJ45 kat.6. Ilości gniazd dobrano zgodnie z
potrzebami.  Wszystkie  ciągi  kablowe  na  parterze prowadzone będą  w  rurkach  instalacyjnych
winidurowych  RVKL  podtynkowo w  uprzednio  przygotowanych  bruzdach.  Wszystkie  zejścia
pionowe  i  podejścia  pod  gniazda  wykonane  zostały  podtynkowo  w  bruzdach  zabezpieczone
rurkami winidurowymi RVKL o przekrojach odpowiednich do ilości prowadzonych kabli.
Połączenie  pomiędzy  szafkami  PD  wykonać  światłowodem  8-włóknowym  oraz  kablem
telefonicznym   XzTKMXpw  9x2x0,5mm.  Kable  światłowodowe  wprowadzić  do  szafek
światłowodowych SSW.
W szafce PD2 przewidziano zabudowę centrali telefonicznej (min. 2 linie zewnętrzne oraz min. 6
linii wewnętrznych). Przyłącz telefoniczny nie objęty niniejszym opracowaniem.

1.22. Oświetlenie terenu

W rozdzielnicy głównej RG przewidziano zabudowę zabezpieczeń i układu sterowania.
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Oświetlenie terenu załączane jest ręcznie lub sterowane zegarem astronomicznym.
Oświetlenie terenu wykonać w oparciu o lampy SGS 102 150W z  sodowym źródłem światła SON
– T 150W, zabudowanych na słupach metalowych ocynkowanych S-50 z rurą o średnicy zew.
60mm  do  mocowania  oprawy,  na  fundamencie  prefabrykowanym  F-100/200 zabezpieczonym
przed wpływem wilgoci  ok. 10cm ponad poziom utwardzonego terenu.  Metalowa stopa słupa
oświetleniowego powinna być połączona z fundamentem w sposób rozłączny. Połączenia słupa z
fundamentem powinno być widoczne dla służb eksploatacji. Zasilanie oświetlenia terenu wykonać
kablem YKY5x4mm2. Dodatkowo wzdłuż kabla ułożyć bednarkę Fe/Zn25x4.

1.23. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych

Przewody uziemiające z uziomu fundamentowego dla instalacji odgromowej wyprowadzić
maksymalnie  co 20 m po obwodzie budynku i należy osłonić  kątownikiem lub ceownikiem do
wysokości  ok.  0,8m  nad  poziom  gruntu  i  zakończyć  zaciskami  probierczymi.  Z  zacisków
probierczych  poprowadzić  przewody  odprowadzające  (drut  stalowy  ocynkowany  fi8mm)  do
poszycia  dachu.  Jako  zwód  poziomy  sztuczny  należy  ułożyć  na  dachu  na  wspornikach  drut
stalowy  ocynkowany  fi8mm.  Przy  wentylatorach  wykonać  iglice  odgromowe.  Instalację
odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305.

W celu  wyeliminowania  napięć  dotykowych zastosowano  połączenia  wyrównawcze.  W
tym celu przewidziano główne szyny wyrównawczy (bud. socjalno - techniczny – pom. agregatu;
bud.  technologiczny  –  pom  dmuchaw).  Do  szyn  należy  podłączyć  wszystkie  metalowe
konstrukcje,  urządzenia  technologiczne,  ramy,  balustrady  i  inne  rozległe  metalowe  elementy.
Główne  połączenia  wyrównawcze  wykonać  z  płaskownika  Fe/Zn  30x4  oraz  przewodu  LgY
16mm2.

Miejscowe  połączenia  wyrównawcze należy  wykonać  przewodami  LgY  4mm2 układanym
bezpośrednio  w tynku  bądź  w  rurkach  na  ścianie.  W łazienkach  wykonać  miejscowe  szyny
wyrównawcze.

1.24. Ochrona przeciwprzepięciowa

I  i  II  stopień  ochrony przed przepięciami  łączeniowymi  i  atmosferycznymi  zapewniają

ochronniki przeciwprzepięciowe zabudowane w rozdzielnicy RG, R2 oraz RBT. Dodatkowo w
poszczególnych  rozdzielnicach  (gdzie  jest  wymagane) zabudować  ochronniki  II  stopnia.  III
stopień należy dodatkowo zainstalować dla poszczególnych urządzeń AKP.

1.25. Ochrona od porażeń

Budynek zasilany jest z sieci pracującej w układzie TN-C. Rozdzielenie przewodu PEN na
PE i  N wykonać  na  uziemionym  zacisku  w szafce poniżej  wyłącznika  W.P.Poż..  Rezystancja
uziomu  nie  powinna  przekraczać  Ru<10ohm.  Rezystancja  uziomu  dla  agregatu  nie  powinna
przekraczać Ru<5ohm.
Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano szybkie wyłączenie i obudowy
wykonane w II klasie ochronności.

Szybkie  wyłączenie  jest  realizowane  przez  wyłączniki  różnicowo-prądowe  zabudowane  w
rozdzielnicach o prądzie  różnicowym 30mA.  Należy metodą  pomiarów sprawdzić  skuteczność
ochrony od porażeń oraz oporność izolacji instalacji.

1.26. Układ sterowania i sygnalizacji

Układy sterowania zostały zaprojektowane tak, aby sterowanie  procesami oczyszczalni
ścieków odbywało się w sposób automatyczny za pomocą sterownika PLC lub ręczny za pomocą
przełączników na elewacji szafy.

Pracą  urządzenia  technologicznego  można  sterować  za  pomocą  przełączników
umieszczonych na elewacji szafy SZS. Za pomocą tego przełącznika można wyłączyć urządzenie
(0-WYŁ), załączyć urządzenie w trybie miejscowym (1-ZAŁ) lub w trybie zdalnym (2-AUTO). W
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trybie AUTO (zdalnym)  urządzenia są sterowane poprzez sterownik PLC. Sterowanie napędami
odbywa się w oparciu o algorytmy czasowe i sygnalizowane poziomy ścieków.

Całością procesu technologicznego będzie sterował sterownik PLC jednej z następujących
firm: Schneider (Modicon M340), Siemens (S7-300), GEFanuc (VersaMax) wraz z odpowiednimi
modułami wejść, wyjść. Konieczne jest aby sterownik był wyposażony w port Ethernetowy oraz w
port szeregowy RS485 z obsługą protokołu Modbus. Sterownik ten komunikuje się z panelem i
oprogramowaniem  wizualizacyjnym  w  oparciu  o  sieć  Ethernet.  Aby  wszystkie  urządzenia
komunikujące  się  po  sieci  ethernetowej  mogły  współpracować  wykorzystany  jest  switch
Ethernetowy  oraz  konwertery  Ethernet–światłowód  (możliwe  jest  wykorzystanie  jednego
urządzenia  –  switch-a  z  wejściami  na  światłowód.  Sterownik  PLC  komunikuje  się  z
przetwornikami  SC1000 (do pomiaru  tlenu  oraz Redox) oraz z falownikami  w oparciu  o sieć
RS485 i protokół Modbus RTU. Przetworniki SC1000 są połączone między sobą i komunikują się
ze sobą po swoim wewnętrznym protokole. 

Zaprojektowano układ regulacji zawartości tlenu w komorach SBR. Na podstawie pomiaru
tlenu  w  reaktorze  sondą  tlenową  oraz  regulatora  Schimaden  SR steruje  się  pracą  falownika
zmieniając obroty dmuchawy, tak aby utrzymać stały poziom natlenienia ścieków.  
Na wyjściu  z oczyszczalni  zaprojektowano pomiar  przepływu chwilowego ze zliczaniem ilości
ścieków oczyszczonych.

Oprogramowanie  sterownika  PLC oraz  stacji  operatorskiej  należy  wykonać  zgodnie  z
wytycznymi branży technologicznej.

1.27. Oprogramowanie wizualizacyjne i panelu operatorskiego

System wizualizacji stanu pracy oczyszczalni będzie wyposażony w dwa komputery z 
oprogramowaniem wizualizacyjnym oraz panel operatorski. Panel operatorski służy przede 
wszystkim do wyświetlania stanu pracy oczyszczalni, wyświetlania oraz zmiany podstawowych 
parametrów pracy urządzeń np. zmiany poziomów załączenia, wyłączenia, zmianę czasów pracy, 
przerwy, wyświetlenie liczników godzin pracy itp.

Komputery z oprogramowaniem SCADA – pierwszy pracujący jako serwer operatorski,
drugi  natomiast  jako  oddalony  terminal  służą  natomiast  do  pełnego  zobrazowania  procesu
oczyszczania,  zmian  wszystkich  dostępnych  parametrów  tego  procesu  oraz  archiwizacji
wszystkich  ważnych  danych.  Obydwa  komputery  będą  miały  podtrzymanie  zasilania  poprzez
UPS-y firmy ETA.  Komunikacja  pomiędzy nimi  będzie  się  odbywać  poprzez sieć  Ethernet, a
medium  transmisyjnym  będzie  światłowód  wielomodowy.  Dlatego  konieczne  jest  tutaj
wykorzystanie konwerterów ethernet-światłowód.   

Oprogramowanie wizualizacyjne będzie zawierać:

� schemat oczyszczalni z rysunkami wszystkich urządzeń, na schemacie będą zobrazowane stany
urządzeń – zmiana koloru rysunku urządzenia (praca - zielony, awaria - czerwony), wszystkie 
wielkości mierzone, stany alarmowe,

� stacyjki urządzeń, na stacyjkach operator będzie miał możliwość podglądu rodzaju sterowania 
(ręczne, automatyczne), będzie przedstawiony także czas pracy urządzenia, w niektórych 
przypadkach będą przedstawione pola nastaw (czas pracy, przerwy),

� stacyjki pomiarów, na stacyjkach operator będzie miał możliwość obserwacji bieżących zmian 
wielkości mierzonych, ustawiania granicznych wartości alarmowych,

� przebiegi chwilowe i historyczne mierzonych wielkości fizycznych,

� okno alarmowe, na oknie tym przedstawione są aktywne i historyczne alarmy, operator ma 
możliwość potwierdzania alarmów.
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Oprogramowanie sterownika PLC oraz stacji operatorskiej należy wykonać zgodnie z wytycznymi
branży technologicznej.

Osobny komputer zostanie dostarczony do wizualizacji pracy stacji zlewczej. Komputer ten, jak 
również oprogramowanie do niego dostarcza dostawca stacji zlewczej. Musi on również 
dostarczyć odpowiedni konwerter Ethernet-światłowód, zabudować go w stacji zlewczej i 
uruchomić dostarczone przez siebie oprogramowanie. 

Zarówno  stacja  operatorska  jak  również  oddalony  terminal  bazują  na  komputerach  o
następujących parametrach (lub lepszych):

1. Zestaw komputerowy 
- Procesor: Intel Core 2 Duo E7400 
- System: Microsoft Windows XP Professional
- Płyta główna: ASUS 
- Pamięć: Patriot 2GB 
- Dysk twardy: Seagate Barracuda 7200.10; 500GB, 
- Napęd optyczny: DVD+/-R 
- Karta grafiki: zintegrowana z płytą główną
- Karta dźwiękowa: Zintegrowana z płytą główną
- Karta sieciowa: Zintegrowana z płytą główną 
- Obudowa: Stojąca z zasilaczem 400W
- Klawiatura, Mysz

2. Monitor LCD – 21,5”
3. UPS ETA - MultiSystem720

1.28. Układy pomiarowe

Na oczyszczalni zaprojektowano następujące układy pomiarowe:
 pomiar poziomu – zbiornik uśredniający z kratą,
 sygnalizacja poziomu – zbiornik uśredniający z kratą,
 pomiar poziomu ultradźwiękowy – przed kratą,
 pomiar poziomu – zbiornik ścieków dowożonych,
 sygnalizacja poziomu – zbiornik ścieków dowożonych,
 pomiar poziomu – zbiornik uśredniający,
 sygnalizacja poziomu – zbiornik uśredniający,
 pomiar pH – zbiornik uśredniający,
 pomiar poziomu ultradźwiękowy – zagęszczacz osadu,
 sygnalizacja poziomu osadu – zagęszczacz osadu,
 pomiar poziomu – reaktor 1,
 pomiar tlenu rozpuszczonego i redox – reaktor 1,
 pomiar poziomu – reaktor 2,
 pomiar tlenu rozpuszczonego i redox – reaktor 2,
 pomiar poziomu – zbiornik na pianę,
 pomiar poziomu – zbiornik płuczny prasy,
 sygnalizacja poziomu osadu – zbiornik płuczny prasy,
 pomiar osadu na zagęszczaczu,
 sygnalizacja obecności metanu i siarkowodoru – budynek techniczny,
 sygnalizacja obecności metanu i siarkowodoru – budynek oczyszczalni SBR,
 pomiar ciśnienia wody surowej,
 pomiar temperatury – pomieszczenie dmuchaw,
 pomiar przepływu wody czystej – na wyjściu z oczyszczalni.
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1.29. Uwagi końcowe

– Całość prac związanych z pracami elektrycznymi należy przeprowadzić zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

– Przy  wykonywaniu  prac  instalacyjnych  zachować  koordynację  z  pozostałymi  instalacjami
branżowymi.

– Każdorazowo układ zasilania, sterowania i zabezpieczeń należy dostosować do dostarczonych
urządzeń technologicznych.
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

2.1.1. Szafy i rozdzielnice na obiekcie

L.p. Odbiór
Moc jednostkowa

[kW]
Ilość

Moc zainstalowana

[kW]

Rozdzielnica R1

1 Oświetlenie 0,072 38 2,74

2 Gniazda ogólne 1-faz 0,2 20 4

3 Gniazda ogólne 3-faz 3 2 6

4 Wentylacja 0,2 2 0,4

5 Inne 1 1 1

Suma Pz 14,14

Współczynnik jednoczesności k 0,6

Moc szczytowa Psz 8,48

Rozdzielnica R2

1 Oświetlenie 0,072 30 2,16

2 Gniazda ogólne 1-faz 0,2 6 1,2

3 Gniazda ogólne 3-faz 3 1 3

4 Ogrzewanie budynku 1 2 2

5 Wentylacja 0,2 2 0,4

6 Urządzenia technologiczne 4 1 4

7 Stacja zlewcza 8 1 8

8 Inne 1,2 1 1,2

Suma Pz 21,96

Współczynnik jednoczesności k 0,6

Moc szczytowa Psz 13,18
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L.p. Odbiór
Moc jednostkowa

[kW]
Ilość

Moc zainstalowana

[kW]

Rozdzielnica RK

1 Oświetlenie 0,12 4 0,48

3 Gniazda ogólne 3-faz 3 1 3

4 Automatyka kotłowni SA 2 1 2

5 Inne 0,5 1 0,5

Suma Pz 5,98

Współczynnik jednoczesności k 0,6

Moc szczytowa Psz 3,59
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L.p. Odbiór
Moc jednostkowa

[kW]
Ilość

Moc zainstalowana

[kW]

Rozdzielnica RBT

1 Oświetlenie 0,072 40 2,88

2 Gniazda ogólne 1-faz 0,2 20 4

3 Gniazda ogólne 3-faz 3 4 12

4 Grzejniki 500W 0,5 7 3,5

5 Grzejniki 1000W 1 2 2

6 Wentylacja 0,3 1 0,3

7 Terma elektryczna 1,5 1 1,5

8 Szafa SZS 33 1 33

9 Sitopiaskownik 1,1 1 1,1

10 Prasa taśmowa 2,95 1 2,95

11 Inne 8 1 8

Suma Pz 71,23

Współczynnik jednoczesności k 0,5

Moc szczytowa Psz 35,62

2.1.2. Rozdzielnica główna RG

L.p. Odbiór
Moc jednostkowa

[kW]
Ilość

Moc zainstalowana

[kW]

Rozdzielnica RG

1 Oświetlenie terenu 0,070 12 0,84

2 Rozdzielnica RBT 71,23 1 71,23

3 Rozdzielnica R1 14,14 1 14,14

4 Rozdzielnica R2 21,96 1 21,96

5 Rozdzielnica RK 5,98 1 5,98

6 Inne 2,1 1 2,1

Suma Pz 116,25

Współczynnik jednoczesności k 0,43

Moc szczytowa Psz 49,99
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Prąd szczytowy przy cos ϕ=0,93 i mocy szczytowej 50kW wynosi:

I sz=
Psz

√3⋅U⋅cosφ
=

50
√3⋅400⋅0,93

=77,6A

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spełniają warunek:

I BI nI z

I 21,45∗I z

Gdzie:

IB – prąd obliczeniowy

In – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających

Iz – obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów

I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających

2.2. Dobór baterii kondensatorów

Bateria kondensatorów została dobrana na podstawie wzoru:

Q sz=P sz x ( tgφ1Atg φ2)=50x(0,75A0,4)=17,5kVAr

Z analizy odbiorów przyjęto współczynnik mocy cos ϕ=0,8.

Dobrano baterię typu BK-T-95 typ I czterostopniową o mocy 2,5÷20kVAr

2.3. Spadki napięcia

Spadki napięcia obliczamy ze wzorów:

%100
U

L10P
U% 2

p

3
SZ ⋅

⋅⋅
⋅⋅=∆

Sγ dla obwodu 3-fazowego

%100
US

L10P2
U% 2

f

3
SZ ⋅

⋅⋅
⋅⋅⋅=∆

γ dla obwodu 1-fazowego

gdzie: PSZ = moc szczytowa w kW
           L - długość pojedynczego przewodu w m
           γ - przewodność właściwa przewodu (dla γCu = 57, γAl = 35)
           S - przekrój przewodu w mm2

           Up – napięcie sieci międzyfazowe
           Uf – napięcie sieci fazowe

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-52 dopuszczalny spadek napięcia od złącza do końca 
dowolnego obwodu odbiorczego instalacji nie może przekraczać 4%.
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2.4. Sprawdzenie warunków skuteczności ochrony od porażeń

Jako dodatkowy system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano:

� obudowy w II klasie ochronności: szafki W.P.Poż, rozdzielnice RG, R1 R2, RBT, RK.
� szybkie  wyłączenie  realizowane  jest  przez  wyłączniki  różnicowo-prądowe  o  prądzie

różnicowym 30mA zlokalizowane w poszczególnych rozdzielnicach i szafach.
Należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń oraz oporność izolacji 
instalacji.

Projektował:
inż. Tomasz Więcek
nr upr. MAP/0177/PWOE/07
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UWAGA: 
Niniejszy Projekt Budowlany opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim związanych obowiązujących w 

chwili jego przekazania Inwestorowi. 
Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie może dokonać wyłącznie jednostka projektowa – podstawa prawna ' Ustawa o 

Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane. 

 
1. Podstawa opracowania 
-  zlecenie inwestora 

-  warunki techniczne lokalizacji zjazdu publicznego z  drogi powiatowej ul. 

Sieradzkiej nr 1729E wydane przez Powiatowy Zarz ąd Dróg; 

-  uzgodnienia z inwestorem; 

-  wizja lokalna; 

-  Rozporz ądzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny podlega ć 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43); 

-  Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie wa-

runków technicznych jakim powinny podlega ć budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, 2002r. poz.690 z pó źniejszymi zmianami); 

-  Rozporz ądzenie Ministra spraw wewn ętrznych i administracji z dnia 

24.09.1998r. w sprawie ustalenia warunków geotechni cznych posadowienia 

obiektów budowlanych(Dz.U.Nr126,poz.839); 

-  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.(Dz. U. z  2006r, Nr 

156,poz.1118 z p. zm.); 

-  mapa sytuacyjno-wysoko ściowa w skali 1:500. 

2. Przedmiot opracowania 
Projektowana budowa oczyszczalni ścieków Q śrd =275m3/d na działkach nr 209 

i 210 w miejscowo ści Brze źnio spowoduje konieczno ść przebudowy zjazdu z 
drogi powiatowej ul. Sieradzkiej nr 1729E na działk ę nr ewid. 519 w Brze ź-
niu. 

Przedmiotem opracowania jest projekt zjazdu z drogi  powiatowej ul. Sie-
radzkiej nr 1729E na działk ę nr ewid. 519 poło żonej w miejscowo ści Brze ź-
nio. 

3. Stan istniej ący 
Droga nr 1729E jest drog ą powiatow ą. Na odcinku obj ętym niniejszym opra-

cowaniem droga posiada nawierzchni ę asfaltow ą o szeroko ści 6,0m. Po obu 
stronach drogi istniej ą pobocze gruntowe o szeroko ści 1,3-1,45m. 

W pobli żu drogi powiatowej nr 1729E w miejscowo ści Brze źnio znajduje si ę 
projektowana budowa oczyszczalni ścieków, do której projektuje si ę zjazd z 
drogi powiatowej ul. Sieradzkiej. 

4. Projektowany zjazd z drogi powiatowej ul. Sierad zkiej nr 1729E 
Projektuje si ę przebudow ę zjazdu z drogi powiatowej ul. Sieradzkiej na 

działk ę nr 519 w miejscowo ści Brze źnio, gmina Brze źnio. 
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Zjazd projektuje si ę o parametrach geometrycznych, zgodnie z warunkami 
wydanymi przez Powiatowy Zarz ąd Dróg w Sieradzy, profilem podłu żnym i ry-
sunkiem konstrukcji zjazdu. 

Zaprojektowano zjazd o szeroko ści całkowitej 5.0m, szeroko ść jezdni na 
zje ździe zaprojektowano 5.0m. 

 

 Parametry techniczne projektowanego zjazdu 

-  szeroko ść zjazdu – 5.0m 

-  szeroko ść jezdni na zje ździe – 5.0m 

-  pochylenie podłu żne – projektuje si ę: w obr ębie korony drogi 1%, na 

długo ści 5.0m od kraw ędzi korony drogi 4.6% na pozostałym odcinku zjazdu 

projektuje si ę pochylenie 2.67%, 

-  wł ączenie do drogi nr 1729E – łukowe o promieniu 5.0m,  

-  zjazd usytuowano pod k ątem 90 stopni do osi jezdni drogi powiatowej 

-  długo ść zjazdu od kraw ędzi drogi – 15.1mb 

-  widoczno ść na wł ączeniu do drogi powiatowej nr 1729E nie jest ograni -

czona przez elementy istniej ącej infrastruktury 

Warstwy konstrukcyjne zjazdu 

-  kostka brukowa betonowa gr. 8cm 

-  podsypka cementowo- piaskowa gr. 3cm 

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31.5mm g r. 20cm 

-  podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-63mm gr.  30cm 

Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanego zjazdu powierzchniowe ze  spadkiem podłu żnym w 
kierunku działki własnej inwestora. 

Dla zachowania ci ągło ści odwodnienia wzdłu ż drogi powiatowej nr 1729E, 
pod zjazdem projektuje si ę przepust rurowy φ600 z czołowymi ściankami pre-
fabrykowanymi, zako ńczony murkiem czołowym gr. 20cm z betonu B30. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

W miejscu kolizji projektowanego zjazdu z istniej ącym kablem teletech-
nicznym nale ży na kablu zało żyć rur ę osłonow ą dwudzieln ą typu AROT φ110mm o 
długo ści 5.5m. 

Wszystkie prace ziemne w miejscach kolizji i zbli żeń z sieci ą telekomu-
nikacyjn ą i energetyczn ą wykonywa ć r ęcznie pod nadzorem przedstawicieli 
dysponentów mediów. 

Warunki geotechniczne 

Wg bada ń geotechnicznych podło ża gruntowego 

5. Projektowane place i drogi wewn ętrzne 
Przed budynkiem stacji uzdatniania wody projektuje si ę plac utwardzony 

płytami a żurowymi, otoczony kraw ężnikiem betonowym 15x30cm. 

Warstwy konstrukcyjne placu: 

-  płyty a żurowe wibroprasowane zbrojone gr. 9cm posiadaj ące Aprobat ę Tech-
niczna IBDIM 
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-  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31.5mm g r. 20cm 

-  podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-63mm gr.  30cm 

6. Uwagi 
Cało ść robót wykona ć pod nadzorem osób uprawnionych. 

Zaleca si ę prowadzi ć prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio 
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robót ziem-
nych nale ży zwróci ć szczególn ą uwag ę na bezpieczne prowadzenie prac ci ężkim 
sprz ętem zmechanizowanym. 

Szczególn ą uwag ę zwróci ć na przestrzeganie przepisów BHP. 

Przy realizacji stosowa ć materiały posiadaj ące atesty dopuszczaj ące do 
stosowania. 

        opracował: 

       mgr in ż. El żbieta Gr ądalska 
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INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO  

             BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI  

Qśrd = 275 m 3/d W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO  

NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 GMINA BRZE ŹNIO,  

POWIAT SIERADZKI 

 

 

 

I N W E S T O R : 

GMINA BRZEŹNIO ul. Wspólna 44, 98 -275 Brze źnio 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

mgr in ż. Piotr Baka - specjalno ść architektoniczna 

 

inż. Piotr  Łabno - specjalno ść konstrukcyjno-budowlana 

 

mgr in ż. Marek Matyjewicz - specjalno ść instalacyjno-in żynieryjna 

 

inż. Tomasz Wi ęcek - specjalno ść instalacyjna 

 

mgr in ż. Elżbieta Gr ądalska - specjalno ść konstrukcyjno- in żynieryjna i 

konstrukcyjno-budowlana 
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1. Zakres robót 
INFORMACJĘ sporz ądzono na podstawie Dz.U.Nr.120 z 23-06-2003r. poz. 

1126.  

Inwestycja, dla której opracowano niniejsze informa cje obejmuje budow ę 
oczyszczalni ścieków o przepustowo ści Q śrd =275m/d na działkach nr 209 i 210 
w miejscowo ści Brze źnio wraz z budow ą infrastruktury technicznej. 

Kolejno ść realizacji przedsi ęwzi ęcia dla poszczególnych zada ń b ędzie 
przedmiotem projektu organizacji robót budowlanych,  którego opracowanie le-
ży w gestii Inwestora lub wybranego przez niego Wyko nawcy robót. Wskazuje 
si ę nast ępuj ącą kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów: 

̶ budynek oczyszczalni SBR wraz z uzbrojeniem (roboty  ziemne fundamento-
we, fundamenty, ściany i stropy, dach, stolarka okienna i drzwiowa, 
instalacje wewn ętrzne sanitarne i technologiczne, instalacja elek-
tryczna), 

̶ budynek techniczno-socjalny (roboty ziemne fundamen towe, fundamenty, 
ściany i stropy, dach, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje we-
wnętrzne), 

̶ budynek techniczny (roboty ziemne fundamentowe, fun damenty, ściany i 
stropy, dach, stolarka okienna i drzwiowa, instalac je wewn ętrzne sani-
tarne i technologiczne, instalacja elektryczna), 

̶ podziemny zbiornik ścieków dowo żonych, stacja zlewcza oraz taca ocie-
kowa, 

̶ osłona śmietnikowa, 

̶ zewnętrzna instalacja wody, 

̶ kanalizacja sanitarna na terenie oczyszczalni ścieków, 

̶ ruroci ągi technologiczne oczyszczalni ścieków, 

̶ instalacja elektryczna odbiorcza z o świetleniem terenu, 

̶ ogrodzenie wraz z bram ą dojazdow ą, placami i miejscami postojowymi, 

Celem niniejszej Informacji jest przedstawienie wym ogów z zakresu bez-
piecze ństwa i higieny pracy, których przestrzeganie b ędzie miało istotne 
znaczenie dla bezpiecznego przebiegu prac oraz term inowej ich realizacji. 

W Informacji bezpiecze ństwa pracy i ochrony zdrowia uwzgl ędniono szcze-
gólnie wymogi przy prowadzeniu robót budowlanych, k tórych charakter i miej-
sce prowadzenia stwarzaj ą szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro żenia 
bezpiecze ństwa i zdrowia pracowników. 

 

2. Istniej ące obiekty budowlane 
Na przedmiotowym terenie znajduj ą si ę nast ępuj ące obiekty i rodzaje 

uzbrojenia: 

̶ kable telekomunikacyjne i energetyczne, 
̶ napowietrzne linie energetyczne, 
̶ sie ć wodoci ągowa, 
̶ droga powiatowa nr 1729E – ul. Sieradzka, 
̶ drena ż terenu, 
̶ rowy melioracyjne, 
̶ tereny zielone. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu stwa rzające zagro żenie 
dla bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Zagro żenia pojawi ą si ę na ka żdym etapie wykonywania inwestycji. Dlatego 
cały teren obj ęty zadaniem BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd =275m3/d W MIEJ-
SCOWOŚCI BRZE ŹNIO NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 - GMINA BRZE ŹNIO uwa ża si ę z 
stwarzaj ący zagro żenie dla bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 

4. Wskazanie zagro żeń, skala i rodzaj zagro żeń, miejsce i czas ich wyst ą-
pienia 

Zamierzone do wykonania roboty budowlane w ramach z adania inwestycyjne-
go: UDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd =275m3/d W MIEJSCOWOŚCI BRZE ŹNIO NA DZIAŁ-
KACH NR 209 i 210 - GMINA BRZE ŹNIO mog ą stwarza ć ryzyko powstania zagro że-
nia bezpiecze ństwa i zdrowia pracowników. 

Przewidywane zagro żenia mog ące wyst ąpi ć m.in. podczas realizacji takich 
rodzajów prac jak: 

- roboty ziemne: 

̶ wykonywanie wykopów fundamentowych, szalunków i ukł adanie zbrojenia 
fundamentów – z uwagi na mo żliwo ść przysypania ziemi ą, 

̶ roboty ziemne w w ąskich wykopach przy wykonywaniu instalacji ze-
wnętrznych – z uwagi na mo żliwo ść przysypania ziemi ą, 

̶ przemieszczanie mas ziemnych spychark ą powinno odbywa ć si ę co naj-
mniej 2,0m od ściany wykopu, 

̶ roboty wykonywane w pobli żu istniej ących i projektowanych przewodów 
elektrycznych – z uwagi na mo żliwo ść pora żenia pr ądem, 

̶ roboty wykonywane w pobli żu działaj ących urz ądzeń – mo żliwo ść 
uszkodzenia ciała, 

̶ roboty ciesielskie – z uwagi na mo żliwo ść uszkodzenia ciała, przy-
gniecenia, 

̶ roboty na wysoko ści – wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, wyko-
nywanie obróbek blacharskich – z uwagi na mo żliwo ść upadku z wyso-
kości, 

̶ roboty d źwigowe i transportowe - z uwagi na mo żliwo ść uszkodzenia 
ciała, przygniecenia, przewrócenie, potłuczenie.  

 

Wszystkie w/w wymienione zagro żenia mog ą wyst ąpi ć w dowolnym czasie pra-
cy i by ć wywołane lekcewa żeniem przepisów BHP lub przez niewykwalifikowan ą 
obsług ę. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przy-
stąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

Podstawowym przepisem reguluj ącym sprawy bezpiecze ństwa i higieny pracy 
w wykonawstwie budowlanym jest Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z 
6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót bu dowlanych (Dz. U. Nr 47 
z 2003r. poz. 401). 

Rozporz ądzenie to ustala zasady bezpiecze ństwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu robót budowlano-monta żowych i rozbiórkowych, przy obsłudze i kon-
serwacji budowlanego sprz ętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na pla-
cach składowych materiałów budowlanych na terenie b udowy. 
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Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporz ądzenia do wykonywania prac obj ę-
tych przedmiotowym Rozporz ądzeniem mog ą by ć dopuszczeni tylko pracownicy, 
którzy: 

̶ uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza ń zdrowotnych do 
wykonywania okre ślonej pracy, 

̶ posiadaj ą kwalifikacje zawodowe przewidziane odr ębnymi przepisami 
dla danego stanowiska pracy, 

̶ przeszli stosowne szkolenie wst ępne w zakresie bhp oraz szkolenie 
stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z zakresu o bj ętego progra-
mem szkolenia. 

̶ konieczno ść posiadania przez pracowników uprawnie ń do eksploatacji 
SEP E przy pracach zwi ązanych z elektryk ą 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 
6.1. Roboty budowlane 

∗  W trakcie budowy nale ży przestrzega ć ogólnych przepisów z zakresu 
bezpiecze ństwa i higieny pracy. 

∗  Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a w szczegó lno ści Inwestor, 
Wykonawca i U żytkownik terenu winni współpracowa ć ze sob ą w zakre-
sie bhp, zarówno w procesie przygotowania, jak i re alizacji budowy. 

∗  Wszystkie osoby przebywaj ące na terenie budowy winny stosowa ć nie-
zbędne środki ochrony indywidualnej(kaski, buty ochronne, o kulary, 
maski twarzy, r ękawice, liny i pasy ochronno - wysoko ściowe, odzie ż 
ochronn ą  

∗  Przed przyst ąpieniem do realizacji robót nale ży ustanowi ć bezpo-
średni nadzór nad bezpiecze ństwem i higien ą pracy na stanowiskach 
pracy. W przypadku wykonywania robót budowlanych je dnocze śnie przez 
ró żnych wykonawców nale ży wyznaczy ć koordynatora, sprawuj ącego nad-
zór nad bezpiecze ństwem wszystkich zatrudnionych na budowie pracow-
ników. 

∗  Przed rozpocz ęciem robót budowlanych nale ży wykona ć wła ściwe zago-
spodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie:  

� ogrodzenia terenu albo w inny sposób uniemo żliwienia wej ścia 
osobom nieupowa żnionym oraz wyznaczy ć strefy niebezpieczne, 

� wykonania odpowiedniej szeroko ści drogi dojazdowej, wej ść i 
przej ść dla pieszych, a tak że wykonania odpowiedniego oznakowa-
nia dróg i przej ść ewakuacyjnych, 

� doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody (medió w) oraz od-
prowadzenie lub utylizacj ę ścieków, 

� urz ądzenie dla pracowników budowy pomieszcze ń higieniczno – sa-
nitarnych i socjalnych, 

� zapewnienie o świetlenia naturalnego i sztucznego, 

� zapewnienie wła ściwej wentylacji, 

� zapewnienie ł ączno ści telefonicznej, 

� urz ądzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

∗  Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonania ro bót budowlanych 
dla przedmiotowej inwestycji wyst ąpi ą równie ż lokalne strefy zagro-
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żenia dla zdrowia lub życia ludzi. Strefy te wyst ąpi ą m.in. podczas 
realizacji robót wymienionych w punkcie 4. niniejsz ego opracowania. 

∗  Strefy niebezpieczne nale ży wła ściwie o świetli ć, ogrodzi ć i oznako-
wać w sposób uniemo żliwiaj ący dost ęp osobom postronnym. Przej ścia 
pomi ędzy stanowiskami pracy w strefie niebezpiecznej nal eży zabez-
pieczy ć deskami lub barierami ochronnymi . 

∗  Odpowiednio wyznaczon ą stref ę niebezpieczn ą, w której istniej ą za-
gro żenie spadania z wysoko ści przedmiotów nale ży ogrodzi ć balustra-
dami. 

∗  W czasie wykonywania robót ziemnych strefy niebezpi eczne nale ży 
ogrodzi ć i umie ści ć napisy ostrzegawcze. 

∗  Istniej ące ruroci ągi i kable nale ży na czas trwania robót zabezpie-
czy ć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia uzgodni ć z wła ściwy-
mi słu żbami dysponuj ącymi infrastruktur ą. 

∗  W widocznym miejscu winna wisie ć tablica informacyjna budowy wraz z 
numerami telefonów: 

  - Pogotowia Ratunkowego      999 

  - Stra ży Po żarnej        998 

  - Policji          997 

  - Słu żb Ratunkowych (tel.kom.)    112 

6.2. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych 
̶ zabronione jest urz ądzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i 

elementów budowlanych lub maszyn i urz ądze ń budowlanych bezpo śred-
nio pod liniami napowietrznymi lub w odległo ści mniejszej (licz ąc w 
poziomie) od skrajnego przewodu ni ż: 

a)  2m - dla linii NN, 

b)  5m - dla linii WN do 15kV, 

c)  10m - dla linii pow. 15kV do 30kV, 

d)  15m - dla linii WN powy żej 30kV, 

̶ wszelkie odst ępstwa od powy ższych wymogów nale ży uzgodni ć z wła ści-
wym Zakładem Energetycznym. 

6.3. Prowadzenie prac w pobli żu dróg komunikacyjnych 
̶ wszelkie prace budowlane prowadzone w pobli żu dróg publicznych i na 

nich stwarzaj ą dodatkowe zagro żenia dla ruchu drogowego i dlatego: 

a)  dla ka żdej w/w kolizji nale ży mie ć uzgodniony z wła ścicielem 
drogi projekt organizacji ruchu; 

b)  miejsce kolizji oznakowa ć znakami drogowymi, barierkami, 
oświetli ć światłami ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwier-
dzonym projektem; 

c)  pracownicy wykonuj ący prac ę w miejscach w/w musz ą by ć wyposa-
żeni w kamizelki ostrzegawcze; 

6.4. Strefy niebezpieczne 
Za strefy (obszary) niebezpieczne uwa ża si ę miejsca zagro żone mo żliwo-

ści ą wpadni ęcia człowieka do zagł ębienia. Strefa niebezpieczna nie mo że wy-
nosi ć mniej ni ż 1/10 wysoko ści, z której mog ą spada ć materiały lub narz ę-
dzia, jednak nie mniej ni ż 6.00m. 
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W tej odległo ści powinny by ć ustawione bariery ochronne wyznaczaj ące 
granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny by ć ustawione tablice ostrze-
gawcze. 

Zamiast barier strefy niebezpieczne mog ą wyznacza ć linki lub ta śmy od-
blaskowe, rozci ągni ęte na wysoko ści 1.10m. 

Otwory niebezpieczne dla ludzi, niezale żnie od tego, czy znajduj ą si ę w 
strefie niebezpiecznej, czy nie, powinny by ć ogrodzone pełnymi barierami. 

6.5. Składowiska materiałów 
̶ na placu budowy wyznaczy ć miejsca do składowania materiałów zgodnie z 

projektem organizacji budowy; 

̶ teren składowiska utwardzi ć i odwodni ć; 

̶ odległo ść składowania materiałów nie powinna by ć mniejsza ni ż: 

̶ 0.75m od ogrodzenia i zabudowa ń, 

̶ 5.0m od stałego stanowiska pracy; 

̶ składowiska zlokalizowa ć w odpowiedniej odległo ści od linii elektro-
energetycznych. 

6.6. Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadka ch 
̶ na placu budowy urz ądzi ć w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy 

przed lekarskiej wyposa żony w apteczk ę; 

̶ do obsługi w/w punktu wyznaczy ć przeszkolonych pracowników; 

̶ je żeli roboty s ą wykonywane w odległo ści wi ększej ni ż 500m od punktu 
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowa ć si ę apteczka 
przeno śna; 

̶ do zada ń pierwszej pomocy nale ży: 

1.  utrzymanie wa żnych dla życia i zdrowia czynno ści organizmu, 

2.  zapobieganie powstawaniu powikła ń np. zanieczyszczeniu lub zaka-
żeniu ran, 

3.  zapewnienie transportu poszkodowanego do wła ściwej placówki 
słu żby zdrowia; 

̶ w przypadkach nie cierpi ących zwłoki — o ile stan poszkodowanego na 
to pozwala — zapewni ć szybki przewóz chorego do szpitala lub pogoto-
wia (kierownictwo budowy dostarcza dost ępne środki lokomocji); 

̶ na budowie wywiesi ć w widocznych miejscach wykazy zawieraj ące adresy 
i numery telefoniczne: 

a)  najbli ższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, 

b)  najbli ższej stra ży po żarnej, 

c)  komisariatu policji, 

d)  powyższe dane powinien zna ć ka żdy pracownik nadzoru technicz-
nego. 

6.7. Ochrona przeciwpo żarowa na placu budowy 
̶ post ępować zgodnie z: 

o instrukcj ą na wypadek miejscowego zagro żenia, awarii, po żaru ma-
j ącego wpływ na środowisko naturalne - OP-1.01.00, 

o instrukcj ą przeciwpo żarow ą dla zaplecza budowy - OP-1.0s0. 
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6.8. Odzież robocza, ochronna i sprz ęt ochrony osobistej 
̶ wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wyko nuj ą prac ę w wy-

danej im odzie ży roboczej i kaskach ochronnych; 

̶ pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szk odliwych lub 
uci ążliwych wyposa żeni s ą dodatkowo w sprz ęt ochrony osobistej: 

∗  obsługa zag ęszczarek do gruntu wszystkich typów — ochronniki 
słuchu, r ękawice antywibracyjne, 

∗  operatorzy ci ężkich maszyn budowlanych (szczególnie spycharki 
TD-15C) — ochronniki słuchu, 

̶ pracownicy nie stosuj ący odzie ży i sprz ętu ochronnego wymaganego na 
stanowisku pracy b ędą karani karami dyscyplinarnymi. 

6.9. Zalecenia dodatkowe 
� Obiekt (Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowo ści Q śrd=275m 3/d 

na działkach nr 209 i 210 w miejscowo ści Brze źnio) nale ży realizo-
wać zgodnie z przepisami budowlanymi i pod nadzorem os ób uprawnio-
nych. 

� Obiekt nale ży budowa ć i utrzymywa ć zgodnie z warunkami technicznymi 
jakim powinny odpowiada ć obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz 
warunkami technicznymi u żytkowania obiektów budowlanych. 

� Przed rozpocz ęciem robót budowlanych nale ży dokona ć w dzienniku bu-
dowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierowni ctwo, nadzór i 
kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te zob owi ązane s ą po-
twierdzi ć podpisem przyj ęcie powierzonych im funkcji. 

� O zamierzonym terminie rozpocz ęcia robót budowlanych Inwestor jest 
zobowi ązany zawiadomi ć wła ściwy organ oraz projektanta, sprawuj ące-
go nadzór autorski, co najmniej na 7 dni przed rozp ocz ęciem robót, 
doł ączaj ąc na pi śmie o świadczenie kierownika budowy, stwierdzaj ące 
przyj ęcie obowi ązku kierowania dan ą budow ą. 

� Rozpocz ęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu mo że nast ąpi ć je-
dynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budow ę lub zgłoszenia. 

� Ewentualne zmiany w projekcie lub rozwi ązania zamienne nale ży 
uzgodni ć z autorem projektu. 

� Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo: 

�  - wst ępu na teren budowy i dokonywanie zapisów w dziennik u 
budowy dotycz ących jej realizacji, 

�  - żądanie wpisu do dziennika budowy wstrzymania robót b udowla-
nych w razie stwierdzenia mo żliwo ści powstania zagro żenia lub wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem. 

� Do u żytkowania obiektu budowlanego mo żna przyst ąpi ć po zawiadomie-
niu wła ściwego organu o zako ńczeniu budowy, je żeli organ ten w ter-
minie 14 dni od dor ęczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu. 

 

7. Wykaz aktów prawnych 
a)  Ustawa Kodeks Pracy z 26.06.1974r. z pó źniejszymi zmianami (tekst 

jednolity: Dz. U. Nr 213 z 2003r. poz. 2081). 

b)  Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w spra wie bhp 
przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 
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c)  Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z pó źniejszymi zmianami - 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 129 z 2001 r. poz. 1439) . 

d)  Rozporz ądzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Go spodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska z 10.02.1977r. w sprawie bezpiecze ń-
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowy ch i mostowych 
(Dz. U. Nr 7 poz.30). 

e)  Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie  bezpie-
cze ństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz ą-
dzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drog owych (Dz. U. 
Nr 118 z 2001r., poz. 1263). 

f)  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09. 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
129 z 1997r., poz.1844) z pó źniejszymi zmianami. 

g)  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 20.06.1997r. z pó źniejszymi zmianami 
(Dz. U. Nr 98 poz. 602). 

h)  Rozporz ądzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn ętrznych i 
Administracji 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygna łów drogowych 
(Dz. U. Nr 170 z 2002r., poz. 1393). 

i)  Rozporz ądzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania bada ń lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad praco wnikami oraz 
orzecze ń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Ko deksie 
Pracy (Dz. U. Nr 69 poz.332) ze zmian ą Dz. U. Nr 60 poz. 375 z 
1997r. 

j)  Zarz ądzenie nr 7/74 Komendanta Głównego Stra ży Po żarnej z dnia 
7.08.1974r. w sprawie wprowadzenia wytycznych zabez pieczenia prze-
ciwpo żarowego procesów spawalniczych podczas prac budowla no-
remontowych. 

k)  Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo żarowej (Dz. U. Nr 
81 poz. 351 z pó źniejszymi zmianami). 

l)  Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych z dnia 03.1.1992r. w 
sprawie ochrony przeciwpo żarowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z pó źniejszymi zmianami). 

m) Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie  słu żby 
BHP (Dz. U. Nr 109 poz. 704). 

n)  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
28.05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkoleni a w dziedzinie 
BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285). 

o)  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
14.03.2000r. w sprawie BHP przy r ęcznych pracach transportowych (Dz. 
U. Nr 26 poz. 313 z pó źniejszymi zmianami). 

p)  Rozporz ądzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.09 .1999r. w 
sprawie BHP przy urz ądzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 
Nr 80 poz. 912). 

q)  Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 31.12.1988r. w sprawie  dozoru 
technicznego (Dz. U. z 1989r. Nr 1 poz. 3 z pó źniejszymi zmianami). 

r)  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
17.06.1998r. w sprawie najwy ższych dopuszczalnych st ężeń i nat ężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. Nr 79 
poz. 513 z pó źniejszymi zmianami). 
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s)  Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r. w sprawie  profi-
laktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 2 79). 

t)  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
28.05.1996r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane 
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 ). 
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