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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.0. WSTEP.

Specyfikacja techniczna zawiera zbiér wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu, jakosci 1 wlasciwosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu i oceny
prawidtowosci wykonania rob6t budowlanych objetych projektem pod nazwa:
»REMONT 1 MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNE]

w Zespole Szko6t w Brzezniu.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
REMONT i MODERNIZACJA SLI GIMNASTYCZNEJ
w Zespole Szkol w Brzezniu.
Zamawiajgcy: Gmina Brzeznio

ul. Wspdlna 44, 98-275 Brzeznio

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie robdt budowlano-
montazowych zwigzanych z Remontem i modernizacjg sali gimnastycznej w
budynku Zespotu Szkét.

1.3. Informacje o terenie budowy

Obecnie teren obiektu, w ktorym zlokalizowana jest sala gimnastyczna, jest
ogrodzony i zagospodarowany.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow w zakresie
bezpieczenstwa pracy, a takze powinien zapewnié ochrone wtasnosci publiczne;.
Jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem.
Powstate odpady w wyniku rozbioérek i demontazu elementéw przewidzianych
zakresem robdt Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z placu budowy,
w miejsce uzgodnione z Zamawiajagcym badz utylizowac we wlasnym zakresie.
Materiaty niezbedne do prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest sktadowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w miejscach uzgodnionych

z Zamawiajacym.

Roboty bedzie wykonywatl zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia robét
budowlanych, z uwzglednieniem przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych wedtug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.



1.4. Roboty objete niniejszg specyfikacja.
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia ponizszych robot:
- zerwanie (demontaz) istniejgcej podtogi sali gimnastycznej
- wybranie starej warstwy podioza o grubosci minimum 15c¢m pod podtogg w sali
gimnastycznej
- wykonanie warstwy podbudowy betonowej z betonu klasy C20/25 grubosci
minimum 15cm
uwaga - grubos¢ warstwy podbudowy betonowej nalezy ustali¢ po dokonaniu
demontazu starej podtogi i ustaleniu poziomu podiog W pomieszczeniach
przylegtych do sali
- wykonanie podtogi sportowej o nastepujacych warstwach:
a/ izolacja przeciwwilgociowa z folii grubowarstwowej — 0,2mm
b/ elementy sprezyste - grubosci 22mm
c/ legar dolny - grubosci 22mm w rozstawie 62,5cm
d/ legar gorny - grubosci 22mm w rozstawie 31,25cm
e/ izolacja przeciwwilgociowa z folii grubowarstwowej- 0,2mm
e/ dwie warstwy plyty OSB — grubo$¢ kazdej warstwy 12mm
f/ wyktadzina sportowa np. Linodur Sport - grubos¢ 4mm
g/ listwy przypodiogowe z podcigciami wentylacyjnymi
- wykonanie systemu wentylacji podpodtogowe;]
- osuszenie zawilgoconych murdw i ich zaimpregnowanie preparatem
grzybobdjczym
- skucie starych uszkodzonych tynkéw i ich naprawa
- wykonanie nowej lamperii
- zmycie starych powtok malarskich na $cianach i stropie i ich
dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi
- wykonanie malowania wigzarow kratowych oraz krat okiennych
- wykonanie wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
w sali gimnastyczne;j

1.5. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i odpowiednimi normami.

1.6. Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogdlne

Materiaty 1 wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.



Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposob i termin przekazania informacji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw 1 wyrobow budowlanych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych, certyfikatach i deklaracjach
zgodnosci.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych.

2.2 Przechowywanie i skladowanie wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie wyrobow oraz
materiatdow budowlanych na placu budowy.

Sktadowane wyroby 1 materiaty, jezeli byty kontrolowane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtdrnie skontrolowane przed wbudowaniem.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy kontrole
materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobow 1 materiatéw budowlanych powinny by¢ -
po zakonczeniu robot - doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu,
W sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

2.3 Kontrola jakosci wyrobow

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane, przed dopuszczeniem do wbudowania,
bedg podlegac kontroli i ewentualnej dyskwalifikacji, przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosci.

Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiaty i wyroby budowlane, bez zgody
Inspektora nadzoru, bedg traktowane jako nie kwalifikujace si¢ do odbioru.

2.4 Wymagania szczegolowe

2.4.1. Beton

Beton — kompozyt powstaty ze zmieszania spoiwa (cementu) 1 wypetniacza
(kruszywo), ewentualnych domieszek nadajgcych pozadane cechy oraz wody. Jest
jednym z najbardziej powszechnych materiatow budowlanych we wspotczesnym
budownictwie.

Wraz z wejsciem do Unii Europejskiej 1 dostosowywaniem polskich przepisow do
unijnych, zostata wprowadzona nowa norma (PN-EN 206-1) okreslajaca
wytrzymatos$¢ betonow zwyktych i cigzkich symbolem C../.., np. C20/25 oznacza
beton o minimalnej wytrzymatosci charakterystycznej oznaczonej na probkach
walcowych wynoszgcej 20 MPa (probka walcowa o wymiarach: srednica 15 cm,
wysoko$¢ 30 cm) 1 minimalnej wartosci wytrzymatosci charakterystycznej
(wytrzymatos¢ charakterystyczna to wartos¢ osiggana przez minimum 95% prébek
danej partii, rdwnoznaczne jest to z 5% przedziatem ufnosci) oznaczonej na préobkach
szesciennych wynoszacej 25 MPa (probka szescienna 15 x 15 x 15 cm). Dla betonow
lekkich ta sama norma wprowadza oznaczenie symbolem LC../.. (np. LC20/22).
Srodki do transportu betonu moga byé rézne. Beton mozemy transportowaé na
taczkach, wozkach, pojemnikach z otwieranym dnem, przenosnikach tasmowych lub
(chyba najbardziej znane) samochody z pojemnikami obrotowymi tzw. gruszki.




Jesli zamierzamy transportowaé beton samochodem, czas jego przewozu nie
powinien by¢ dtuzszy niz poczatkowy czas wigzania betonu — 60 min od zakonczenia
mieszania. Na wielu budowach coraz czegsciej mozemy dostrzec specjalne pompy z
rurociggami. Mieszanka betonowa transportowana tego rodzaju ,,urzgdzeniem”
powinna mie¢ konsystencje plastyczng lub pétciekia.

2.4.2 Podloga sportowa

Elastyczno$¢ podtogi sportowej uzyskuje si¢ dzieki dwom elementom konstrukeji:
- podktadkom elastycznym oraz rusztowi drewnianemu.

Ruszt drewniany utoZony jest na rozstawie co 625 mm na elastycznych pod
ktadkach gumowych. Ruszt stanowig deski sosnowe o grubosci min. 22 mm i
szerokosci 9-10 cm impregnowanych i suszonych do wilgotnosci 12%.

Oparcie rusztu na podktadkach elastycznych w rozstawie co 625 mm zapewnia
rownomierno$¢ ugiecia i mozliwos$¢ niwelowania powierzchni podtogi przez
podktadanie odpowiednich podktadek niwelujgcych. Podktadki niwelujace 1
elastyczne montowane sg do rusztu za pomocg kleju i gwozdzi pierScieniowych, co
uniemozliwia ich wypadanie w czasie eksploatacji podtogi.

Do rusztu (legary dolne) mocuje sie Slepg podtoge (legary gérne) w postaci desek
sosnowych o gr. min. 22mm i szerokosci 9-10 cm w odstepach co 625 mm,
mocowanie realizowane jest za pomocg gwozdzi pier§cieniowych.

Izolacje stanowi folia PE. Na tak przygotowanej konstrukcji elastycznej montuje si¢
plyte widrowa OSB i ptyte OSB V313 o grubosciach min. 12 mm kazda. Warstwe
wierzchnig stanowi wyktadzina rulonowa o gr. min 4 mm posiadajgca certyfikat lub
aprobate techniczna np. Linodur, przyklejang calopowierzchniowo do ptyty OSB.
Z}acza wyktadziny sg frezowane, a nastepnie wypelniane goracg masg elastyczna,
ktdra po ostygnieciu powoduje uzyskanie jednolite] powierzchni, taczna wysokos¢
zabudowy podtogi wynosi okoto 25,0 cm.

Wybbr rodzaju nawierzchni — wyktadziny pozostawiamy inwestorowi 1
uzytkownikowi. Warstwa uzytkowa wyktadziny powinna posiada¢ zabezpieczenie
przed zuzyciem i wnikaniem brudu oraz odpowiedni wspétczynnik tarcia
kinetycznego.

2.4.3 Spoiwa hydrauliczne i kruszywa

Cement — do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykty CM-II R-32,5
spetniajagcy wymagania PN-B 30000.

Wapno — powinno sie¢ uzywaé wapna hydratyzowanego spelniajgcego wymagania
normy PN-90/B-30020.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B/06712.

2.4.4 Materialy wykonczeniowe

- farby, lakiery i powloki malarskie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie o podwyzszonym standardzie
higienicznym

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. IIT



2.4.5 Inne materialy:

- kotki rozporowe lub kotwy do mocowania drzwi wg instrukcji producenta,

- pianka poliuretanowa do wypetniania i uszczelniania spoin,

- silikon budowlany do uszczelnien stolarki okiennej i drzwiowe]

- drobnokruszywowa zaprawa tynkarska do uzupetniania ubytkow (np. Atlas, Kreisel

itp.),

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje negatywnych skutkéw dla wykonywanych robot.

Zastosowany sprzet nie moze stanowi¢ zagrozenia dla otoczenia oraz srodowiska.
Powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien rowniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem zapasowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Ilo$¢ i rodzaj sprzetu, jaki zostanie wykorzystany przez Wykonawce do wykonania
robdt, powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materialéw 1 wyrobow
budowlanych.

Do transportu materiatéw budowlanych z rozbioérki oraz do wbudowania nalezy
zastosowac urzadzenia i sprzet, ktore nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla otoczenia
oraz srodowiska.

Na $rodkach transportu przewozone materialty i wyroby budowlane powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utratg statecznosci 1 uktadane zgodnie
z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta.

Transport musi odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji wykonania robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane,

a w szczegolnosci:

- ogrodzenie tymczasowe terenu budowy w taki sposéb aby nie stwarzato ono
zagrozenia dla ludzi

- aby zapewniato mozliwos$¢ statego zabezpieczenia terenu przed dostepem osob
postronnych czynnych obiektéw stacji uzdatniania wody



- wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiorki

- wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania materialow przeznaczonych do
wbudowania

- ustawi¢ stosownie do potrzeb tymczasowe obiekty zaplecza budowy (kontenery
socjalne, biurowe i magazynowe) dla potrzeb pracownikoéw i sprzetu budowlanego

5.3 Roboty demontazowe

Zakres i kolejno$¢ wykonywania robdt zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem
obiektu.

Demontaz elementow starej podtogi nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i narzedzi.

Materialy z rozbiorki nalezy sukcesywnie usuwac poza teren budowy, zgodnie

z wymogami przepisow ustawy O odpadach i ustawy Prawo ochrony Srodowiska w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

6.0 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA I ODBIOREM ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jako$¢ wyrobow oraz
zapewni mozliwo$¢ kontroli materiatdw, wyrobow i wykonywanych robot, majacych
na celu osiggniecie zalozonej ich jakosci.

Wykonawca powinien uzyskaé certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane
materialy i wyroby oraz przechowywac i udostepnic je na zyczenie Inspektora
nadzoru.

Whbudowywane materialy powinny posiada¢ oznakowanie CE.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowacé wszystkie fazy robot budowlanych
zgodnie z dokumentacjg projektowag 1 wymaganiami norm.

Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, dang faze robot nalezy uznac¢ za niezgodna z wymaganiami i1 po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowna kontrole.

Kazdy kontrolowany etap prac nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika
budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Obmiar robot

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie

z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych

w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca (Kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona) po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie i zakresie
obmierzanych robét.



Powiadomienie powinno nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardw.

Ewentualne niedoktadnosci lub przeoczenia w ilosciach podanych w przedmiarze
robo6t lub w specyfikacji technicznej nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

Korekta powyzszego wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
Inspektora nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa

o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania,
natomiast obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny, w uzasadnionych przypadkach bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiardw.

7.2 Urzadzenia pomiarowe

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot, zostang
dostarczone przez Wykonawce robét i bedg przedstawione do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caly okres trwania robot.

8.0. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Cze¢sciowy odbior robot

Po wykonaniu wydzielonych czesci robot, ulegajacych zakryciu lub podlegajacych
zanikowi, Wykonawca wpisem do dziennika budowy zgltasza gotowos¢ do ich
odbioru, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o dokonanie odbioru
czesciowego.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore

w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbidr robdt nalezy przeprowadzac w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami, to powinny by¢
odebrane przez Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarzadza
usuniecie wad lub rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor
nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2. Koncowy odbiodr robot

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie oraz zgodnie z warunkami okre$lonymi
przez Zamawiajacego w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:



- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z projektem oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

- dokumentacje projektowa;

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt;

- uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru;

- $wiadectwa zgodnos$ci wbudowanych materiatow oraz certyfikaty.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokdt odbioru robot
budowlanych oraz zgltoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub roboét uzupehiajacych, moze ona przerwac swoje czynnosci

i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

Gdy Komisja stwierdzi, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od przewidzianej w dokumentacji projektowe;j

i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne 1 trwato$¢, Komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

8.3. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych;

- protoko6tu odbioru koncowego robot;

- dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego robot (jezeli wady byty zgtoszone);

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad;

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.4. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
budowlanych, zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
konicowym lub przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty stanowig warunki szczegoétowe
okre$lone w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Podstawg ptatnosci jest wystawiona faktura wraz z protokotem odbioru robot
potwierdzonych przez inspektora nadzoru.



10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr
92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr
62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628
Z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47, poz. 401).

- Publikacja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych — Budownictwo ogoélne - tom I”, opracowana przez Instytut Techniki
Budowlane;.

- Publikacja ,,Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych” wydana
przez Izbe Projektowania Budowlanego — Warszawa 2005 .

BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu.

Metody badan cech geometrycznych BN-80/6744-1

Potfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy Scienne.

Pustaki PN-65/B — 14503

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B - 14504

Zaprawy budowlane cementowe PN-88/B-30000

Cement portlandzki PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-04300

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie PN-86/B-30020

Wapno PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Cegta petna wypalana z gliny — zwykta PN-75/B-12001

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane PN-B-12050:1996

Nazwy 1 kody robét wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):
CPV -45111200-0 Roboty rozbidrkowe

CPV —45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV-45442100-8 Roboty malarskie

CPV-45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j.
CPV-45410000-4 Tynkowanie

CPV- 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
CPV-45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
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