

Brzeźnio dn. 12.03.2020r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nz R.271.1.2020

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu”

w którym termin składania ofert upłynął dnia 12 marca 2020 roku o godz. 10.00

Cześć 1 przedmiotu zamówienia – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu”- branża budowlana

kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - **1 106 963,60 zł**

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto ogółem	Termin wykonania	Okres gwarancji i rękojmi	Warunki płatności
1.	Zakład Remontowo – Budowlany „ULBUD” Grzegorz Stolarski, ul. Botaniczna 26/16, 42-216 Częstochowa	1 357 920,00 zł	w terminie do 15 października 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

2.	DEFERO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112, 98-200 Sieradz	982 507,67 zł	w terminie do 15 października 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
3.	WiB”s.c. S. Wężikowski, J. Byczkowski, K. Wężikowski, ul. Zakładników 35A, 98-200 Sieradz	996 000,00 zł	w terminie do 15 października 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

4.	PHB „ZAMBUD II” Bartłomiej Biniek ul. Oksińskiego 62, 98-200 Sieradz	1 064 295,33 zł	w terminie do 15 października 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
5.	Conress Sp. z o.o. Sp. k., ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz	948 753,37 zł	w terminie do 15 października 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.	SZOKMIR Mirosław Szoka, ul. Uniejowska 20A, 98-200 Sieradz	1 365 300,00 zł	w terminie do 15 października 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
----	---	-----------------	---	---------	---

Część 2 przedmiotu zamówienia – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” - branża elektryczna

kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - **168 397,02 zł**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto ogółem	Termin wykonania	Okres gwarancji i rękojmi	Warunki płatności
1.	DEFERO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112, 98-200 Sieradz	171 380,00 zł	w terminie do 15 września 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
2.	ELEKTROSZUM Marcin Szumicki, Biskupice 15B, 98-200 Sieradz	116 707,74 zł	w terminie do 15 września 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

3.	Conress Sp. z o.o. Sp. k., ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz	107 648,95 zł	w terminie do 15 września 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
4.	SZOKMIR Mirosław Szoka, ul. Uniejowska 20A, 98-200 Sieradz	111 930,00 zł	w terminie do 15 września 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

5.	EKO-BUD Piotr Haraszkiewicz, ul. Wojska Polskiego 27, 98-200 Sieradz	115 620,00 zł	w terminie do 15 września 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
----	---	---------------	---	---------	---

Część 3 przedmiotu zamówienia – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” - branża sanitarna

kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - **271 001,25 zł**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto ogółem	Termin wykonania	Okres gwarancji i rękojmi	Warunki płatności
1.	ZHU MONTER Sławomir Matyja, ul. Cmentarna 83/6, 98-270 Żłoczew	200 182,57 zł	w terminie do 30 września 2020 roku	70 m-cy	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
2.	FHU MONTER Zbigniew Cybulski, ul. Wojska Polskiego 145, 98-200 Sieradz	245 294,66 zł	w terminie do 30 września 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

3.	DEFERO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112, 98-200 Sieradz	337 430,00 zł	w terminie do 30 września 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
4.	HYDRO-JAR Instalatorstwo Sanitarne i c.o. Jarosław Banach, ul. Topolowa 19B, 98-275 Brzeźnio	263 835,00 zł	w terminie do 30 września 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

5.	Conress Sp. z o.o. Sp. k., ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz	244 794,60 zł	w terminie do 30 września 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
6.	SZOKMIR Mirosław Szoka, ul. Uniejowska 20A, 98-200 Sieradz	1 365 300,00 zł	w terminie do 15 października 2020 roku	72 m-ce	Płatność częściowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni. Płatność końcowa dokonana zostanie po protokólnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Część 4 przedmiotu zamówienia – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” - branża elektryczna – instalacje fotowoltaiczne (elektrownie słoneczne)

kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - **126 870,37 zł**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto ogółem	Termin wykonania	Okres gwarancji i rękojmi	Warunki płatności
1.	DEFERO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112, 98-200 Sieradz	82 820,00 zł	w terminie do 30 października 2020 roku	72 m-ce	Płatność końcowa dokonana zostanie po protokolarnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
2.	ELEKTROSZUM Marcin Szumicki, Biskupice 15B, 98-200 Sieradz	88 652,85 zł	w terminie do 30 października 2020 roku	72 m-ce	Płatność końcowa dokonana zostanie po protokolarnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
3.	Conress Sp. z o.o. Sp. k., ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz	87 750,66 zł	w terminie do 30 października 2020 roku	72 m-ce	Płatność końcowa dokonana zostanie po protokolarnym odbiorze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Uwaga: Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy
/-/ Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego