

Ogłoszenie nr 510088962-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.

Gmina Brzeźnio: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 512937-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540035834-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnio, Krajowy numer identyfikacyjny 730934430000000, ul. ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 043 8203026, 043 8203024, e-mail ugbrzezno@wp.pl, faks 438 203 671.

Adres strony internetowej (url): www.brzezno.finn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

R.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane:

2.1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części:

1) Część 1 przedmiotu zamówienia - „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” - branża budowlana: • docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem oraz wełną mineralną, • docieplenie ościeży stolarki okiennej i drzwiowej

styropianem, • docieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem ekstrudowanym oraz wełną mineralną, • wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnicy, • docieplenie stropodachu pełnego poprzez ułożenie styropianu laminowanego papą, • docieplenie stropu zewnętrznego (nad wejściem głównym) styropianem, • wymiana stolarki okiennej w poziomie piwnic, • wymiana stolarki drzwiowej typowanej do wymiany na drzwi, • zamurowanie nieużytkowanego otworu drzwiowego w poziomie I piętra w elewacji północno-wschodniej, • likwidacja barierki w obrębie balkonu w elewacji północno-wschodniej, • wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach, • wymiana wszystkich obróbek blacharskich oraz podokienników, • wymiana rynien i rur spustowych, • demontaż krat zewnętrznych w poziomie parteru oraz I piętra, • oczyszczenie i malowanie barierki metalowych oraz krat zewnętrznych na oknach w pomieszczeniach piwnic, • wykonanie opaski/utwardzenia z kostki betonowej, • wykonanie nowych wylewek betonowych wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz wymianą obróbek blacharskich w obrębie balkonów, • wykonanie wylewek betonowych na schodach zewnętrznych w elewacji północno-wschodniej, oraz w elewacji południowo-wschodniej, • odtworzenie schodów zewnętrznych (wejściowych) i wykonanie jako betonowe/z kostki betonowej, • skucie odparzonych tynków kominów, wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych, malowanie oraz wykonanie obróbek blacharskich czapek betonowych (w przypadku braku czapek betonowych również ich wykonanie), Podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych zamontowany na elewacji frontowej klimatyzator zostanie przeniesiony przez firmę Orange na dach obiektu, w związku z powyższym niezbędna jest współpraca firm w w/w zakresie. Ostateczny dobór kolorystyki m.in. elewacji, kostki brukowej, obrzeży należy przed wbudowaniem uzgodnić z Zamawiającym. Podczas realizacji prac związanych z odtworzeniem istniejących głównych schodów wejściowych opór betonowy z betonu szczelnego W8 należy zastąpić oporem betonowym wykonanym z ryflowanego obrzeża betonowego (palisadowego). Ofertę należy sporządzić zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej; zestawienie w załączeniu. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku przepisów zobowiązujących organy administracji publicznej do stosowania podczas prac termomodernizacyjnych wymagań określonych w załączniku nr 2 „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U z 2019 r. poz.1065) należy dostosować parametry energetyczne przebudowywanych przegród zewnętrznych – współczynniki przenikania ciepła dachów, stropów, stropodachów, ścian zewnętrznych, okien i drzwi zewnętrznych do wartości określonych w w/w załączniku. Z uwagi na powyższe, przy sporządzaniu oferty i wykonywaniu robót należy przyjąć poniższe parametry materiałowe: - docieplenie części ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem (zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu) o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda = 0,036$ gr.14cm, - docieplenie części ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych wełną mineralną (zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu) o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda = 0,036$ gr.14cm, - docieplenie części ościeży stolarki okiennej i drzwiowej (w miejscu zastosowania na ścianie styropianu) styropianem o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda = 0,036$ gr.3 cm, - docieplenie części ościeży stolarki okiennej i drzwiowej (w miejscu zastosowania na ścianie wełny mineralnej) wełny mineralnej o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda = 0,036$ gr.3 cm, - docieplenie części ścian zewnętrznych piwnic (ponad gruntem, zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu) wełną mineralną o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda = 0,031$ gr.12cm, - docieplenie części ścian piwnic (poniżej gruntu, zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu) styropianem ekstrudowanym o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda = 0,031$

gr.12cm, - docieplenie pozostałych ścian zewnętrznych piwnic (poniżej oraz powyżej gruntu, zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu) styropianem ekstrudowanym o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda = 0,031$ gr.12cm, - docieplenie stropodachu pełnego poprzez ułożenie styropianu laminowanego papą o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda = 0,031$ gr.15cm, - docieplenie/wyprofilowanie stropodachu poprzez ułożenie dachowych kształtek spadkowych ze styropianu o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda = 0,031$, - docieplenie stropu zewnętrznego (nad wejściem głównym) wełną mineralną o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda = 0,031$ gr.18cm, - wymiana części stolarki okiennej w poziomie piwnic (zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu), na okna aluminiowe EI30 o całkowitym współczynniku przenikania ciepła $0,9W/m^2K$ - wymiana części stolarki okiennej w poziomie piwnic (zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu) na okna PCV o całkowitym współczynniku przenikania ciepła $0,9W/m^2K$, - wymiana stolarki drzwiowej typowanej do wymiany (zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu) na drzwi o całkowitym współczynniku przenikania ciepła $1,3W/m^2K$. W celu kompleksowej realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” Wykonawca branży budowlanej zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami pozostałych branż.

2) część 2 przedmiotu zamówienia – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” - branża elektryczna: • wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych, • wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych, montaż oświetlenia awaryjnego na korytarzach (nie przewiduje się wymiany całości instalacji okablowania – tylko do zwiększonej ilości opraw), • demontaż istniejącej oraz montaż nowej instalacji odgromowej, • wykonanie pomiarów elektrycznych, W celu kompleksowej realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” Wykonawca branży elektrycznej zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami pozostałych branż. Część prac należy wykonać przed dociepleniem ścian zewnętrznych (w uzgodnieniu z Wykonawcą części 1 przedmiotu zamówienia - branży budowlanej).

3) część 3 przedmiotu zamówienia – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” - branża sanitarna: • wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem olejowym – demontaż istniejących grzejników z podejściami, pionów prowadzonych w bruzdach, przewodów odpowietrzających prowadzonych na ścianach na piętrze oraz przewodów rozpraszających prowadzonych na ścianach w piwnicach, wykonanie nowych pionów oraz podejść do grzejników z rur PERT/AL/PERT, wykonanie głównych przewodów rozpraszających pod sufitem w piwnicy z rur stalowych, demontaż istniejącego kotła oraz montaż nowego kotła opalanego olejem opałowy z licznikiem ciepła (systemem monitorowania), • uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, • wyczyszczenie istniejących zbiorników (2 szt.) na olej opałowy o łącznej poj. 4 400l. W celu kompleksowej realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” Wykonawca branży sanitarnej zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami pozostałych branż. Ważne: W dokumentacji projektowej „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” zaprojektowano wymianę istniejącego kotła olejowego VISSMANN Paromat Simplex o mocy 105 kW na kocioł olejowy BUDERUS typ Logan G215 70 kW. Jednak w związku z wejściem w życie rozporządzenia ErP nr 622/2009/UE, dopuszczającego do stosowania w praktyce jedynie kotły kondensacyjne, koniecznym jest zamiana zaprojektowanego kotła olejowego na kocioł olejowy kondensacyjny o mocy min. 67 kW (70/50°C), np. firmy VISSMANN Vitorondens 200-T 80 kW. Wyjaśnienie projektanta w załączeniu. Szczegółowe parametry kotła obecnie zaproponowanego przez projektanta znajdują się w zał. Nr 10 do SIWZ tabela równoważności.

4) część 4 przedmiotu zamówienia – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” - branża elektryczna – instalacje fotowoltaiczne Przedmiotem zamówienia jest budowa układu fotowoltaicznego na dachu budynku o łącznej mocy zainstalowanej 9,8 - 9,9 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, uruchomienie instalacji, przeszkolenie użytkowników, przygotowanie formularza zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej do OSD. Zakres prac instalacyjnych obejmuje: • montaż konstrukcji pod moduły PV, • montaż modułów PV na konstrukcji, • ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnic elektrycznej, • montaż licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej i monitoringu instalacji, • montaż inwertera PV, • weryfikację istniejących rozdzielnic (instalacji odbiorczych), • dostosowanie instalacji odbiorczej do wybudowanego systemu mikroinstalacji fotowoltaicznych, jeśli zajdzie taka potrzeba, • wykonanie przyłączenia wyrównawczego ram modułów fotowoltaicznych wraz z uziomieniem ograniczników przepięć, • wykonanie prób instalacji oraz pomiarów sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, • uruchomienie układu i regulacje Zastosowane urządzenia tj. falownik-inwerter, optymalizator, muszą być dostosowane do urządzeń stosowanych przez PGE – nie mogą zakłócać ich pracy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dla każdego montowanego panelu fotowoltaicznego (ze wskazaniem jego numeru fabrycznego) Flash Test Report (FTR) - raport ukazujący rzeczywiste parametry, jakie uzyskuje panel fotowoltaiczny w warunkach standardowych tj. w warunkach STC. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu. Zakres prac budowlanych obejmuje: • wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, • zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, • wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, • uszczelnienie przepustów. Wymagania dotyczące monitoringu pracy instalacji (licznika energii wyprodukowanej) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania systemu monitorującego pracę instalacji PV, który będzie zintegrowany z inwerterem. System musi dawać możliwość odczytu on-line aktualnej produkcji na portalu internetowym. Wizualizacja parametrów i uzyskanych danych podczas pracy inwertera powinna być w języku polskim. Konieczność zapewnienia łącza internetowego należy do Zamawiającego. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, np. możliwości pracy instalacji realizowane za pomocą funkcji inwertera. Zgłoszenie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej do OSD Wykonawca instalacji ma obowiązek przygotowania wniosku zgłoszenia instalacji wraz z wymaganą dokumentacją przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz złożenia wniosku zgłoszenia w imieniu Zamawiającego do właściwego Zakładu Energetycznego. Wykonawca instalacji składa oświadczenie o zgodnym z obowiązującymi przepisami wykonaniu instalacji. Wymagany jest by Wykonawca instalacji legitymował się certyfikatem instalatora OZE w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz ważnym świadectwem kwalifikacyjnym typu „E” oraz „D” w odniesieniu do instalacji elektrycznych. Szkolenie Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie wskazanych przedstawicieli Zamawiającego. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję. Podczas szkolenia Wykonawca przekaze Zamawiającemu szczegółową instrukcję obsługi instalacji (zawierającej m.in. zalecenia w przypadku pożaru, awarii, bieżącej konserwacji). Serwis W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie przynajmniej jednego bezpłatnego przeglądu technicznego wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie trwania gwarancji. Przegląd powinien odbyć się nie wcześniej niż rok od daty zakończenia budowy potwierdzonego odbiorem) oraz bezpłatnych przeglądów technicznych wymaganych przez producentów urządzeń wykorzystanych do budowy instalacji fotowoltaicznych. Terminy przeglądów zostaną ustalone z Zamawiającym oraz zostaną potwierdzone odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane do

Zamawiającego w ciągu 14 dni od wykonania przeglądu technicznego instalacji. Przegląd powinien obejmować sprawdzenie jakości montażu, sprawdzenie i weryfikację głównych parametrów pracy urządzeń i instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiającego. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. Czas realizacji serwisu w okresie gwarancji maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii pocztą elektroniczną lub sms. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. Ważne: Do projektu budowlanego „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” – fotowoltaika sporządzono Rewizję montażu układu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu którą należy uwzględnić sporządzając ofertę. Proponowana instalacja fotowoltaiczna w 2017 roku oparta była na popularnych w tamtych latach panelach polikrystalicznych o mocy 280W. Postęp technologiczny w ostatnich latach opracował panele fotowoltaiczne monokrystaliczne wykazujące się lepszymi parametrami elektrycznymi i wytrzymałościowymi oraz dłuższą żywotnością. Osiągnięcia techniczne układów fotowoltaicznych pozwalają na osiągnięcie zakładanych parametrów przez mniejszą ilość paneli. Równocześnie zmieniły się przepisy o ochronie pożarowej w związku z instalacjami układów fotowoltaicznych na dachu. Układy fotowoltaiczne powinny być wyposażone w układy redukujące napięcie do bezpiecznego każdego modułu podczas wyłączenia inwertera – falownika np. w razie pożaru. Ustawodawca narzuca też obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymogami ochrony pożarowej urządzeń fotowoltaicznych o zaistniałej mocy większej niż 6,5 kW przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych. Proponowane zmiany w stosunku do przedłożonego projektu polegają na: - zmianie zastosowanych paneli fotowoltaicznych na monokrystaliczne o mocy 310W każdy - zmiana ułożenia paneli ze względu na ich ilość - zamontowanie do każdego panelu modułu optymalizatora - zmiana inwertera – falownika na pozwalającego obsługiwać optymalizatory - uzgodnienie rozwiązania z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych. Projektowana moc znamionowa paneli fotowoltaicznych 310 W/ 1 szt – dopuszcza się zastosowanie paneli fotowoltaicznych o wyższej mocy znamionowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich ilości i dostosowaniu pozostałych elementów instalacji (falownika/inwertera, optymalizatora, konstrukcji nośnej oraz rozmieszczenia paneli). Łączna moc zainstalowana urządzeń to $9,8 \div 9,9 \text{ kW}$. W celu kompleksowej realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” Wykonawca branży elektrycznej zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami pozostałych branż. Ważne: Na etapie wykonawstwa ocieplenia dachu należy przygotować elementy montażowe do montażu wybranej konstrukcji nośnej paneli fotowoltaicznych. Przed montażem instalacji fotowoltaicznych należy poinformować przedstawiciela wykonawcy branży budowlanej w celu umożliwienia jego obecności podczas realizacji prac.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45443000-4

Dodatkowe kody CPV: 45321000-3, 45324000-4, 45320000-6, 45261300-7, 45450000-6, 45262120-8, 45316000-5, 45311100-1, 45311200-2, 45316100-6, 45311000-6, 45331100-7, 45311100-1, 45311200-2, 45317300-5, 43312311-0, 31681500-8, 45231400-9, 45300000-0, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: 1) Część 1 przedmiotu zamówienia - „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” - branża budowlana

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 899970.41

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DEFERO Sp. z o.o.,

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112,

Kod pocztowy: 98-200

Miejscowość: Sieradz

Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 982507.67

Oferta z najniższą ceną/kosztom 982507.67

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 1064295.33

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: 2) część 2 przedmiotu zamówienia – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” - branża elektryczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 136908.15

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 115620.00

Oferta z najniższą ceną/kosztom 115620.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 171380.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Część 3 przedmiotu zamówienia – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” - branża sanitarna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 220326.22

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 220326.22

Oferta z najniższą ceną/kosztom 220326.22

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 337430.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Część 4 przedmiotu zamówienia – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” - branża elektryczna – instalacje fotowoltaiczne (elektrownie słoneczne)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 103146.64

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 82820.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 82820.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 88652.85

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wójt Gminy

/-/ Dorota Kubiak

Kierownik Zamawiającego