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1.1.1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej; nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-1) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem inwestycji – Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów. – III ETAP 

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Informacje ogólne 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 

1 ST-2 ROBOTY ZIEMNE 
2 ST-3 ROBOTY MONTAŻOWE 
3 ST-4 PRZEPOMPOWNIE I ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy 
te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.  

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

1.2.2. Zakres rzeczowy inwestycji. 
 

KANALIZACJA SANITARNA: 

- zakres kanalizacji sanitarnej: 
� kanały grawitacyjne, 
� odcinki sieci grawitacyjnej od kanału do granicy działki, 
� studzienki kanalizacyjne, 
� przepompownia sieciowa P2, 
� studzienka osadcza z zasuwą, 
� rurociąg tłoczny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio 
oraz Bronisławów. – III ETAP 
 

12 
 

Zestawienie długości kanalizacji sanitarnej   

Poz. Nr kanału 
dł. sieci 

[m] 
przeciski 
na sieci 

dł. odcinków 
sieci [m] 

przeciski na 
odcinkach sieci 

∅ 200 szt ∅ 150 szt 

1. K3 561,6 3 129,8 10 

2. K3.1 30,2 - 2,8 - 

3. K3.2 9,0 1 3,9 - 

4. K3.3 69,9 - 7,2 - 

5. K3.4 10,5 1 10,6 - 

  681,2 5 154,3 10 

      

Likwidacja nieczynnej sieci wodociągowej w zasięgu wykopu 

Rurociąg tłoczny Rt2  L=603,1m  ∅∅∅∅ 110mm  

Przepompownia P2  

Studzienka osadcza z zasuwą  
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1. Prace towarzyszące 

Jako prace towarzyszące Zamawiający traktuje:  
� roboty pomiarowe, 
� dokumentację geodezyjną powykonawczą, 
� roboty geologiczne. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót. 

Zakres robót pomiarowych obejmuje: 
� sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 
� wytyczenie w terenie osi kanałów przez uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
� wykonanie trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych, 
� wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
� zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
� zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 
� sporządzanie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 
� odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 
� ciąg reperów nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inżyniera. 

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
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projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

Koszt wykonania prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. 

1.3.2. Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 
� zagospodarowanie terenu budowy,  
� drogi tymczasowe, 
� odwodnienie wykopów, 
� szalowanie wykopów, 
� naprawa uszkodzonych ogrodzeń, 
� zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, przebudowa wynikająca z kolizji, 
� opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu, 
� opłaty/dzierżawy terenu jeżeli będą konieczne, 
� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

W szczególności jednak zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez 
Wykonawcę organizacji robót, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjętych 
metod ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań.  

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia zakresu robót tymczasowych wykorzystując własne 
doświadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiającego w zakresie obowiązków 
Wykonawcy. 

Koszt wykonania robót tymczasowych obciąża Wykonawcę, który zobowiązany jest uwzględnić te 
koszty w cenie oferty w robotach podstawowych. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, postanowieniami kontraktu i poleceniami Inżyniera. 

1.4. Informacje o terenie budowy zawierające dane dotyczące następujących zagadnień: 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

1.4.1.1. Stan istniejący zagospodarowania terenu 
Informacje ogólne. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów, gmina 
Brzeźnio, powiat sieradzki, województwo łódzkie. 
Drogi. 

W obrębie inwestycji przebiegają następujące drogi: 
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� drogi powiatowe: ul. Wspólna –dz. nr 583 (Bronisławów) i dz. nr 524 (Brzeźnio), ul. Sieradzka 
dz. nr 683 i dz. nr 516 ( Brzeźnio), ul. Topolowa i Św. Idziego dz. nr 521 ( Brzeźnio), Św. 
Idziego dz. nr 117 ( Bronisławów), 

� drogi gminne 
Sieci 
Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci: 

� energetyczne, 
� telekomunikacyjne, 
� wodociągowe, 
� kanalizacja ogólnospławna, 
� kanalizacja sanitarna, 
� kanalizacja deszczowa. 

 
Gospodarka ściekowa  

Gmina Brzeźnio posiada projekt mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, która ma być 
zlokalizowana w miejscowości Brzeźnio. Zdolność przerobowa oczyszczalni w pierwszym etapie 
wynosiła będzie 275 m3/d. 

1.4.1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu objętego siecią kanalizacyjną.  

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1: 500. 

Projektowane sieci stanowią liniowy obiekt uzupełniający istniejącą infrastrukturę techniczną 
w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. 

Na trasie projektowanych sieci występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociągowe, przewody telekomunikacyjne, kable 
i słupy elektryczne, kanalizacja deszczowa, sanitarna i ogólnospławna oraz przejścia pod drogami 
w tym powiatowymi i gminnymi. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane i ponownie 
zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami.  

Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i 
pozwoleń wydanych przez ich Właścicieli. 

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem przed rozpoczęciem prac na poszczególnych 
odcinkach należy wykonać przekopy poprzeczne w celu sprawdzenia rzeczywistego przebiegu 
sieci i rzeczywistych rzędnych ich posadowienia. 

Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli energetycznych należy zabezpieczyć rurami 
osłonowymi typu AROT PS. 

Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli telekomunikacyjnych należy zabezpieczyć 
rurami osłonowymi typu AROT PS Ø110. 

Urządzenia telekomunikacyjne w miejscach kolizyjnych i skrzyżowań zabezpieczyć przed 
naciągnięciem lub złamaniem kątownikami stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5m 
z każdej strony. 

Prace w miejscach kolizyjnych z urządzeniami telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie – 
obowiązuje strefa ochronna 1m wokół urządzeń telekomunikacyjnych. 

W przypadku wykopów pod odcinki sieci i przyłącza, istniejące ogrodzenia należy zabezpieczyć 
przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania 
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wykopu oraz prac montażowych i ponownie zamontować. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształcaniem. 

Ze szczególną ostrożnością prowadzić roboty ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej. 
Wykonawca robót ziemnych jest zobowiązany do ochrony stałych znaków stabilizowanej osnowy 
geodezyjnej. Punkty osnowy należy w przypadku ich usunięcia lub zniszczenia wznowić 
geodezyjnie poprzez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.  

Czasowe zajęcie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono z właścicielami i władającymi 
działek. Prace na tych terenach należy prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w 
uzgodnieniach. 

Wykonawca ma obowiązek zastosować się do uzgodnień branżowych zamieszczonych w 
Dokumentacji Projektowej. 

W obrębie wymienionych kolizji roboty ziemne należy wykonać ręcznie, ze szczególną 
ostrożnością i pod nadzorem Instytucji będących Właścicielami obiektów. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń podziemnych, 
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach 
branżowych.  

W przypadku odkrycia takich urządzeń podziemnych należy powiadomić o tym ich Właścicieli. 

1.4.1.3. Warunki gruntowo - wodne.  

Warunki gruntowo-wodne opisano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez 
Pracownię Geologiczną GEO-MI, ul. Socjalna 4/6, Łódź. 

Budowa geologiczna 

Wierceniami do głębokości 2,5 - 5,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropową partię podłoża gruntowego. 
Reprezentują go grunty: 

� holoceńskie – grunty nasypowe (Qhn), osady organiczne (Qhh), osady fluwialne (Qhf), 
osady zastoiskowe (Qhl), 

� plejstoceńskie – osady fluwialne (Qpf), osady peryglacjalne (Qpp), osady zastoiskowe 
(Qpl), osady fluwioglacjalne (Qpfg), gliny zwałowe (Qpg). 

W skład holocenu wchodzi: 

grunty nasypowe (Qhn) – nawiercone zostały w większości wykonanych otworów, występują 
głównie od poziomu terenu, sporadycznie poniżej warstwy gleb, bądź jako jedna  
z warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Grunty antropogeniczne wykształcone są w formie 
piaszczysto-pylastych nasypów niebudowlanych o miąższości 0,4 – 1,6 m. W dwóch otworach 
badawczych stwierdzono piaszczyste nasypy budowlane o nieznacznej miąższości, będące jedną z 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podsypka).  

osady organiczne (Qhh) – nawiercone zostały w otworach nr 1-2, nr 4, nr 8, nr 10-11, nr 16 oraz 
nr 18. Ich stwierdzona miąższość jest zróżnicowana i wynosi od 0,1 m w otworze  
nr 10, do 1,4 m w otworze nr 18. Grunty wykształcone są w formie namułów oraz gleb 
próchniczych. 

osady fluwialne (Qhf) – stwierdzono jedynie w punktach nr 1-2. Wykształcone  
są w postaci piasków średnich, a ich miąższości wynosi 0,4 – 0,5.  

osady zastoiskowe (Qhl) – grunty stwierdzono w punktach rozpoznawczych nr 1-2 oraz nr 4. Ich 
miąższość jest znikoma w otworach nr 1-2, natomiast w otworze rozpoznawczym nr 4 wynosi 1,5 
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m. Grunty wykształcone są w postaci glin piaszczystych na granicy piasków gliniastych, piasków 
gliniastych oraz pyłów piaszczystych. 

W skład plejstocenu wchodzą: 

osady fluwialne (Qpf) – stwierdzone zostały w otworach nr 1-2 poniżej holoceńskich osadów tej 
samej genezy, oraz w otworze nr 20. Miąższość tych osadów nie jest znana, gdyż nie udało się 
osiągnąć spągu; litologicznie grunty wykształcone są jako piaski średnie. 

osady peryglacjalne (Qpp) – występują w większości z wykonanych otworów badawczych, strop 
osadów nawiercono na głębokości 0,0 – 3,6 m p. p. t., spąg natomiast na 1,2 – 3,5 m p. p. t. W 
otworach nr 4, nr 6, nr 13, nr 17-19 spągu gruntów nie osiągnięto. W punktach nr 10  
i nr 13 osady są rozdzielone osadami zastoiskowymi. Grunty litologicznie wykształcone są  
w postaci piasków średnich, piasków średnich zapylonych, piasków drobnych, piasków drobnych 
zapylonych oraz piasków pylastych. Często w obrębie tego kompleksy występują przewarstwienia i 
domieszki pyłów oraz pyłów piaszczystych.  

osady zastoiskowe (Qpl) – nawiercono w większości otworów. Strop zalega na głębokości 0,7 - 
3,3 m p.p.t; spąg natomiast na 1,5 – 3,6 m p. p. t. W otworach nr 3, nr 5, nr 9, nr 11-12, nr 14-16 
spągu nie osiągnięto, natomiast osady w punktach nr 13 i nr 16 są rozdzielone osadami 
peryglacjalnymi. Pod względem litologicznym, wykształcone są jako pyły, pyły piaszczyste, gliny 
pylaste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste. W obrębie kompleksu często występują 
przewarstwieniami osadów piaszczystych. 

gliny zwałowe (Qpg) – grunty te nawiercono jedynie w otworach nr 7-8. Ich strop zalega na 
głębokości 0,6 - 2,6 m p.p.t., natomiast spąg przewiercono jedynie w punkcie nr 8 na głębokości 2,3 
m p. p. t. Reprezentowane są przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste z okresu glacjału warty, 
zawierające domieszki otoczaków i ziaren żwiru. 

osady fluwioglacjalne (Qpfg) – stwierdzono jedynie w punkcie badawczym nr 8 poniżej glin 
zwałowych. Strop osadów nawiercono na głębokości 2,3 m p. p. t., spągu nie osiągnięto. Pod 
względem litologicznym wykształcone są jako zaglinione piaski średnie z ziarnami żwiru oraz 
otoczakami i głazami.  

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych 
- I seria – gliny zwałowe (Qpg). 
Na zespół glin zwałowych składają się grunty mineralne rodzime spoiste. W obrębie zbadanego 
terenu seria glin zwałowych litologicznie jest jednorodna i zawiera gliny piaszczyste i piaski 
gliniaste. Pod względem własności filtracyjnych grunty należą do półprzepuszczalnych 
(orientacyjne wartości współczynnika filtracji k wynoszą około k=10-6-10-5 cm/s). 
Grunty tej serii zaliczane są do wysadzinowych, co powoduje, że przy stwierdzonym poziomie wód 
gruntowych przyporządkowano je do grupy nośności podłoża nawierzchni – G4, bez względu na 
stopień plastyczności. 
W I serii wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

IA  – do warstwy zaliczono piaski gliniaste i gliny piaszczyste stwierdzone jedynie  
w punktach rozpoznawczych nr 7-8. Grunty są mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o 
charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności I L

(n)=0,20.  

IB– do warstwy zaliczono glinę piaszczystą stwierdzoną jedynie w otworze nr 8, strop 
osiągnięto na 2,0 m p. p. t., spąg natomiast na 2,3 m p. p. t.; grunty są wilgotne,  
w stanie plastycznym, o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności I L

(n)=0,30.  
 

- II seria – plejstoceńskie osady zastoiskowe (Qpl). 
Do serii plejstoceńskich osadów zastoiskowych zalicza się grunty mineralne rodzime spoiste. Pod 
względem litologicznym są to najczęściej pyły, pyły piaszczyste, i gliny pylaste, sporadycznie gliny 
piaszczyste i piaski gliniaste. Serię osadów zastoiskowych budują grunty, które pod względem 
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własności filtracyjnych należą do słabo przepuszczalnych i bardzo słabo przepuszczalnych. 
Orientacyjne wartości współczynnika filtracji wynoszą k=10-7-10-6 cm/s. 
Grunty tej serii zaliczane są do bardzo wysadzinowych, co powoduje, że przy stwierdzonym 
poziomie wód gruntowych przyporządkowano je do grupy nośności podłoża nawierzchni – G4, bez 
względu na stopień plastyczności. 
- W II serii wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

IIA  – do warstwy zaliczono pyły, pyły piaszczyste, pyły na granicy glin pylastych oraz gliny 
pylaste; grunty są mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym,  
o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności I L

(n)=0,15.  

IIB – warstwę budują pyły, pyły na granicy glin pylastych i gliny pylaste, także piaski gliniaste 
i gliny piaszczyste. Grunty są mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym,  
o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności I L

(n)=0,20.  

IIC – do warstwy zaliczono pyły piaszczyste, pyły i pyły na granicy glin pylastych  
z licznymi przewarstwieniami osadów piaszczystych. Grunty są wilgotne, w stanie 
plastycznym, o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności I L

(n)=0,30.  

IID – do warstwy zaliczono pyły i pyły piaszczyste z licznymi przewarstwieniami gruntów 
piaszczystych. Osady są wilgotne, w stanie plastycznym,  
o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności I L

(n)=0,40 
 

- III seria – osady peryglacjalne (Qpp). 
W serii osadów peryglacjalnych znajduję się grunty niespoiste mineralne. Litologicznie są to: piaski 
drobne, piaski drobne zapylone i piaski pylaste; wszystkie ww. wymienione grunty często się 
wzajemnie przewarstwiają. Grunty serii są mało wilgotne, wilgotne i nawodnione w stanie średnio 
zagęszczonym. Seria osadów peryglacjalnych należy do gruntów przepuszczalnych. W strefach 
występowania piasków drobnych i pylastych orientacyjne wartości współczynnika filtracji k dla 
tych gruntów wynoszą około 10-4 - 10-3 cm/s. Przyjęta, charakterystyczna wartości stopnia 
zagęszczenia całej serii geotechnicznej wynosi ID

(n) = 0,50. 
Wszystkie grunty niespoiste zaliczone do III  serii geologiczno-inżynierskiej zaliczane są do 
gruntów niewysadzinowych i należą do grupy nośności podłoża nawierzchni – G1  
w każdych warunkach wodnych. 
 
- IV seria –osady piaszczyste . 
W serii osadów piaszczystych znajduję się wodnolodowcowe, peryglacjalne oraz rzeczne 
(holoceńskie i plejstoceńskie) grunty niespoiste. Litologicznie są to piaski średnie  
i piaski średnie zapylone. Grunty są mało wilgotne, wilgotne i nawodnione w stanie średnio 
zagęszczonym. Osady serii należą do gruntów przepuszczalnych i charakteryzuje się średnią 
przepuszczalnością. Orientacyjne wartości współczynnika filtracji k dla piasków średnich wynoszą 
10-2 – 2,5 x 10-2 cm/s. 
Wszystkie grunty niespoiste zaliczone do IV  serii geologiczno-inżynierskiej zaliczane są do 
gruntów niewysadzinowych i należą do grupy nośności podłoża nawierzchni – G1  
w każdych warunkach wodnych. 
 
- V seria – holoceńskie osady zastoiskowe (Qpl). 
Do serii holoceńskich osadów zastoiskowych zalicza się grunty mineralne rodzime spoiste. Pod 
względem litologicznym są to pyły piaszczyste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Serię osadów 
zastoiskowych budują grunty, które pod względem własności filtracyjnych należą do słabo 
przepuszczalnych i bardzo słabo przepuszczalnych. Orientacyjne wartości współczynnika filtracji 
wynoszą k=10-7-10-6 cm/s. 
Grunty tej serii zaliczane są do wysadzinowych, co powoduje, że przy stwierdzonym poziomie wód 
gruntowych przyporządkowano je do grupy nośności podłoża nawierzchni – G4, bez względu na 
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stopień plastyczności. 
 
W V serii wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

VA  – do warstwy zaliczono piaski gliniaste i gliny piaszczyste mało wilgotne,  
w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności 
I L

(n)=0,20.  

VB – warstwę budują wilgotne, plastyczne pyły piaszczyste. Charakterystyczna przyjęta 
wartości stopnia plastyczności warstwy wynosi I L

(n)=0,30.  
 

- VI seria – osady organiczne (Qhh) 

W serii tej znajdują się holoceńskie osady organiczne stwierdzone w otworach 
rozpoznawczych nr 1, nr 2, nr 4, nr 8, nr 10, nr 11, nr 16, nr 18. Wykształcone są w postaci 
namułów oraz gleb próchniczych. 

Zgodnie z normą PN-81/B-03020 dla w/w gruntów nie wyznaczono charakterystycznych wartości 
parametrów geotechnicznych, gdyż traktowane są jako grunty nienośne.  

Do warstw geotechnicznych nie włączono występujących od powierzchni terenu nasypów 
niebudowlanych i humusu.  
 
Warunki hydrogeologiczne 
W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrębie terenu badań, do głębokości 2,5 - 5,0 m 
p.p.t., stwierdzono występowanie wód gruntowych o zwierciadle swobodnym oraz pod naporem 
ciśnienia hydrostatycznego. Wody o zwierciadle swobodnym stwierdzono  
w otworach nr 1, nr 2, nr 3, nr 8, nr 11, nr 16, oraz nr 19-20, i nawiercono je na głębokości 1,0 – 3,0 
m p. p. t. Wody pod ciśnieniem hydrostatycznym stwierdzono w punktach nr 2, nr 13, 
 nr 16, oraz nr 18; zwierciadło nawiercona na głębokości 2,3 – 2,8 m p. p. t., a ustabilizowało się na 
1,2 – 2,3 m p. p. t. 
W punktach badawczych nr 2, nr 4, nr 7, nr 9, nr 13, nr 15, nr 16, nr 18 i nr 20 stwierdzono 
występowanie sączeń związanych z przewarstwieniami gruntów niespoistych osadami 
piaszczystymi, oraz wkładkami gruntów spoistych w kompleksy piaszczyste. 
 

Tab. 2. Zestawienie wszystkich nawierconych wód gruntowych w otworach rozpoznawczych 

Numer 

otworu 

Zwierciadło 

nawiercone 

Zwierciadło 

ustabilizowane 
Sączenia 

m ppt 

1 1,0 1,0 - 

2 2,0 
2,8 

2,0 2,3 

3 1,5 1,5 - 

4 - - 
1,8 
3,1 
3,6 

5 - - - 

6 - - - 

7 - - 2,0 
2,7 

8 2,3 2,3 - 
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9 - - 2,3 

10 - - - 

11 1,9 1,9 - 

12 - - - 

13 2,7 2,3 2,0 

14 - - - 

15 - - 2,1 

16 1,1 
2,8 

1,1 3,6 

17 - - - 

18 2,3 1,9 2,0 

19 2,0 2,0 - 

20 3,0 3,0 2,4 

 

1.4.1.4. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, składająca się w szczególności z: 

� projektu budowlanego; 
� projektów wykonawczych; 
� przedmiaru robót; 
� informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem: 
� Projekt organizacji budowy, 
� Projekt organizacji ruchu na czas budowy (aktualizacja), 
� Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 
� Projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 
� Projekty zabezpieczenia lub przełożenia urządzeń, instalacji znajdujących się w strefie 

oddziaływania robót, 
� Dokumentację powykonawczą – 2 kpl. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej, która powinna być sporządzona przez Wykonawcę, Wykonawca uzupełni ją na 
własny koszt i w czterech egzemplarzach i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.4.1.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część kontraktu a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

1. Specyfikacje Techniczne 

2. Dokumentacja Projektowa 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.1.6. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca odpowiada przed Właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany pod 
budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest odtworzenie terenu budowy do stanu pierwotnego w przypadku 
zniszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 

1.4.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych.  

b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót, Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

c) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
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określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót.  

d) Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową  

1.4.1.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. 

1.4.1.9. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. Wykonawca odtworzy ogrodzenia uszkodzone w trakcie robót. 

Przed przystąpieniem do robót należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą 
zabudowę oraz dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. 
Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę, 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a Właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
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one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu. 

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić nadzór archeologiczny i Inżyniera i postępować dalej zgodnie z ich 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia 
w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć Cenę Kontraktową. 
 

Tereny podlegające ochronie. 

Zgodnie z informacją zawartą w uzgodnieniu nr WUOZ-SI-C.5183.112.2013.BGF 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu na terenie 
projektowanej inwestycji brak stanowisk archeologicznych, zarejestrowanych w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków, będących z nią w bezpośredniej kolizji. 

Jednakże, z uwagi na to, iż projektowana inwestycja w znacznym stopniu naruszy stratygrafię 
gruntu, a podczas powadzonych prac ziemnych mogą ujawnić się nieznane dotąd stanowiska 
archeologiczne, zaś prace ziemne mogą mieć na nie destrukcyjny wpływ, Inwestor winien 
zapewnić archeologiczne badania ratownicze związane z realizacją inwestycji, zgodnie z art. 31ust. 
la pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 97, poz. 804 z 2009r. - 
zmiana). 

Należy uwzględnić warunki zawarte, w ww. uzgodnieniu. 

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla środowiska, osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
� Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

Zabezpieczenie zieleni 

W pobliżu tras projektowanej kanalizacji, rosną drzewa, które w trakcie robót budowlanych mogą 
zostać narażone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, 
podczas prowadzenia robót należy stosować się do poniższych zaleceń 

Teren wokół pnia drzewa zabezpieczyć niską zaporą uniemożliwiającą do niego dostęp, przy czym 
wygrodzenie o charakterze ogrodzenia zlokalizować w odległości minimum 1 m od pnia drzewa. 
Jeżeli takie rozwiązanie jest niemożliwe na cały okres budowy, pnie oszalować deskami, 
wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem a deską matami słomianymi lub zrolowaną jutą, które 
będą amortyzowały ewentualne uderzenia z zewnątrz. Wysokość oszalowania powinna sięgać do 
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wysokości dolnych gałęzi koron drzew. Dolny koniec deski oprzeć na podłożu, a nie na nabiegach 
korzeniowych. Przy wykonywaniu zabezpieczeń pni nie należy wbijać w nie gwoździ.  

Dla ochrony systemu korzeniowego wygrodzić powierzchnię w obrysie korony i wyznaczyć drogi 
poza jej obrysem. Wszystkie drogi tymczasowe dla obsługi budowy należy wytyczyć poza 
zasięgiem koron i systemów korzeniowych drzew. Nie należy używać maszyn powodujących 
zagęszczanie gruntu i obrywanie korzeni.  

Jeżeli jednak zaistnieje konieczność wytyczenia drogi w obrębie korony lub korzeni drzewa, 
należy ją wykonać ze specjalnych elementów izolujących podłoże warstwą gruboziarnistego żwiru 
lub innych podobnych materiałów. Przy drzewach nie składować materiałów budowlanych oraz 
innych mogących spowodować ich uszkodzenie. W przypadku głębokich wykopów w zasięgu 
korzeni drzew wykonać specjalne ekrany zabezpieczające systemy korzeniowe, z zastosowaniem 
podłoża biologicznie czynnego, które umożliwi ą szybszą odbudowę systemu korzeniowego. 
Wszystkie prace w obrębie brył korzeniowych prowadzić ręcznie.  

Usuwanie krawężników i płyt chodnikowych w pobliżu drzew wykonywać ręcznie. Podstawy pni 
oraz nabiegi korzeniowe osłaniać przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca, 
które są obrośnięte przez pień lub korzeń drzewa, zostawić nienaruszone. Jeżeli zachodzi 
konieczność oddzielenia pojedynczego korzenia od konstrukcji, odciąć ostrym narzędziem pod 
kątem prostym i zabezpieczyć preparatem grzybobójczym. Drobne korzenie drzewa, 
odpowiedzialne za jego odżywianie, przenikają podłoże i są bardzo wrażliwe na przesuszenie, 
dlatego po zdemontowaniu starych elementów pozostawione będą w stanie nienaruszonym. W 
przypadku, gdy nie jest to możliwe, powierzchnie z korzeniami włośnikowymi bezzwłocznie 
przykryć wilgotną ziemią lub jutą. Jeżeli zaistnieje taka konieczność zastosować odpowiedni 
sposób nawadniania. Po zakończeniu prac wszystkie doły i powstałe braki gruntu uzupełnić 
urodzajną ziemią, a drzewa podlać. 

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych wykarczować. Poza miejscami 
wykopów doły po wykarczowanych pniach wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w 
nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia wykopać z dużą ostrożnością, 
w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzić w odpowiednim gruncie.  

Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach. 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie 
odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający 
nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie 
ze środowiska. 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

1.4.4.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126.). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.4.4.2. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.4.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być 
rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.  

W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów na Teren Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, 
woda, ścieki itp. 

W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 
pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń. 
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Do obowiązków wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy, terenu 
budowy, kontrola wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów.  

1.4.6. Zabezpieczenie terenu budowy - warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 
chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 
szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 
a) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
c) zabezpieczenie dróg i chodników. 

Wykonawca opracuje i uzgodni Projekt Organizacji Ruchu oraz będzie go aktualizował w miarę 
potrzeb wynikających z postępu robót. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inżynierem dokona likwidacji objazdów /przejazdów 
i organizacji ruchu, w tym: 

a) usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.4.7. Inne istotne dane 

1.4.7.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.7.2. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt.  

Razem z Harmonogramem robót, Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich 
zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwi ć 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom 
na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
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1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między Inwestorem, 
Wykonawcą i Projektantem. 

Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 

Kierownik budowy  – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w księdze obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 

Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenia Inżyniera– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant  – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - Dokumentacja Projektowa oraz specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Przedmiar Robót – wykaz robót, z podaniem ilości, w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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2.2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH  

2.1 Wymagania ogólne 

Materiały, jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą uzyskać 
aprobatę Inżyniera. 

Zastosowane materiały będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, 
posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności oraz będą posiadały właściwości 
użytkowe spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, ST i dokumentacji 
projektowej. 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia 
dopuszczone do obrotu i odpowiadające wymaganiom określonym w art.10 Ustawy „Prawo 
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118.) i Ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

2.2 Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty, przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów dla robót. 

Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku 
i żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, 
przy zakończeniu robót. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
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do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3.3.3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt i maszyny używane do robót 
powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny odpowiadać wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i w gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4.4.4.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.5.5.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
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Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6.6.6.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� sposób zapewnienia bhp, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu. 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
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� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w ST, normach i wytycznych. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

6.4 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
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wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje jako ści materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały, które posiadają: 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez ST, każda partia 
materiałów będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. 

Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia –ważną legalizację, mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z ST, materiały takie 
lub urządzenia, zostaną odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy   

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 
� datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
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� uwagi i polecenia Inżyniera, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
� godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
� sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót,  
� opis warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
� szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
  
(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:  
� pozwolenie na budowę, 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7.7.7.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami zamieszczonymi w księdze obmiaru. 

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

8.8.8.8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Procedura przejęcia robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom 
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odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy, powiadamiając jednocześnie Inżyniera. Inżynier przeprowadza odbiór 
niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inżyniera. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4 Odbiór końcowy robót 

Zasady odbioru końcowego robót: 
� Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
� Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

� Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.5. 

� Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy.  

� Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań, pomiarów, prób końcowych i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

� Komisja zapozna się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

� W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 

� Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję.  

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
� Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami, 
� uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu,  
� recepty i ustalenia technologiczne, 
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� Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
� wyniki pomiarów kontrolnych, badań oraz prób końcowych i oznaczeń laboratoryjnych, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
� sprawozdanie techniczne, 
� powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
� zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
� datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inżyniera. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

9.9.9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład, których wchodzą:  

− koszty zatrudnienia personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
− koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg tymczasowych itp.), 
− koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako środki nietrwałe,  
− koszty dotyczące oznakowana i zabezpieczenia robót,  
− wydatki dotyczące bhp, 
− koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 
− opłaty za zajęcie pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej 

organizacji ruchu, 
− opłaty związane z wycinką drzew, 
− koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach 

technicznych, 
− koszty ubezpieczeń majątkowych budowy oraz pozyskania Zabezpieczenia wykonania i 
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wszystkich wymaganych Gwarancji, 
− koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
− usługi obce na rzecz budowy w tym obsługa geologiczna, 
− i wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 
technicznymi i prawnymi   

− oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
� wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
� rekultywację terenu, wywóz odpadów, 
� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,  
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 

9.2 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej 
zapłacie.  

9.3 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji, projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne 
projekty wykonawcze zgodnie ze ST. Prace te nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
są wliczone w cenę kontraktową. 

10.10.10.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 
z Dokumentacją Projektową i ST, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
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ST–2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla 
zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 
Bronisławów. – III ETAP                                   
ROBOTY ZIEMNE  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-2) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem inwestycji – Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów. – III  ETAP 
 

Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3.  

1.2  Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu 
wykopów, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym. 

Zakres robót obejmuje 

Roboty przygotowawcze: 
� prace pomiarowe związane z wyznaczeniem zakresu robót, zgodnie z ST-1, 
� wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
� zabezpieczenie lub przełożenie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 

(montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli), 
� wycinka i zabezpieczenie istniejących drzew, 
� zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
� przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych (odwodnienie 

wykopów), 
� wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
� dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
� ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych, 
� rozbiórka i naprawa istniejących ogrodzeń przydomowych i innych, 
� oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
� wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

Roboty zasadnicze: 
� usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem robót, 
� wykopy wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, jamiste 

w miejscu występowania studzienek kanalizacyjnych i pod przepompownie wraz z 
odpowiednim zabezpieczeniem, 

� umocnienia ścian wykopów, 
� wykonanie podsypki pod rurociągi, 
� wykonanie obsypki rurociągów z zagęszczeniem warstwami, 
� zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
� zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg, 
� wymiana gruntów, 
� odbudowa nawierzchni zgodnie z ST-5, 
� wywóz nadmiaru urobku i przywóz gruntu brakującego, 
� plantowanie terenu i odbudowa rowów po zakończeniu prac, 
� humusowanie terenu 

Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 
� Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST-1 - Wymagania Ogólne. 

1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-1 - Wymagania Ogólne. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
� grunt wydobyty z wykopów,  
� grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza terenu budowy, na ewentualną 

wymianę gruntu, 
� geowłóknina służąca do wzmocnienia podłoża, 
� materiały do umocnienia wykopów, 
� materiały do odwodnienia wykopów, 
� materiały do odbudowy nawierzchni (zgodnie z ST-5), 
� materiały do podparć i podwieszeń, 
� materiały na kładki dla pieszych, 
� materiały na naprawę ogrodzeń przydomowych. 

Materiały powinny być zgodne z określonymi w Dokumentacji Projektowej i w ST. 

Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy PN-S-02205. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST-1 - Wymagania Ogólne. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 

� koparki,  
� spycharki,  
� równiarki, 
� niwelatora,  
� walców, 
� płyt i walców wibracyjnych, 
� i innego sprzętu –odpowiadającego pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
� do odwodnienia powierzchniowego w zależności od potrzeb – igłofiltry, pompy spalinowe i 

elektryczne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Warunki ogólne dotyczące transportu podano w ST-1 - Wymagania Ogólne. 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu-odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST-1 - Wymagania Ogólne. 

5.2 Warunki szczególne wykonania robót 

5.2.1 Wykopy  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 
szerokość winna być dobrana do średnicy kanału. 

1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Projektowana oś kanału lub rurociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę 
z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów 
reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych 
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 
ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki świadki 
wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków 
w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 
państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy przygotować i oczyścić teren poprzez: 
usunięcie gruzu, kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną 
pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia 
odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław.  

2. Odwodnienie wykopów 
Podział obiektów do odwodnienia jest następujący: 

− wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody na głębokości 
przekraczającej 0,5 m będą odwadniane za pomocą igłofiltrów; dotyczy to także 
przepompowni, 

− wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody do 0,5 m będą 
odwadniane za pomocą drenażu poziomego i lokalnych rząpi wyposażonych w pompy 
zatapialne, 

− nie wymagają odwodnienia wykopy liniowe, których dno znajduje się powyżej zwierciadła 
wód gruntowych, a także odcinki wykonywane pod przeszkodami terenowymi (droga) 
metodą przecisków w stalowej rurze osłonowej; odwodnienie komór przeciskowych 
podlega regułom wyżej opisanym. 

Szczególny dotyczące odwodnienia wykopów przedstawiono w dokumentacji „Projekt 
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odwodnienia wykopów.” 

3. Roboty ziemne 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z: 
� PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych., 
� Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych- Systemy poza konstrukcjami 

budynków do przesyłania wody i ścieków- Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią- 
PN-ENV 1046. 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”  
� oraz zgodnie z wymaganiami BHP zawartymi w przepisach i normach branżowych a w 

szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano – montażowych i 
rozbiórkach (Dz. U. nr 47, poz.401 z dnia 19.03.2003r.) 

Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne biegnące wzdłuż trasy projektowanych sieci, jak 
również uzbrojenie przecinające te trasy, przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać 
przekopy poprzeczne oraz prowadzić roboty ziemne z zachowaniem szczególnej ostrożności – wg 
wcześniej opracowanego przez Wykonawcę planu robót. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane i ponownie 
zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami.  

Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i 
pozwoleń wydanych przez ich właścicieli, które zostały umieszczone w Dokumentacji Projektowej. 

Uszkodzone ciągi drenarskie należy odbudować. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń podziemnych, 
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach 
branżowych.  

W przypadku wykopów pod odcinki sieci i przyłącza kanalizacyjne, istniejące ogrodzenia 
przydomowe należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na 
długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie zamontować.  

W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utwardzonej Wykonawca dokona rozbiórki 
nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w uzgodnionym miejscu. 

W niniejszym opracowaniu projektuje się wykopy liniowe dla kanałów grawitacyjnych i 
ciśnieniowych oraz rurociągów tłocznych oraz wykopy jamiste pod przepompownie ścieków.  

Wykopy pod sieci należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z 
normami. 

Wykop pod przewody należy rozpocząć od najniższego punktu przesuwając się stopniowo w górę. 
Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Ściany wykopów liniowych należy zabezpieczyć obudową zmechanizowaną – segmentową 
płytową np. typu SBH. 

W przypadku zbyt małej odległości krawędzi wykopu (określonej w BN-83/8836-02) od drogi 
publicznej lub budynku może zaistnieć konieczność pozostawienia obudowy wykopu, w 
pozostałych przypadkach obudowę należy usunąć. 

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m.  
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Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony 
poza plac budowy w uzgodnione miejsce. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od 
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane 
z wyrzucanej ziemi. 

Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształcaniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów 
kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 

W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę żwirową i ją zagęścić. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy 
montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach, co 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

4. Technologia posadowienia kanałów grawitacyjnych oraz rurociągów tłocznych 

Posadowienie kanałów grawitacyjnych oraz rurociągów tłocznych w zależności od rozpoznanych 
warunków geologicznych dla terenu inwestycji: 

� Kanały Ø 200 i Ø 150mm, posadowić na podsypce z piasku o grubości 15 cm, a rurociągi 
tłoczne na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Górną część podbudowy należy zagęścić i 
wyprofilować w obrębie kąta 90º. 

� W przypadku kanałów grawitacyjnych oraz rurociągów tłocznych układanych w strefie 
zalegania gruntów piaszczystych należy posadawiać je na gruncie rodzimym, a w razie 
przegłębienia wykopu stosować warstwę wyrównawczą odpowiednio dla: kanałów 
grawitacyjnych gr. 15 cm, kanałów ciśnieniowych oraz rurociągów tłocznych 10 cm. 

� Na gruntach w stanie miękkoplastycznym (pyły, piaski gliniaste, gliny pylaste, gliny 
piaszczyste) piaszczystą podbudowę należy wzmocnić ławą żwirową o grubości 20cm z 
zagęszczeniem. Ławę żwirową należy zamknąć geowłókniną filtracyjną o gramaturze 400 
g/m2 dla zabezpieczenia przed wynoszeniem drobnych frakcji z gruntu podłoża pod 
wpływem wzmożonej filtracji wody. 

� W razie napotkania kurzawki, gruntów organicznych, gruntów, które wykazują zmianę 
objętości ze zmianą wilgotności i innych grunty charakteryzujących się złymi cechami 
wytrzymałościowymi, należy je wymienić aż do warstwy gruntu nośnego lub wzmocnić 
podłoże. Każdą taką sytuację należy ocenić indywidualnie podczas prowadzonej budowy w 
celu ustalenia najkorzystniejszego rozwiązania. 

5. Obsypka i zasypka kanałów grawitacyjnych oraz rurociągów tłocznych 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
� etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 
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� etap II – po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 

� etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30 
mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian 
wykopu. 

Obsypkę i zasypkę kanałów i rurociągów tłocznych wykonać z gruntu piaszczystego rodzimego lub 
dowożonego.  

Grunt rodzimy może być użyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile spełnia on 
wszystkie poniższe kryteria: 

� nie zawiera cząstek większych niż 20mm, 
� nie   zawiera   grud   większych   niż   20mm,  
� nie jest materiałem zmrożonym, 
� nie zawiera cząstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawałków 

drewna); 
� jest materiałem podatnym na zagęszczanie. 

Dowóz piasku na budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Urobek z wykopu wymieniany 
na grunt piaszczysty wywożony będzie do miejsca uzgodnionego z Inwestorem. 

Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 
0,2 m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W 
trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności, aby nie 
nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów 
płaszczyznowych (o masie do 100 kg). Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest 
niedopuszczalne, wibrator używać można, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości, co 
najmniej 0,3 m. 

Zasypka wykopów 
� Bez zastrzeżeń do wbudowania w górne i dolne warstwy nasypów przydatne są grunty 

niewysadzinowe: pospółki, piaski średnioziarniste, drobnoziarniste i gruboziarniste. 
� Grunty te, jeżeli występują w postaci zaglinionej lub z przewarstwieniami gruntów bardzo 

wysadzinowych: piasków gliniastych glin i glin piaszczystych przydatne są bez zastrzeżeń 
do wbudowania w dolne warstwy nasypów - poniżej głębokości przemarzania. 

� Grunty wysadzinowe: gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste w stanie zwartym i 
twardoplastycznym mogą zostać ponownie wykorzystane na górne warstwy nasypów pod 
warunkiem ich ulepszenia spoiwami (cement, wapno, aktywne popioły). 

� Pod drogami grunty spoiste (gliny, gliny pylaste) należy wymienić. 
� Grunty małospoiste pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, grunty spoiste: gliny, gliny 

piaszczyste, gliny pylaste oraz gliny zwięzłe nadają się do wbudowania w dolne partie 
nasypów pod warunkiem zabezpieczenia przed zawilgoceniem lub ulepszenia spoiwami. 

� Iły i iły pylaste nie są przydatne do wbudowania w dolne i górne partie nasypów. W 
przypadku wystąpienia gruntów organicznych takich jak: grunt sypki wielofrakcyjny z 
domieszką humusu, ił organiczny, organiczna mieszanka glinowo – iłowa, glina organiczna, 
glina z domieszkami organicznymi, torf, inne grunty wysokoorganiczne, muły a także w 
przypadku wystąpienia skał należy dokonać wymiany gruntu na grunty niespoiste. 
 

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym lub wymienionym w 
zależności od rodzaju gruntu, warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

W przypadku układania sieci pod terenami zielonymi, grunt powinien być zagęszczony ok. 88% (Is ~ 0.88) 
w zmodyfikowanej skali Proctora. 

W poboczach dróg, wskaźnik zagęszczenia Is=0,95.  
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Pod ulicami, do zagęszczania zasypki użyć można wibratorów o masie do 200 KG. Wskaźnik zagęszczenia 
(Is) oraz parametry nośności(Ev1, Ev2, Io) zgodnie z wymogami przedstawionymi w części drogowej.  

W drogach lokalnych, wskaźnik zagęszczenia Is=1,0.  

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić teren i nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej 
długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu. 
Posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. 

Przewierty  

W przypadku przewiertów niesterowalnych należy wykonać wykopy jamiste pod komorę 
nadawczą i odbiorczą z umocnieniem ich za pomocą ścianek szczelnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST-1- WYMAGANIA OGÓŁNE. 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
� zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
� określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
� określenie stanu terenu, 
� ustalenie metod odwodnieniowych. 
� Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
� sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na terenie 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
� sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
� badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
� badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
� badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 

z kruszywa mineralnego, 
� badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych,  
� badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw, 
� sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w obrębie wykopów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-1 –Wymagania ogólne. 

7.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest: 
m³ - zakres robót ujęty w punkcie 1.3 za wyjątkiem zdjęcia humusu, niwelacji terenu i rozścielenia 
humusu, którego jednostką obmiarową jest m2. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1- Wymagania ogólne. 

8.2 Warunki szczegółowe 
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

� zdjęcie humusu 
� wykopy, przekopy, 
� przygotowanie podłoża, 
� podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe, 
� obsypka kanałów, 
� zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 
� zagęszczanie ziemi w wykopie, 
� odbudowa nawierzchni (wg ST-5), 
� rozścielenie humusu. 

 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu, pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla 
całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego –odcinki między miejscami 
przewidzianymi na posadowienie studzienek kanalizacyjnych. 

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBÓT 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-1- Wymagania ogólne. 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2 niniejszej TS. 

Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE . 

10.1 Normy 
PN-B-02481:1998       Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar . 
PN-88/B-04481             Grunty budowlane- Badanie próbek gruntu. 
PN-81/B-03020             Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 
PN-B-06050:1999         Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
PN-B-10736:1999          Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
                                        kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
PN-68/B-06050                 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
                                        odbiorze”- norma archiwalna 
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BN-83/8836-02                 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-S-02205:1998    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-78/B-06714     Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
BN-83/8836-02     Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-77/8931-12              Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.2  Inne: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych- część 1. 
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ST–3 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla 
zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-3) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych inwestycji – Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów. – III ETAP 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST-3) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych kanałów i obiektów 
kubaturowych na kanałach, rurociągów tłocznych, odcinków sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji są ujęte w ST-2-Roboty ziemne. 

Krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy zabezpieczyć podwieszając je oraz kable 
dodatkowo zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi ujęte jest to w ST-2-Roboty ziemne. 

Zakres rzeczowy inwestycji zgodny z zakresem podanym w ST-1 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST-3 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i ST-1 – Wymagania ogólne. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 - Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1 -Wymagania ogólne. Wszystkie zastosowane 
materiały muszą być wykonane zgodnie z PN i BN. Materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2. Dokumentacja 

Stosowane Materiały: rury, studnie itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty techniczne i być 
zgodne z normami. 

2.3. Rury, kształtki i inne materiały  

Do budowy kanalizacji sanitarnej w projekcie przewidziano następujące materiały: 
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� rury PVC, ze ścianką litą klasy S, SN8, SDR 34 o średnicach od 160 do 400mm, kształtki do 
sieci kanalizacyjnej z PVC w tym samym systemie co rury. 

� rurociąg tłoczny zaprojektowany z rur PE 100, SDR17, PN10, 
� rury przeciskowe pod drogami zaprojektowano z rur stalowych, 
� kształtki do rurociągów tłocznych z PE w tym samym systemie co rury, 
� pierścienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowych ułożonych w rurze ochronnej, 
� pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych, 
� pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych, 
� piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek, 
� geowłóknina, 
� bloki oporowe na kolankach na rurociągu tłocznym,  
� taśma sygnalizacyjna na rurociągu tłocznym. 

2.4. Studzienki kanalizacyjne 
Zmiany kierunków i spadków kanalizacji grawitacyjnej realizowane będą za pomocą studzienek 

kanalizacyjnych połączeniowych, przelotnych i rozprężnych. 

Zaprojektowano: 
� studzienki betonowe BS Ø 1000 i 1200 mm, 

�  zastosowano włazy żeliwne w zależności od lokalizacji: 

� w ulicach-D-400 kN z wypełnieniem betonowym, 
� na chodnikach– C-250 kN (z wypełnieniem betonowym), 
� na terenach zielonych – B-125 kN ( z wypełnieniem betonowym). 

� studzienki z tworzyw sztucznych o średnicach: Ø600, Ø425, mm z pierścieniem 

odciążającym: standardowe z kinetami. 

Studzienki betonowe 
� Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne betonowe BS z kręgów łączonych na uszczelkę.  

� Studnie wykonane z wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%), i 

mrozoodpornego (F-150) betonu, klasa nie mniejsza niż C40/50. 

� Studzienki betonowe należy wykonać na indywidualne zamówienie, zgodnie z 

rzeczywistym przebiegiem sieci kanalizacyjnych. Studzienki powinny mieć fabrycznie 

wklejone przejścia szczelne do podłączenia kanałów pod kątem wynikającym ze spadku 

kanalizacji. 

� Przejścia kanałów przez ściany studzienek, muszą być wykonane, jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.  

� Posadowienie komina należy wykonać na kręgu stożkowym w takim miejscu, aby 

pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 

� Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym 

monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. 

� Niweleta dna kinety i spadek podłużny dostosowywane są do spadku kanałów 

dopływowych i kanału odpływowego. 
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� Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, w terenie 

nieutwardzonym zamontować wokół opaskę betonową 1,5x1,5 o grubości 20cm, zbrojoną 

stalą ożebrowaną  

� W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 

stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości 

poziomej osi stopni 0,30m, stopnie złazowe w otulinie PE. 

� Wysokość osadzenia włazu kanałowego na poziomie jezdni lub gruntu, dopasować za 

pomocą pierścieni dystansowych, łączonych za pomocą zaprawy betonowej o grubości 

warstwy połączeniowej do 10mm. 

� Przy wysokości komory roboczej studzienki powyżej 3m, w studzienkach o średnicy 

1200mm, stosować płyty pośrednie(redukcyjne). 

� W przypadku włączenia kanału na wysokości ponad 0,5m nad dnem kinety, należy 

zastosować zewnętrzne rury spadowe; w przypadkach gdzie kąty wejścia kanałów nie 

pozwolą na wejście z rurami spadowymi do kinety, można z rur spadowych zrezygnować 

stosując wewnątrz stalowy deflektor ukierunkowujący przepływ ścieków, w studzienkach 

o dużych średnicach głównych rur przewodowych, rury spadowe można wprowadzić 

ponad kinetę rury przewodowej. 

� Kaskady wykonać z rur i kształtek z materiału, z jakiego zrobiona jest sieć kanalizacyjna 

w obudowie z chudego betonu. Powierzchnie zewnętrzne kaskady zaizolować 2xabizol 

(R+Pg).  

Studzienki typu BS wykonywane są z następujących prefabrykatów: 
� dno studni betonowe, 

� kręgi betonowe, 

� zwężki redukcyjne betonowe, 

� płyty pokrywowe żelbetowe, 

� płyty pośrednie (redukcyjne) żelbetowe, 

� pierścienie dystansowe betonowe. 

Podstawowe elementy wyposażenia studzienki, to: 
� komora robocza, 

� przejścia kanałów przez ściany studzienki, 

� przykrycie, 

� stopnie włazowe. 

Dodatkowym elementem są stopy betonowe, służące do łączenia dna studni wykonanego według innej 
technologii z elementami komory roboczej wykonanej z prefabrykatów typu BS. 
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Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych DN600 
� rura trzonowa karbowana z PP o sztywności SN>= 4 KN/m2,  

� konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym 

do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki 

(niedopuszczalne zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2-ściennej 

bez warstwy wewnętrznej, przy której z uwagi na głębokość karbów i ich rozstaw trudne 

do uzyskania jest prawidłowe zagęszczenie na całej wysokości studzienki),  

� studzienka odporna na wypór wód gruntowych, 

� dzięki falistej powierzchni zewnętrznej, współpracująca z gruntem w zmiennych 

warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierównomiernych obciążeń od 

gruntu bez utraty szczelności,   

� średnica wewnętrzna rury trzonowej 600 mm,  

� możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury, 

� możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in 

situ”  o średnicach: DN150 i DN200,  

� kinety prefabrykowane, monolityczne, 

� różne typy kinet:  

• kinety przelotowe o kątach 0, 30, 60 i 90 stopni,  
• połączeniowe (zbiorcze),  
• z jednym dopływem prawym lub lewym, dopływy pod kątem 90stopni, 

� kinety wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie 

dopływów i odpływu, 

� króćce kielichowe powinny być zintegrowane z kinetą i w zakresie średnic króćców do 

250mm włącznie powinny umożliwiać zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5° w każdej 

płaszczyźnie, 

� nastawne kielichy +/-7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umożliwiające 

zmianę kierunku kanalizacji o dowolny kąt, 

� teleskopowe adaptery do włazów z PE o wysokiej trwałości, o wymiarze w świetle 600 

mm, 

� teleskopowe adaptery do włazów odporne na szeroki zakres temperatur występujących 

podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montażu i 

eksploatacji a także odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu, 

� zwieńczenia studzienek w miejscach obciążonych ruchem o konstrukcji „pływającej” – 

powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej 

podłączenia  
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� włazy żeliwne z zastosowaniem żeliwa szarego,  

� włazy klasy B125 i D400, 

� elementy żelbetowe zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM, 

� włazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat jednostki certyfikującej. 

2.5. Składowanie 
2.5.1 Rury 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku, z czym: 
� należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku, 

� rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur 
o większych średnicach, (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej), 

� rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m, 

� rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur w środkach transportowych, 

� szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, 
wkładki itp.). 

� nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować 
w opakowaniach fabrycznych, 

� nie dopuszczać do zrzucania elementów, 
� niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu, 
� zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta, 

� transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury 
w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej, 

� kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany 
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 
w związku, z czym należy chronić je przed: 

� długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
� nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

2.5.2 Prefabrykaty betonowe 

Składowanie prefabrykatów betonowych: 
� Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej 

i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. 
� Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 
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� Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych. 

� Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 
powinien być składowany osobno. 

� Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających 
odstęp od podłoża minimum 15 cm. 

� W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 
ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do 
obrzeża prefabrykatu. 

2.5.3 Studzienki 

Składowanie zgodnie z instrukcją producenta. 

2.5.4 Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 -Wymagania ogólne. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 
i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

� żuraw boczny gąsienicowy do 15t, 
� żuraw samochodowy, 
� koparka, 
� zgrzewarki doczołowe do rur PEHD, 
� urządzenia do zgrzewania elektrooporowego, 
� podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
� komplet elektronarzędzi, 
� komplet narzędzi ślusarskich, 
� urządzenia do odwodnienia wykopów, 
� płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
� urządzenia do bezwykopowej metody budowy rurociągów, 
� ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

Sprzęt i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

� samochód skrzyniowy, 
� samochód dostawczy, 
� samochód dłużycowy, 
� ciągnik kołowy 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu.  

Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami OST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

4.1. Rury PE i PVC 

Rury muszą być transportowane na samochodach ciężarowych o odpowiedniej długości i 
o płaskiej platformie. Na platformie nie powinny znajdować się żadne gwoździe bądź inne 
wystające elementy. Burty boczne powinny być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. 

Rury o największej średnicy powinny być ułożone na spodzie stosu transportowego bezpośrednio 
na platformie ciężarówki. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane listwami 
drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. W 
przypadku załadunku rur kielichowych, należy tak ułożyć stos rur, aby nie następował bezpośredni 
kontakt między kielichami poszczególnych rur. Rury należy mocno związać, aby uniknąć 
przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny być przewieszone poza platformą pojazdu na 
długość nie większą niż pięciokrotność ich nominalnej średnicy i nie więcej niż 2m (mniejsza 
wartość miarodajna). 

Załadunek i rozładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub 
łańcuchów. 

Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury “wewnętrzne”. 

Rury ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi, typu pasy 
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymałości.  

Rury rozładowywane ręcznie nie mogą swoim ciężarem powodować zagrożenia dla pracowników. 

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności. 

4.2. Prefabrykaty betonowe 

Załadunek i rozładunek 
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� Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny 
być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do 
masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym 
(zawiesiem). 

� Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za 
pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas 
transportu i równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna. 

� Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie 
nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.  

Transport prefabrykatów 

Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 
� Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 

być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się 
prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

� Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 

� Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 
składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych 
powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie 
przed uszkodzeniami. 

� Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

� Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 
uchwytami montażowymi. 

� Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu 
powierzchni wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio 
dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

4.3. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy 
należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 
ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 
10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne warunki wykonania robot podano w ST-1 - Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2. Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-2- Roboty ziemne 
można przystąpić do wykonania robót montażowych robót. 



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio 
oraz Bronisławów. – III ETAP 
 

56 
 

5.2.1. Kanalizacja grawitacyjna 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 
i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 

Ogólne warunki układania kanałów 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Do wykopu należy rury opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 
spadku dna wykopu. 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez 
obsypanie ziemią po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła 
zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i 
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm. Spadek 
dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm . 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie 
wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać 
do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu. 

5.2.2. Rurociągi tłoczne z rur PEHD 

Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 

Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże 
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 
z dokumentacją techniczną. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

Układanie przewodu na dnie wykopu 
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Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, w co 
najmniej 1/4 jego obwodu. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,1 m. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 
należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 
załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna).  

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych 
instrukcji wydanych przez producenta. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać 
się na przygotowanym podłożu. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

Metody łączenia rur i kształtek PE 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich producentów. 

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 

Zgrzewanie czołowe 

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne zaprojektowano dla rur PEHD ∅90 i 110mm. Wszystkie 
parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji 
montażu. 

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić 
uwagę na: 

� prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
� zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 
� dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 
� temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 -220°C (PE), 
� bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne 

jest np. dotknięcie palcem), 
� współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 

utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą 
drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 

� czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze 
względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE), siłę docisku w czasie dogrzewania, aby 
była bliska zeru, 

� siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym 
poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja 
materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny 
bez przyśpieszania, 
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Inne parametry zgrzewania takie jak: 
� siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
� czas rozgrzewania, 
� czas dogrzewania, 
� czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu 
(szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 

Do łączenia kształtek elektrooporowych oraz rur o średnicach ∅63mm zastosowane będzie 
zgrzewanie elektrooporowe. Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem 
elektrooporowym. W złącza wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, 
a następnie przepuszcza "się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich 
parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna być 
przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na 
złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź 
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 

Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci wypływek 
(wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania). 

Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich można dokonywać zgrzewania określają 
producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne 
w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 

Połączenia mechaniczne 

Stosowane są głównie przy połączeniach PE/żel, gdy łączy się armaturę żeliwną z PE. Należy 
stosować połączenia kołnierzowe uszczelnione płaskimi uszczelkami.  

5.2.3. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
� zamarzanie w nich prowadzonych mediów w okresie zimowym, 
� uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
� niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna 
być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż 
umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,2 m.  

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem mediów, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć 
bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 
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5.2.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. 

Warunki, jakie musi spełniać materiał stosowany w bezpośrednim sąsiedztwie studzienek: 
� nie może szkodliwie lub niszcząco oddziaływać na studzienkę, jej materiał lub wodę 

gruntową, 
� wbudowywany materiał nie może być zamarznięty lub zbrylony, 
� nie może być gruntem wysadzinowym z grupy III ( tabela), 
� nie może zawierać materiałów organicznych, śmieci, korzeni drzew itp., 
� nie może zawierać materiałów mogących uszkodzić elementy studzienki np. gruzu, kamieni 

dużych lub o ostrych krawędziach itp., 
� maksymalna wielkość ziaren nie może przekraczać: 22mm przy kanałach DN≤200mm lub 

40mm przy większych średnicach, 
� powinien umożliwiać dobre jego zagęszczenie. 

Zależnie od rodzaju gruntu w miejscu posadowienia studzienki oraz poziomu występowania 
swobodnej wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia możliwe jest posadowienie 
bezpośrednie lub grunt podłoża należy wymienić zgodnie z poniższą tabelą. 

Grubość dolnej podsypki piaskowej pod studzienki z tworzyw sztucznych Ø425, Ø600 i Ø1000 
 

L.p. 
 
 

Rodzaj podłoża 
 
 

Poziom wody gruntowej poniżej 
poziomu ułożenia przewodu 

≤1m 1÷2m ≥ 2m 

 I Grunty niewysadzinowe: 

1 • rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm 

2 
• żwiry i pospółki (z ziarnami powyżej 22/40mm)1) 

• żużle nierozpadowe 
10cm 10cm 10cm 

3 
• żwiry i pospółki (z ziarnami do 22/40mm)1) 

• piaski grubo-, średnio- i drobnoziarniste 
bezpośrednio na gruncie, bez podsypki 

 II Grunty w ątpliwe: 

4 
• piaski pylaste 10cm bezpośrednio bezpośrednio 

5 
• zwietrzeliny i rumosze gliniaste, żwiry i pospółki glinia-ste (z 
ziarnami powyżej 22/40mm)1) 15cm 15cm 10cm 

6 
 

• żwiry i pospółki gliniaste (z ziarnami do 22/40mm)1) 15cm 15cm 10cm 

 III  Grunty wysadzinowe2) 

7 

• gliny zwięzłe, gliny piaszczyste i pylaste zwięzłe, 
• iły, iły piaszczyste, iły pylaste 

20cm 15cm 15cm 

8 
• piaski gliniaste, pyły piaszczyste, pyły 
• gliny, gliny piaszczyste i pylaste 
• iły warwowe 

30cm 20cm 15cm 

Uwagi: 
1) - zależnie od średnicy układanego przewodu, 
2) - w stanie zwartym, półzwartym lub twardoplastycznym (Il≤0,25); grunty te w stanie miękkoplastycznym lub 
plastycznym wymagają indywidualnej oceny 

 

Podsypkę, obsypkę oraz zasypkę w sąsiedztwie ścian studzienki najlepiej wykonać z piasku 
(grubo-, średnio-lub drobnoziarnistego) lub pospółki. Piaski pylaste mogą być użyte do tego 
celu, gdy będą wbudowane poniżej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej 
stabilizującym się co najmniej 1,0m poniżej spodu podsypki. Warstwa podsypki dolnej o 
grubości 5cm układana bezpośrednio pod dnem studzienki nie powinna być zagęszczana 
bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Zostanie ona dogęszczona podczas zagęszczania 
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kolejnych warstw i pozwoli na elastyczne ułożenie przewodów. Pod złączami należy wykonać, 
tam gdzie to jest konieczne, zagłębienia pod kielichy, aby przewody nie opierały się na 
złączach. 

Materiał gruntowy należy układać warstwami, równomiernie ze wszystkich stron studzienki, 
różnice wysokości nie mogą być większe niż 15cm. Zagęszczanie wykonać niezwłocznie po 
wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia studzienki i rur do niej 
podłączonych zarówno w planie jak i w ich przekrojach poprzecznych. Zagęszczenie warstw 
powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15cm) lub lekkim sprzętem (grubość 
warstwy nie większa niż 30cm) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. 
Zagęszczenie nie może być mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby Proctor’a i nie wolno 
dopuścić do wystąpienia pustych lub nie dogęszczonych przestrzeni w wypełnianym wykopie. 

Ponadto, w przypadku ułożenia przewodu pod drogą, naturalne podłoże gruntowe, podsypka 
oraz zasypka wstępna w strefie ułożenia przewodów powinny spełniać wymagania w zakresie 
wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 wynikające z głębokości 
ułożenia rur pod jezdnią, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii 
ruchu. Grubość warstw i procedurę zagęszczania należy dostosować do wymaganej całkowitej 
grubości i posiadanego sprzętu. Wilgotność zagęszczanej podsypki nie może odbiegać od 
wilgotności optymalnej o więcej niż ±2%. 

Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym, prace należy prowadzić w 
odwodnionym wykopie i tak, aby nie dopuścić do pogorszenia nośności gruntu rodzimego. 

Przy posadowieniu studzienek w gruntach słabonośnych, po wymianie gruntu, nowy grunt 
należy zabezpieczyć przed migracją ziaren gruntu pomiędzy gruntem rodzimym i gruntem 
nowym. Wzmocnienie gruntu wykonać za pomocą geowłókniny. 

Podłoże pod elementy żelbetowe i zwieńczenia 

Zasypka wykopu o grubości 0,6m, stanowiąca podłoże pod elementy żelbetowe powinna być 
wykonana z gruntów stabilizowanych spoiwem cementowym. Górna powierzchnia zasypki 
powinna mieć nachylenie takie jak nachylenie terenu lub nawierzchni w miejscu wbudowania 
studzienki, ale nie większe niż 7%. 

Zwieńczenia studzienek Ø425mm montować na wylewanym z betonu B30 pierścieniu o 
wysokości min. 20cm. 

W pozostałych studzienkach zamontować żelbetowe płyty odciążające. Nie dopuszcza się 
opierania płyty żelbetowej bezpośrednio na górnej krawędzi konstrukcji studzienki. Studzienka 
podczas eksploatacji nie może przenosić obciążeń komunikacyjnych. 

5.2.5. Studzienki betonowe. 

W przypadku posadawiania studzienek betonowych na gruntach sypkich wykonać dogęszczenie 
gruntu w strefie montażu studzienki, z zastosowaniem ciężkich zagęszczarek. Zagęszczenie 
gruntu można uznać za prawidłowe, jeżeli stosunek modułu odkształcenia wtórnego do 
pierwotnego jest nie większy od 2.2. Po dokładnym zagęszczeniu rzędna podłoża pod studzienkę 
powinna być taka, aby rzędna kinety studzienki była wyższa od rzędnej dna przewodu (o około 
10 mm). Nie należy dopuszczać do przegłębiania wykopu, jeżeli wystąpi taka sytuacja właściwy 
poziom dna uzyskać należy przez ułożenie warstwy żwiru i jego staranne zagęszczenie lub 
ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (proporcje około 1 : 10).  

W przypadku posadawiania studzienek betonowych na gruntach spoistych o zadowalającej 
nośności (grunty w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę 
należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze 
zagęszczalnym piaskiem, dno wykopu oraz ułożoną warstwę gruntu sypkiego należy bardzo 
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starannie zagęścić stosując ciężkie zagęszczarki.  

Posadawianie studzienek betonowych na słabych gruntach (grunty spoiste w stanie plastycznym, 
miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga wzmocnienia podłoża.  

W razie napotkania takich gruntów należy wykonać ich badania geotechniczne i na ich 
podstawie określi ć technologie wykonania prac związanych z posadowieniem studzienki. 

Metody stosowane najczęściej w praktyce: 

• częściową lub całkowitą wymianę gruntu słabego na dobrze zagęszczalny grunt sypki 
(wskaźnik uziarnienia U > 5, grunt należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0.95, 

• zastąpienie słabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, 

• posadowienie studzienki na płycie fundamentowej zmniejszającej naciski na słabe podłoże 
gruntowe, 

• w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studzienki grubej warstwy bardzo słabych 
gruntów studzienkę można posadowić na mikropalach. 

W przypadku częściowej wymiany gruntów należy oddzielić grunt rodzimy od warstwy gruntu 
sypkiego za pomocą geotkaniny. 

Studzienkę należy łączyć z przewodem kanalizacyjnym za pomocą krótkich odcinków rur (o 
długości około 0.5 m). 

Studzienkę obsypać dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę należy zagęszczać 
warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia obsypki 
dla studzienek ułożonych poza jezdniami i chodnikami nie może być mniejszy od 0,95 a dla 
studzienek ułożonych pod trasami komunikacyjnymi nie może być mniejszy od 1.0. 

5.2.6. Zabezpieczenie antyodorowe 

W studzienkach rozprężnych oraz osadczych zastosować antyodorowe filtry podwłazowe. 

5.2.7. Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe 

Przejścia pod drogami wyznaczone w projekcie wykonać metodą przecisku, w rurach stalowych 
przeciskowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1 - Wymagania Ogólne. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera.  

W ramach kontroli jakości należy: 
� poddać rurociągi próbie na szczelność, 
� sprawdzić usytuowanie studzienek, armatury, urządzeń, 
� sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową, 
� sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów, 
� sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonania przejść przez przeszkody, 
� sprawdzić szczelność instalacji, 
� sprawdzić szczelność zamykania zasuw,  
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� sprawdzić prawidłowość zamontowania rur ochronnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 - Wymagania Ogólne. 

7.2. Jednostki obmiaru  

Jednostką obmiaru jest: 
mb: ułożenie kanału, rurociągu, rur ochronnych, przewiertowych, przeciągania rurociągów 
             przewodowych w rurach ochronnych, zabezpieczenie żużlem, 
szt, studnia, kpl : 
            dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym wyposażeniem oraz 
            dla zainstalowanego wyposażenia, kształtek ,zasuwy, armatura płucząca, oznakowanie armatury 
            tabliczkami, montażu pierścieni odciążających, uszczelnienie końcówek rur ochronnych 
            przewiertowych,  
m³:      podłoża betonowe , z kruszyw naturalnych, wywozu gruzu, obetonowanie włazów i kaskad, 
           podsypka, obsypka 

m²:    deskowania ,izolacje,  

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 - Wymagania ogólne. 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu 
badań jak w pkt.6.2. 

Należy sprawdzić: 
� zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
� użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 
� prawidłowość zamontowania i działania armatury,  
� prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów, 
� prawidłowość wykonania izolacji, 
� szczelność przewodów. 

W trakcie odbioru należy: 
� sprawdzić zgodność wymagań projektowych przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 

stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz Pomiarów i badań, 
� sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
� sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
� dokonać szczegółowych oględzin. 

 

Powykonawcze kamerowanie sieci kanalizacyjnych 

W ramach kontroli wizualnej należy wykonać kamerowanie sieci. Kamerowanie wykonać przy 
pomocy zdalnie sterowanej kamery przewodowej z magnetowidem do rejestracji obrazu z 
wnętrza kanalizacji. Wejrzenie do wnętrza kanalizacji pozwoli wykryć nieszczelności, infiltrację 
wód gruntowych, pęknięcia, określi ć spadki rurociągu. Obraz z kamery wraz z bieżącym opisem 
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( odległość, spadek, komentarz operatora) widoczny będzie na monitorze i zapisany na twardym 
dysku komputera, skąd może być przegrany np. na płytę CD. Wykonawca dostarczy wydruk 
raportu z kamerowania zawierający opis odcinka, jego prezentację graficzną, zdjęcie, wykresy 
spadków. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-1 - Wymagania ogólne. 

9.2. Płatności  

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST. 

Zakres Robót jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST. 

Ceny wykonania robót obejmują odpowiednio: 
� roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze, 
� sporządzanie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych, montażowych lub 

opracowań 
� utylizację wywożonego gruzu, 
� zakup i dostarczenie Materiałów do miejsca ich wbudowania, 
� wykonanie robót objętych specyfikacją,  
� wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
� pomiary i badania laboratoryjne, 
� uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE . 

10.1. Normy 

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007      Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

BN-83/8836-02                             Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
                                                      Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-92/B-10735                             Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.  
                                                       Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 752-od 1 do 7                   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

PN-EN 1295-1:2002                     Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
                                                       warunkach obciążenia 

PN-EN 13476-:2008                     Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do   
                                                       podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – 
                                                       Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z  
                                                       nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
                                                       polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).   

PN-92/B-10729                   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 

PN-EN 124:2000                    Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  
                                                       nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, 
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                                                       badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  
PN-EN 13101:2005                      Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie,  
                                                       badania i ocena zgodności.  

PN-EN 1008:2004                      Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  
                                                      badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu,  
                                                      w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 12620:2004                     Kruszywa do betonu 

PN-EN 206-1:2003                      Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

10.2. Inne   

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych.-tom II 

  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

-Instrukcje montażowe Producentów : rur, studzienek, przepompowni ścieków, armatury. 
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ST–4 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla 
zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 
Bronisławów. – III ETAP                        

PRZEPOMPOWNIE  I ELEMENTY 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-4) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem przepompowni sieciowej w ramach inwestycji – Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów. – III ETAP 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą wybudowania kompletnej przepompowni 
ścieków, wraz z podłączeniem i uruchomieniem. 

Zakresem robót obejmuje przepompownie sieciową: P2. 

Na ogrodzonym terenie pompowni sieciowej usytuowano: 
� pompownie wyposażoną w pompy zatapialne montowane na stopie sprzęgającej ze złączem 

samozaciskowym oraz wyposażoną w przepływomierz, 
� rury wentylacyjne z biofiltrem, 
� sterownice pompowni, 
� złącze kablowe, 
� oświetlenie, 
� stanowisko agregatu prądotwórczego. 

Usytuowanie i zagospodarowanie terenu pompowni przedstawiono na planach. 
 

L.p. Ozn. Nr działki OBRĘB USYTUOWANIE PRZEPOMPOWNI  
1 P2 70/5 Bronisławów na wydzielonym i ogrodzonym terenie 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
ST-1 – Wymagania ogólne. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 – Wymagania ogólne. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH  

Wszystkie urządzenia - materiały muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową, atesty 
producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać wymogom PN, BN a ponadto 
uzyskać akceptację Inżyniera przed wbudowaniem. 

Przepompownia P2, poprzedzona została studzienka osadnikową wraz z zasuwą, w której należy 
zamontować system neutralizacji uciążliwych zapachów w postaci mat mocowanych do włazu 
studzienki. 
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Zaprojektowano zbiornik przepompowni o średnicy wewnętrznej 1500mm i wysokości 5050mm z 
betonu C35/45.  

Pompownia wyposażona będzie w pompy zatapialne (pracująca +rezerwowa) o mocy silnika 
pompy P2 równej 4,0 kW każda oraz przepływomierz elektromagnetyczny. 

 
Wymagania stawiane rozdzielnicy sterowniczo – zasilającej: 

� Obudowa z tworzywa chemoutwardzalnego, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, z 

możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy,  

� Fundament z tworzywa do wkopania w ziemię,  

� Gniazdo zasilania rezerwowego oraz przełącznik agregat-sieć,  

� Rozruch bezpośredni pomp do mocy 4,5 kW,  

� Rozruch softstarterowy pomp powyżej mocy 4,5 kW,  

� Zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy B+C,  

� Zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy D,  

� Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy,  

� Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy,  

� Kontrola symetrii zasilania,  

� Mikroprocesorowy sterownik PLC ze zintegrowanym panelem operatorskim, z portami 

komunikacyjnymi RS232/485 i protokołem komunikacji,  

� Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,  

� Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,  

� Sterowanie miejscowe za pomocą przycisków osobno dla każdej pompy,  

� Przełącznik rodzaju sterowania R-0-A,  

� Kontrolki pracy/awaria pompy,  

� Przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,  

� Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika,  

� Licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik,  

� Licznik liczby załączeń - funkcja realizowana przez sterownik,  

� Przekładniki pomiaru prądu każdej pompy,  

� Gniazdo serwisowe 3x400V/16A,  

� Gniazdo serwisowe 24V/2A,  

� Gniazdo serwisowe 230V/6A,  

� Grzałka z termostatem,  

� Sygnalizator optyczny awarii,  

� Sygnalizator akustyczny awarii,  

� Wydzielony modem GSM/GPRS do komunikacji i monitoringu,  
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� Antena dookólna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym,  

� Moduł zasilania buforowego dla modułu telemetrycznego i sterownika PLC,  

� Obwód zasilenia 230V i sterowania wentylatora TH 800 EX,  

� Obwód oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem zmierzchowym,  

� Czujnik krańcowy otwarcia włazu pompowni,  

Przekaz danych odbywać się będzie w następujących sytuacjach :  
� cyklicznie co określony czas np. ok. 5min,  

� w czasie wystąpienia sytuacji awaryjnej na pompowni,  

� na polecenie operatora.  

Przekazywane i rejestrowane będą następujące sygnały dwustanowe :  
� Awaria pompy P1,  

� Awaria pompy P2,  

� Blokada pompy P1,  

� Blokada pompy P2,  

� Zasilanie pompowni,  

� Otwarcie drzwi szafki sterowniczej lub klap włazów pompowni,  

� Poziom alarmowy w pompowni.  

Dodatkowo przekazywane będą (nie rejestrowane) sygnały dwustanowe :  
� Praca pompy P1, Praca pompy P2,  

� Sterowanie AUTO/REKA pompy P1, P2,  

� Poziom suchobiegu w pompowni.  

Przekazywane i rejestrowane będą następujące parametry pompowni :  
� Poziom aktualny ścieków – dla pompowni wyposażonych w sondy hydrostatyczne,  

� Sygnalizacja poziomu pływaka MAX, MIN  

� Prąd aktualny pompy P1 – dla pompowni wyposażonych w przetworniki prądu,  

� Prąd aktualny pompy P2 – dla pompowni wyposażonych w przetworniki prądu,  

� Sumaryczny czas pracy pompy P1,  

� Sumaryczny czas pracy pompy P2,  

� Dobowy czas pracy pompy P1, 

� Dobowy czas pracy pompy P2,  

� Prąd średni pompy P1 – dla pompowni wyposażonych w przetworniki prądu,  

� Prąd średni pompy P2 – dla pompowni wyposażonych w przetworniki prądu,  

� Przepływ aktualny/dobowy– (dla pompowni wyposażonych w przepływomierze)  

� Stan zasilania /brak napięcia  

Dodatkowo przekazywane będą (nie rejestrowane) następujące parametry pompowni :  
� Dobowa ilość załączeń pompy P1,  
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� Dobowa ilość załączeń pompy P2,  

� Dobowy, maksymalny poziom ścieków,  

� Dobowy, minimalny poziom ścieków,  

� Nastawiony poziom START 1, START 2 ,  

� Nastawiony poziom STOP ,  

SYSTEM MONITORINGU:  

Stanowisko monitoringu zlokalizowane będzie na terenie oczyszczalni ścieków. 

1. Stanowisko komputerowe z monitorem, oprogramowanie licencjonowane - system operacyjny 
Windows, Microsoft Office, wraz ze skanerem antywirusowym  

2. Dostawa, konfiguracja i uruchomienie systemu monitoringu GPRS wraz z licencją i 
oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA dla każdej pompowni.  

(Licencja umożliwiająca rozbudowę systemu do 25 pompowni)  

3. Dostawa routera telemetrycznego GSM/GPRS do stacji dyspozytorskiej.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Samochody i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Przepompownię przewozi się w pozycji poziomej, posadowioną na specjalnych podporach 
transportowych. Dodatkowo w celu uniknięcia drgań, oraz przesuwania się zbiornika musi on być 
przymocowany pasami do samochodu.  

Przed przystąpieniem do rozładunku należy usunąć blokady oraz odpiąć pasy mocujące zbiornik. 

Zleceniodawca powinien dostarczyć na miejsce rozładunku odpowiedni do tego celu dźwig. 

Zbiornik przepompowni, aby zapobiec uszkodzeniom, podnosi się za pomocą zawiesi lub lin (nie 
łańcuchów). Przy podnoszeniu należy używać belki (trawersu) w celu utrzymania taśm w pozycji 
pionowej. 

Następną fazą rozładunku jest postawienie przepompowni w pionie. 

W tej operacji wykorzystujemy uchwyty na zbiorniku. W czasie podnoszenia do pozycji pionowej 
ciężar powinien rozłożyć się równomiernie pomiędzy obydwoma uchwytami. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-1 – Wymagania ogólne. 

5.2. Wymagania szczególne 

Posadowienie zbiorników przepompowni 
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Przepompownie winne być posadowione i montowane zgodnie z warunkami technicznymi 
podanymi w wytycznych dostarczonych przez producentów.  

Przystępując do posadowienia zbiornika należy wykonać niwelacje punktów strategicznych tj. 
rzędną osi rurociągu grawitacyjnego, rzędną osi rurociągu tłocznego oraz rzędną dna wykopu pod 
zbiornik. 

Posadowienie i montaż. 

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zagęścić dno wykopu, w razie potrzeby 
rozprowadza się żwir bez kamieni, który ubija się za pomocą wibratora płytowego. Stopień 
zagęszczenia warstwy żwiru powinien odpowiadać 90% zagęszczenia uzyskanego w wyniku 
zmodyfikowanego testu Proctor. Jeśli grunt jest niespoisty, podczas wibrowania należy zachować 
szczególną ostrożność. 

Dno wykopu musi być wyrównane i wypoziomowane, co ułatwi postawienie przepompowni w 
pionie. Następnie wykonuje się podsypkę stabilizowaną cementem o grubości 20cm, która 
powinna być w stanie sypkim, a więc przygotowana bezpośrednio przed montażem. Jest to ważne, 
ponieważ pozwoli na lepsze ułożenie zbiornika w wykopie, a tym samym podparcie go na całej 
powierzchni płyty dennej. 

Podłączenia przewodów dokonywane są w trakcie zasypywania wykopu. Zagęszczenie gruntu pod 
przewodami jest niezwykle istotne - aż do dolnej części łączonego przewodu. 

Posadowienie przepompowni w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych 

Pod przepompownie należy wykonać sprawdzające badania geologiczne i na ich podstawie 
określić wymagane zabezpieczenie antywyporowe. 

Zasypywanie: 

Przed przystąpieniem do zasypywania należy ponownie sprawdzić, czy zbiornik przepompowni 
nie jest uszkodzony.  

Po wstawieniu zbiornika do wykopu i ustaleniu, że: 
� zbiornik przepompowni nie jest uszkodzony, 

� zbiornik przepompowni ustawiony jest pionowo, 

można przystąpić do zasypywania wykopu. 

Jako materiału do zasypywania należy użyć żwiru lub piasku o różnej wielkości ziaren. 

Maksymalna wielkość ziarna żwiru wynosi 32mm. Materiał nie może zawierać pojedynczych 
kamieni większych od maksymalnej wielkości ziarna. 

UWAGA!     1) zalecany materiał do zasypywania: piasek 

                     2) dopuszczalny materiał przy ścianie zbiornika: piasek. 

W przypadku zasypywania zimą należy sprawdzić, czy materiał nie jest zamarznięty. 

Zasypywania dokonuje się warstwami tak, aby grubość warstwy nie wynosiła więcej niż 50 cm.  

Materiał pod rurami dopływowymi i tłocznymi zagęszcza się. 

Wibrowanie maszynowe można stosować wyłącznie wtedy, jeśli promień zagęszczanego obszaru 
jest o ponad 1m większy niż promień przepompowni. Dopuszczalna masa urządzenia wibrującego 
nie może przekraczać 100 kg (1 kN). 

Wibrowanie maszynowe nie jest dopuszczalne w odległości mniejszej niż 30 cm od ściany 
zbiornika. 
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Zakres rozruchu przepompowni ścieków 

Po stronie dostawcy przepompowni: 
� wykonanie i dostawa zbiornika przepompowni, 
� wykonanie i dostawa wyposażenia wewnętrznego przepompowni,  
� montaż wyposażenia wewnętrznego przepompowni w posadowionej przez Wykonawcę 

obudowie, 
� rozruch przepompowni, 
� dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji. 

 

Po stronie Wykonawcy jest: 
� wykonanie i zabezpieczenie wykopu oraz wykonanie fundamentu, 
� osadzenie zbiornika, 
� odwodnienie wykopu i komory przepompowni przed montażem, 
� zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu, 
� oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone, 
� doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN 

(zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni) 
� wykonanie przyłącza do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni o 

rezystancji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową - dla połączeń wyrównawczych, 
� doprowadzenie przewodu z rur PVC umożliwiających montaż przewodów zasilających 

pompy oraz montaż łączników pływakowych 
� podłączenie króćców zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, 
� zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 – Wymagania ogólne. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera.. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 – Wymagania ogólne. 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 
 m³ – podsypka piaskowa, podłoże betonowe, betonowanie płyty, 
 m² - deskowanie płyty, izolacje,  
 kpl – obiekty przepompowni wraz z pompami, armaturą i wyposażeniem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 – Wymagania ogólne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-1 – Wymagania ogólne. 

Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z punktem 7.2. niniejszej ST. 
Zakres robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej specyfikacji.  

 

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie kompletnych przepompowni z zagospodarowaniem 
terenu, rozruchem i wszelkimi próbami, pomiarami i badaniami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE . 

10.2. Inne 

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
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ST–5 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla 
zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej                           
i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 

Bronisławów. – III ETAP                         
ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE 
NAWIERZCHNI DROGOWYCH, 

UTWARDZENIE WYDZIELONEGO 
TERENU PRZEPOMPOWNI 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki, wykonania 
i odbioru robót drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg oraz wykonaniem 
podjazdu i utwardzeniem terenu pod przepompownię w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów ” – etap III. 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
Zakres robót objętych przez Specyfikację : 
 
1.3.1. Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe dróg na trasie kanałów sanitarnych 
 

• Rozbiórka nawierzchni jezdni bitumicznych, zjazdu z kostki betonowej              
• Rozbiórka nawierzchni chodników z kostki betonowej, z płytek betonowych                                                                         
• Rozbiórka podbudowy pod istniejącymi nawierzchniami 
• Rozbiórka krawężników i obrzeży wraz z ławami 
• Przygotowanie podłoża 
• Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa 
• Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
• Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 
• Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
• Odtworzenie nawierzchni jezdni w tej samej technologii jak warstwa ścieralna istniejącej 

nawierzchni 
• Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej w jezdniach  
• Wbudowanie siatki zbrojeniowej z włókien szklanych 
• Naprawa poboczy utwardzonych  
• Ustawienie  krawężników i obrzeży na ławach betonowych z oporem 
• Odtworzenie terenów zielonych  

 

1.3.2. Wykonanie podjazdu  i nawierzchni na terenie przepompowni ścieków 
 

• Przygotowanie podłoża 
• Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa 

• Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
• Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
• Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem  
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1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami  
w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i ST-1 „Wymagania ogólne”. 
 
Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
 
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach. 
 
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
 
Stabilizacja gruntów cementem – to proces technologiczny polegający na zmieszaniu 
rozdrobnionego gruntu z optymalną ilością cementu i wody oraz zagęszczeniu takiej mieszanki, 
która po stwardnieniu jest bardziej wytrzymała na obciążenia i działanie czynników 
atmosferycznych. 
 
Podłoże gruntowe ulepszone cementem – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
 
Tłuczeń kamienny – mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako „niesort 0/63” 
 
Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.  
 
Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub 
kilku warstwach.  
 
Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 
 
Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu 
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.  
 
Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 
pojazdów.  
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
 
Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze 
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.  
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Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
 
Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit. 
 
Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-
IBDiM .  
 
Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
  
Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
  
Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 
sicie 0,063 mm.  
 
Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
 
Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 
wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).  
 
Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu.  
 
Symbole i skróty dodatkowe 
 
ACP- beton asfaltowy do warstwy podbudowy 
ACW – beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej 
ACS – beto asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt 
D – górny wymiar sita (przy określeniu wielkości ziaren kruszywa) 
d- dolny wymiar sita (przy określeniu wielkości ziaren kruszywa) 
C – kationowa emulsja asfaltowa 
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej 
nie określać) 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie 
informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany) 
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości 
 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno – kontrolowany proces skrawania górnej 
warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na określoną głębokość. 
 
Geosiatka zbrojeniowa z włókien szklanych przesączona warstwą asfaltu – płaski wyrób 
syntetyczny zbudowany z wiązek włókien szklanych ułożonych wzdłużnie i poprzecznie 
tworzących oczka siatki. Siatka w węzłach nie jest usztywniana przez co możliwe jest przesuwanie 
poszczególnych wiązek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Siatka w procesie 
produkcyjnym przesączona jest warstwą asfaltu z górną posypką z piasku oraz dolną warstwą 
zabezpieczającą z cienkiej folii poliestrowej. 
 



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio 
oraz Bronisławów. – III ETAP 
 

77 
 

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
 
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 
 
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
 
Kraw ężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla  
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia obrzeża oraz przenosząca obciążenie obrzeża na 
grunt. 
 
Pobocze gruntowe – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdu, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio 
wyrównanego i ukształtowanego w profilu poprzecznym i podłużnym oraz zagęszczonego. 
 
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST- 1 „Wymagania ogólne”. 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-1 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

2. MATERIAŁY 
 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone  w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować 
materiały: 

2.1.  Elementy rozbiórkowe nawierzchni i obramowania dróg 

2.1.1. Materiały do wykonania robót 
 
Przewiduje się odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej oraz płytek betonowych 
chodnikowych. 
Do odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników oraz obramowania nawierzchni można użyć 
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materiał rozebrany w trakcie robót z tym, że niedopuszczalne jest wbudowanie elementów 
uszkodzonych. 
 
Materiały z odzysku : kostki betonowe, chodnikowe płytki betonowe, krawężniki i obrzeża 
betonowe . 
 
W pasie dróg powiatowych uszkodzoną nawierzchnię chodników należy odbudować                        
z materiałów nowych o tych samych parametrach jak poprzednio wbudowane. 

2.1.2. Odbudowa nawierzchni 
 
Odbudowa nawierzchni powinna spełniać wymagania w zakresie wymogów stawianym 
poszczególnym warstwom konstrukcyjnym. Opisy dla poszczególnych warstw konstrukcyjnych 
opisano w poszczególnych punktach niniejszej ST. 
 
2.2. Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 

2.2.1. Grunty 
 

Do wykonania warstwy z gruntu stabilizowanego cementem należy stosować grunty 
odpowiadające wymaganiom według normy PN-S-96012:1997. 

 

Tablica 1. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem     
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1 Uziarnienie, % (m/m) : 

-zawartość ziarn przechodzących przez sito # 40 mm 
- zawartość ziarn przechodzących przez sito # 20 mm, 
powyżej 
- zawartość ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, 
powyżej 
 - zawartość części mniejszych od 0,002 mm, nie 
więcej niż:  
  

 
100 

 
85 
 

50 
 

20 

 
 
 

PN-B-04481:1988 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481:1998  
3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481:1998  
4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481:1998  
5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej 

niż: 
2 PN-B-04481:1998  

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
% (m/m), nie więcej niż: 

1 PN-B-06714-28: 
1978  

 
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 1, mogą być poddane stabilizacji po 
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 

Do wykonania warstw z gruntu stabilizowanego cementem stosuje się grunty o wskaźniku 
piaskowym 20 ≤ WP ≤ 50, oraz zawartości frakcji < 0,075 mm do 15 %, a także zawartości ziarn 
>2 mm, co najmniej 30 %. 
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Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
 
Tablica 2. Wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem 
Lp. Opis Wymagania 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach (R7) 1,0-1,6 MPa 
2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (R28) 1,5-2,5 MPa 
 
Wskaźnik mrozoodporności powinien wynosić minimum 0,6. 
 
2.2.2. Cement 
 
Do stabilizacji gruntu stosuje się cement portlandzki klasy 32,5N wg PN-EN-197-1:2002. 
 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-197-1:2002 
Lp. Właściwości Klasa cementu : 32,5N 
1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 

niż: 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: ≥ 75 
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1,3,6. 
Składowanie cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie 
dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy 
badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 
 
2.2.3. Woda 
 
Woda stosowana do stabilizacji powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
Pitną wodę wodociągową można stosować bez ograniczeń. 
Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, 
zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na 
ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. 
Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
 
2.2.4. Preparaty do pielęgnacji warstwy 
 
W przypadku stosowania do pielęgnacji wykonanej warstwy preparatów powłokotwórczych 
muszą one posiadać Aprobatę Techniczną wykonaną przez IBDiM.  
 
2.3. Podbudowa z tłucznia kamiennego 

2.3.1. Rodzaje kruszywa 
 
Tłuczeń („niesort 0/63” „niesort 0/31,5”) przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien 
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odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13043:2004. 

2.3.2. Woda 
 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania podbudowy może być studzienna lub  
z wodociągu, bez specjalnych badań.  
W innych przypadkach woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
 
2.4.  Podbudowa z betonu asfaltowego 
 
Wykonanie i odbiór podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie 
asfaltowe 2008  z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku 
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca 
zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2  punkt 7.4.1.5.  
 
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 4.  
 
Tablica 4. Stosowane mieszanki 

 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.  

2.4.1. Lepiszcza asfaltowe  
 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591  lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 . 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 5. Oprócz lepiszcz wymienionych w 
tablicy 5 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.  
 
Tablica 5. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

 
 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6.  
 
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 7.  
 
 
 
 
 



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio 
oraz Bronisławów. – III ETAP 
 

81 
 

Tablica 6. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591  

 

 
 
Tablica 7. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg  
PN-EN 14023  
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.  
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy 
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie 
zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy 
unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz 
unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem 
zwykłym. 
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2.4.2. Kruszywo  

 
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043     
i  WT-1 Kruszywa 2008 , obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. 
 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.  
 

2.4.3.  Środek adhezyjny  
 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 
mineralno-asfaltowej na działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak aby dla 
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11 , 
metoda C wynosiła co najmniej 80%.  
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.  
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,w warunkach 
określonych przez producenta.  
 

2.4.4. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi  
 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, należy stosować:  
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych,  
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808  lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych  
 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.  
 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.  
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 , asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023  „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.  
 

2.4.5. Materiały do złączenia warstw konstrukcji  
 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub 
kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808  i WT-3 Emulsje asfaltowe 
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2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań                            
i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 
2.5.  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
 
Wykonanie i odbiór warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2008  z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.                  
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2  
punkt 7.4.1.5.  
 
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 8.  
 
Tablica 8. Stosowane mieszanki 

 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.  

2.5.1. Lepiszcza asfaltowe  
 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591  lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 . 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 9. Oprócz lepiszcz wymienionych w 
tablicy 9 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.  
 
Tablica 9.  Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego 
 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 10.  
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 11.  
 
 
Tablica 10.Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 
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Tablica 11.Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg               
PN-EN 14023  
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.  
 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy 
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie 
zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy 
unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz 
unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem 
zwykłym. 
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2.5.2.  Kruszywo  
 
Do warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043  i 
WT-1 Kruszywa 2008 , obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa 
powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 2, tablica 2.1, 
tablica 2.2 , tablica 2.3.  
 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.  
 

2.5.3.  Środek adhezyjny  
 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 
mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla 
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, 
metoda C  wynosiła co najmniej 80%.  
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.  
 

2.5.4. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi  

 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, należy stosować:  
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych,  
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808  lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych  
 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.  
 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.  
 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 , asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023  „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.  
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2.5.5.  Materiały do złączenia warstw konstrukcji  
 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy 
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według 
PN-EN 13808  i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 .  
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i 
zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 
2.6.  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
 
Wykonanie i odbiór warstwy ściralnej  z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2008  z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W 
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 
punkt 7.4.1.5.  

2.6.1.  Lepiszcza asfaltowe  
 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591  lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 . 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 12. Oprócz lepiszcz wymienionych w 
tablicy 12 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.  
 
Tablica 12. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

 
 
Tablica 13. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591  
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Tablica 14. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg            
PN-EN 14023 
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.  
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy 
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie 
zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy 
unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz 
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unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem 
zwykłym. 
 

2.6.2.  Kruszywo  
 
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043  i 
WT-1 Kruszywa 2008 , obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa 
powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 3, tablica 3.1, 
tablica 3.2 , tablica 3.3.  
 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 

2.6.3.  Środek adhezyjny  
 
 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 
mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla 
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, 
metoda C  wynosiła co najmniej 80%.  
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.  
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w 
warunkach określonych przez producenta. 
 

2.6.4.  Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi  
 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, należy stosować:  
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych,  
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych  
 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.  
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.  
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 , asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023  „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio 
oraz Bronisławów. – III ETAP 
 

92 
 

2.6.5.  Materiały do złączenia warstw konstrukcji  

 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy 
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według 
PN-EN 13808  i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.  
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem 
lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na 
gorąco.  
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i 
zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 
2.7. Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych geosiatką  
 
Do wykonania powyższych robót należy stosować następujące materiały: 
 

• siatkę z włókien szklanych  wstępnie przesączoną asfaltem, układaną na gorąco szerokości 
0,95m. 

 
Tablica 15. Wymagania dla geosiatki z włókien szklanych:  

Właściwości Jednostki Wymagania Metody badań 
Wytrzymałość na rozciąganie  
- wzdłuż pasma  
- wszerz pasma  

kN/m 
min.100 
min.100 

PN-EN ISO 10319:2010 

Wydłużenie przy zerwaniu : % max. 3 PN-EN ISO 10319:2010 
 

• lepiszcze asfaltowe na gorąco- ilość 0,15-0,30 kg/m2 
 
Oznakowanie geosiatek 
 
Na każdym opakowaniu siatki musi być umieszczona etykieta zawierająca, co najmniej następujące 
dane : 
− typ wyrobu oraz adres nazwę, adres producenta i datę produkcji, 
parametry zaopatrzeniowe, 
− informację, iż wyrób posiada ważną Aprobatę Techniczną i jej numer 
 
Geosiatki muszą posiadać deklarację zgodności z aprobatą techniczną IBDiM. 
 
2.8. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
 

Do wykonania nawierzchni podjazdu i terenu przepompowni z kostki brukowej należy stosować 
następujące materiały: 

• kostka betonowa brukowa o grubości 8 cm, jednowarstwowa, 
• podsypka z odsiewek kamiennych 0/7 mm, 
• piasek. 
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2.8.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

 
Należy stosować kostkę zgodnie z PN-EN 1338:2005 „Betonowa kostka brukowa. Wymagania i 
metody badań”. 

 

2.8.2. Wygląd zewnętrzny 
 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 

 

2.8.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 
Do wykonania nawierzchni  stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 8 cm.  
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości ± 3 mm 
• na szerokości ± 3 mm 
• na grubości ± 5 mm 

 

2.8.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 16. 
 
Tablica 16. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
 
Lp. Cechy Wartość 

1 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach. MPa co najmniej : 
średnia z sześciu kostek 
najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-EN206-1, % nie więcej niż 5 

3 

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-EN206-1:2003: 
pęknięcia próbki 
strata masy, % nie więcej niż 
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości  
próbek nie zamrażanych, % nie więcej niż 

 
brak 

5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157, mm nie więcej niż 4 
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2.8.5.  Podsypka  
 
Podsypkę należy wykonać z odsiewek kamiennych 0/7 mm o grubości 4 cm. 

2.8.6 . Piasek 
 
Do wypełnienia spoin pomiędzy kostkami betonowymi należy stosować piasek spełniający 
wymagania normy PN-EN 13139: 2003. 
 
2.9. Krawężniki betonowe 
 
Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawężników są: 

• krawężniki betonowe, 
• beton do wykonania ławy fundamentowej, 
• podsypka cementowo-piaskowa, 
• zaprawa cementowo-piaskowa, 
• masa zalewowa. 

 
Należy stosować krawężniki betonowe 15 x 22 x 100 cm zgodnie z  PN-EN 1340:2004 
„Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań”. 
 

2.9.1. Beton do produkcji krawężników 

 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-1:2003, klasy C20/25 i C 25/30. 
W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników 
powinna być wykonana z betonu klasy C25/30. 
 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

• nasiąkliwością, poniżej 4%, 
• ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
• mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

 

2.9.2.  Ława betonowa z oporem 
 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1:2003. 
 
Krawężniki  posadowione są na ławie betonowej z oporem o grubości 15x30 cm.  

2.9.3. Podsypka i zaprawa cementowo-piaskowa 
 

Krawężniki należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 
 
Zaprawę do zalewania szczelin pomiędzy krawężnikami należy wykonać z cementu i piasku w 
proporcjach 1:2. Zaprawa powinna mieć konsystencję umożliwiającą wypełnienie szczeliny i 
otworu powstałego na połączeniu krawężników.  
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 
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Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej należy stosować cement portlandzki klasy 
co najmniej „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002. 
 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN1008:2004. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną.  
 

2.9.4. Masa zalewowa 
 
Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w ławach betonowych pod krawężniki 
powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04  lub aprobaty technicznej. 

 
2.10. Obrzeża betonowe 
 
Do ustawienia obrzeży chodnikowych należy stosować następujące materiały: 

• betonowe obrzeża chodnikowe 
• beton do wykonania ławy  
• zaprawa cementowo-piaskowa 
• masa zalewowa 

 

2.10.1. Obrzeża betonowe chodnikowe – wymagania techniczne 
 
Należy stosować obrzeża betonowe 8 x 30 x 100 cm zgodnie z  PN-EN 1340:2004. 
 

2.10.2. Beton 
 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton nie niższy niż C20/25 zgodnie z normą PN-EN 206-
1:2003. Dopuszcza się stosowanie obrzeży wibroprasowanych posiadających odpowiednią 
Aprobatę Techniczną. 
 
Beton użyty do produkcji obrzeży powinien charakteryzować się: 

• nasiąkliwością ≤ 5% 
• ścieralnością na tarczy Boehmego ≤ 3 mm 
• mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206-1. 
• nośność obrzeża ≥ 4,5 kN 

2.10.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu.  
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów : 

• dla wysokości ± 3 mm 
• dla szerokości i długości ± 8 mm 
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2.10.4. Składowanie 
 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża. 
 

2.10.5.  Ława betonowa z oporem 
 
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton klasy C 8/10  wg PN-EN 206-1:2003. 
Obrzeża posadowione są na ławie betonowej z oporem o grubości 8 cm.  
 

2.10.6.  Zaprawa cementowo-piaskowa 
 
Zaprawę do zalewania szczelin pomiędzy obrzeżami należy wykonać z cementu i piasku   w 
proporcjach 1:2. Zaprawa powinna mieć konsystencję umożliwiającą wypełnienie szczeliny 
powstałej na połączeniu obrzeży.  
 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139. 
 
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej należy stosować cement portlandzki klasy co najmniej 
„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002. 
 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną.  

2.10.7.  Masa zalewowa 
 
Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w ławach betonowych pod obrzeża powinna 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04  lub aprobaty technicznej. 
 
 
2.11. Humus (ziemia urodzajna) 
 
Humus powinien zawierać co najmniej 2 % części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być 
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w specyfikacji ST-1 „Wymagania 
ogólne” punkt 3. 
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Do wykonania robót należy stosować : 
 

• mieszarki stacjonarne wyposażone w urządzenia dozujące wodę, powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnego materiału o wilgotności optymalnej 

• układarki kruszywa lub za zgodą Inżyniera można dopuścić równiarkę, koparko-spycharkę 
• walce wibracyjne i statyczne 
• w miejscach trudnodostępnych ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne lub 

zagęszczarki płytowe 
• koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu 
• spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, 

rozkładania, profilowania 
• sprzętu rolniczego (glebogryzarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek 

do wymieszania mieszanki optymalnej 
• przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w 

urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody 
• wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, wyposażonej w dozownik stabilizatora 
• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
• skrapiarek, 
• walców lekkich, średnich i ciężkich , 
• walców stalowych gładkich , 
• walców ogumionych, 
• szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
• samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów 
• skrapiarkę do wykonania skropienia emulsją asfaltową 
• urządzenie rozkładające siatkę 
• ręczne palniki 
• do wykonania frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej należy stosować frezarki 

drogowe umożliwiające frezowanie na zimno na określoną głębokość  
z dokładnością do 5 mm 

• sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych 
• sprzętu do zagęszczania : ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe 
• wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
• układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,  
• skrapiarka,  
• walce stalowe gładkie,  
• walce ogumione  
• szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,  
• samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,  
• sprzęt drobny.  
• układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,  
• lekka rozsypywarka kruszywa,  
• szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,  
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4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w specyfikacji ST-1 
„Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi zachowanie 
własności przewożonych materiałów. 
 
Materiały pochodzące  z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, na składowisko z uwzględnieniem kosztów utylizacji 
gruzu.  
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.  
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  
 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą 
powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do 
transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy 
emulsjach o pH ≤ 4).  
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna 
być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do 
wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie 
pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 
powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.  
 
Siatkę należy transportować w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na równym 
podłożu i w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami.  
 
Materiał (urobek po sfrezowaniu) może być przewożony dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
Kostkę brukową betonową można transportować dowolnymi środkami transportowymi w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
 
Krawężniki i obrzeża można transportować dowolnymi środkami transportowymi w sposób 
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zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z wymaganiami producenta.  
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak określono w 
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne„                  
punkt 5. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej, ST lub 
wskazane przez Inspektora Nadzoru.  
 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozebrać poprzez mechaniczne lub 
ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltobetonowej należy oznaczyć i 
naciąć piłą do asfaltu, w ten sposób, aby podczas rozbiórki nie uszkodzić nawierzchni 
przeznaczonej do pozostawienia.  
Kostki betonowe, płytki betonowe, krawężniki i obrzeża należy odkopać, wyjąć, oczyścić i ułożyć 
w stosy lub pryzmy na poboczu do ponownego wykorzystania. Ławy spod krawężników wyłamać 
ręcznie lub mechanicznie, gruz wywieźć na wysypisko. 
Wszelki gruz z rozbiórek nawierzchni wywozić na bieżąco w trakcie prowadzenia robót.  
 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót sieciowych. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 
Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy 
kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481:1988. 
Profilowanie i zagęszczanie koryta należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z odtworzeniem nawierzchni. 
Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczenia podłoża do uzyskania 
współczynnika zagęszczania Is=1,0. 
Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej                    
o więcej niż 20 %. 
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5.4. Wykonanie warstwy z gruntów stabilizowanych cementem 

 

Robót nie należy wykonywać gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Jeśli 
prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5º C w czasie 
najbliższych 7 dni, wówczas nie należy rozpoczynać stabilizacji cementem. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-S-96012: 1997. 

 
5.4.1. Skład mieszanki cementowo-gruntowej  
 
Przygotowanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie z zatwierdzoną przez Inspektora 
Nadzoru receptą laboratoryjną. 
 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać 8 % w stosunku do masy suchego gruntu. 
 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według  
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, z tolerancją + 10 %. -20 % jej wartości. 
 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 
gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy nr 2.  
 
5.4.2. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 

 

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 

Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu 
ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów 
zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do 
gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej 
pogody. 

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki 
ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich 
użycie jest przewidziane w tejże recepcie. 

Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej 
w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu 
rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na 
określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na 
jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, 
przyległych do prowadnic.  

Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej 
wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody 
i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie 
może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 
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Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie 
powinien być dłuższy od 2 godzin. 

Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do 
wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych                               
i podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane 
każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu 
specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po 
uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania 
warstwy.  

 
5.4.3. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy 
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach 
typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana 
w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10%                  
i -20% jej wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 
wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość 
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 
 
5.4.4. Zagęszczanie 
 
Do zagęszczania warstwy należy przystąpić natychmiast po jej rozłożeniu i wyprofilowaniu. 
Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić zgodnie                                                
z zaleceniami normy PN-S-96012:1997. 
Zagęszczanie należy wykonać sprzętem mechanicznym (płyty wibracyjne, walce wibracyjne 
albo statyczne). 
 
5.4.5. Spoiny robocze 
 
W czasie realizacji robót należy w miarę możliwości unikać podłużnych spoin roboczych, przez 
wykonanie warstwy na całej szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie 
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wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć 
pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób 
należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 
pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 
zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 
przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla 
spoiny poprzecznej. 
 
5.4.6. Pielęgnacja warstwy gruntu stabilizowanego cementem 
 
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji, tj. do zabezpieczenia warstwy przed wyparowaniem wody. 
Nie należy dopuszczać do ruchu pojazdów i maszyn po warstwie w okresie 7 dni po wykonaniu. 
 
5.5. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
 
Tłuczeń („niesort 0/63, 0/31,5”) przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 13043:2004. Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie 
nawierzchni tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowóz tłucznia 
na miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym.  
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie cząstek 
podłoża do warstw wyżej leżących.   
 
Podbudowy tłuczniowe gr. 20, 15 cm wykonywane będą w jednej warstwie zgodnie  
z wymaganiami PN-S-96023:1984. 
 
Warstwa powinna być zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
 
Zagęszczanie kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg 
normalnej próby Proctora PN-B-04481:1988 (metoda II). Wilgotność kruszywa powinna być równa 
wilgotności optymalnej wg normy j.w.  
 
Wilgotność kruszywa powinna być  w przedziale od 1 % powyżej wilgotności optymalnej do 2 % 
poniżej wilgotności optymalnej. 
 
 
5.6. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 
 
5.6.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16P, AC22P, AC32P).  
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 17.  
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 18,19.  
 
Tablica 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy podbudowy dla ruchu KR1÷KR6 

  

 
 
Tablica 18. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla 
ruchu KR1 ÷ KR2  
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Tablica 19. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla 
ruchu KR3 ÷ KR4  
 

 
 
 
5.6.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki).  
 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników 
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub 
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.  
 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu 
drogowego 35/50  
 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury 
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
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Tablica 20. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC  

 
 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.  
 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj 
składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu:  
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m),  
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),  
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m).  
 
5.6.3. Przygotowanie podłoża  
 
Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy z 
betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:  
– ustabilizowane i nośne,  
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,  
– wyprofilowane, równe i bez kolein,  
– suche  
 
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 21.  
 
Tablica 21. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego 
(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą) 

 
 
Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.  
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ 
wody.  
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Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach 
zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).  
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.  
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 
według PN-EN 14188-1  lub PN-EN 14188-2  albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych.  
 
5.6.4. Próba technologiczna  
 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z 
receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać 
mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.  
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.  
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą 
określoną w PN-EN 12697-27 .  
 
5.6.5. Połączenie międzywarstwowe  
 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami.  
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), przed 
ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w 
tablicy 22.  
 
Tablica 22. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża 
 

 
 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki 
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych 
(np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W 
razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  
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5.6.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w punktach 5.6.3. i 5.6.5.  
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C.  
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi 
w punkcie 4.  
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury 
podanej w tablicy 23. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania 
podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego 
wiatru (V > 16 m/s).  
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
 
Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw 
asfaltowych 

 
 
Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 24.  
Tablica 24. Właściwości warstwy AC 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.  
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone 
ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe 
stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
 
5.7. Wykonanie warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego 
 
5.7.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).  
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 25. 
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Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć 
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.  
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 26, 27.  
 
Tablica 25. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy wiążącej , dla ruchu KR1÷KR6  

 

 
Tablica 26. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej , dla 
ruchu KR1 ÷ KR2  
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Tablica 27. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej , dla 
ruchu KR3 ÷ KR4  

 
 
5.7.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki).  
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników 
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub 
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.  
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla 
asfaltu drogowego 35/50.  
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę 
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być 
wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy 28. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
 
Tablica 28. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC  
 

 
 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.  
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Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj 
składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.  
 
5.7.3.  Przygotowanie podłoża  
 
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą  z betonu asfaltowego 
powinno być na całej powierzchni:  
 
– ustabilizowane i nośne,  
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,  
– wyprofilowane, równe i bez kolein,  
– suche.  
 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne .  
 
W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 29.  
 
 
Tablica 29. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 
(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą) 

 
Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.  
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ 
wody.  
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.  
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach 
zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).  
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.  
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 
według PN-EN 14188-1  lub PN-EN 14188-2  albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych.  
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Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.  
 
5.7.4.  Próba technologiczna  
 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z 
receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać 
mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.  
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.  
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą 
określoną w PN-EN 12697-27 .  
 
5.7.5. Połączenie międzywarstwowe  
 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.  
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami.  
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej z 
betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, 
tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym:  
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,  
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli 
mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do 
skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.  
 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki 
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych 
(np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W 
razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy 
wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.  
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.  
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.  
 
5.7.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w punktach 5.7.3 i 5.7.5.  
 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5oC.  
 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi 
w punkcie 4.  
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Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych.  
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 30. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 
m/s).  
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
 
Tablica 30. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstwy 
wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 
 

 
 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 31.  
 
Tablica 31. Właściwości warstwy AC 

 
 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.  
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy).  
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością 
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
 
5.8. Wykonanie warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego 
 
5.8.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).  
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 32 i 
33.  
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Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć 
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.  
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 34 i 35. 
 
Tablica 32. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy ścieralnej dla ruchu KR1-KR2  
 

 
 
 
 
 
 
Tablica 33. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy ścieralnej dla ruchu KR3-KR6  
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Tablica 34. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla 
ruchu KR1 ÷ KR2  
 

 
 
 
 
Tablica 35. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla 
ruchu KR3 ÷ KR4 
  

 
 
5.8.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki).  
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników 
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub 
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.  
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.  
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Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury 
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 36. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
 
Tablica 36. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC  

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.  
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj 
składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
 
5.8.3. Przygotowanie podłoża  
 
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę 
ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:  
– ustabilizowane i nośne,  
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,  
– wyprofilowane, równe i bez kolein,  
– suche.  
 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne . W wypadku podłoża z warstwy starej 
nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 37.  
 
Tablica 37. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 
(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą) 
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Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.  
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ 
wody.  
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć.  
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.  
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach 
zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).  
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.  
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 
według PN-EN 14188-1  lub PN-EN 14188-2  albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych.  
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
 
5.8.4.  Próba technologiczna  
 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z 
receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać 
mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.  
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.  
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą 
określoną w PN-EN 12697-27 .  
 
5.8.5.  Połączenie międzywarstwowe  
 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.  
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami.  
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na 
pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym:  
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,  
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli 
mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do 
skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.  
 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki 
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych 
(np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W 
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razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy 
wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.  
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.  
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
 
5.8.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w punktach 5.8.3 i 5.8.5.  
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C.  
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi 
w punkcie 4.  
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych.  
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 38. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 
m/s)  
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
 
Tablica 38. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstw 
asfaltowych 

 
 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 39.  
 
Tablica 39. Właściwości warstwy AC 

 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.  
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy).  
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Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością 
wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
 
5.9. Frezowanie nawierzchni bitumicznej 
 
Nawierzchnia powinna być sfrezowana do głębokości 4 i 5 cm, z dostosowaniem się do istniejących 
spadków poprzecznych i podłużnych. 
Po wykonaniu frezowania należy oczyścić nawierzchnię przy użyciu zamiatarek mechanicznych do 
oczyszczania nawierzchni w terenach zabudowanych. 
 
5.10. Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznych geosiatką  
 
5.10.1. Przygotowanie podłoża 
 
Oczyścić powierzchnię i usunąć wszelkie luźne części. W przypadku uprzedniego frezowania 
nawierzchni i powstałych w skutek tego rowków podłużnych, należy geosiatkę układać na cienkiej 
bitumicznej warstwie wyrównującej. Lokalne ubytki w podłożu lub szczeliny o rozwartości 
powyżej 4 mm muszą być wypełnione lub naprawione odpowiednimi masami naprawczymi. Tak 
przygotowane podłoże należy skropić lepiszczem asfaltowym na gorąco  w ilości od 0,15 kg/m2 do 
0,3 kg/m2.  
 
5.10.2. Ułożenie siatki 
 
Układanie geosiatek należy rozpocząć zaraz po skropieniu asfaltem. 
Siatkę należy wbudować bezpośrednio pod warstwę ścieralną. Warstwa bitumiczna pokrywająca 
siatkę powinna być układana mechanicznie z zachowaniem grubości 50 mm po zagęszczeniu. 
Siatkę można rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo.  
Warstwę siatki z włókien szklanych należy rozkładać pasami o szerokości 0,95m na połączeniu 
starego dywanika asfaltowego z nowym. W tym przypadku strefa zakotwienia siatki powinna 
wynosić po 50 cm po obu stronach.  
Siatka zabezpieczona jest od spodu folią ochronną, którą należy usunąć podczas procesu 
rozkładania. W przypadku aplikacji ręcznej warstwę folii należy stopić palnikiem ręcznym.  W 
przypadku rozkładania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane  w 
urządzeniu rozkładającym. Siatkę należy układać „na zakład” o szerokości min. 10 cm. Dotyczy to 
zarówno połączeń podłużnych jak i poprzecznych.  
Docinanie siatki na żądany wymiar zarówno w kierunku podłużnym i poprzecznym może się 
odbywać przy wykorzystaniu przyrządów ręcznych lub z wykorzystaniem mechanicznych urządzeń 
tnących. 
 
5.11. Odtworzenie nawierzchni  z kostek betonowych typu „Polbruk” 
 
Na podsypkę należy stosować warstwę odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm. 
Odsiewki rozściełane są na podbudowie i wyrównywane poprzez ściągnięcie łatą w celu uzyskania 
odpowiednich spadków. Warstwa podłoża po ściągnięciu łatą powinna mieć grubość około 4 cm i 
pozostać niezagęszczona aż do ułożenia kostki.  
 
Kostkę układa się na podsypce  w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 
mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety jezdni , chodnika, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
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ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
 
Do ubijania ułożonej nawierzchni jezdni lub chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. 
 
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji i może być 
zaraz oddana do użytkowania. 
 
5.12.  Odtworzenie nawierzchni z płytek betonowych 
 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
Podbudowa nawierzchni chodnika powinna być wykonana z tłucznia kamiennego.  
Nawierzchnię chodnika z płytek betonowych należy odbudować zgodnie z ich stanem przed 
wykonaniem wykopu, z zachowaniem równej powierzchni i wymaganych spadków. 
Płytki betonowe należy układać na podsypce z piasku średnioziarnistego lub gruboziarnistego. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.  
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Spoiny i szczeliny należy 
zamulić piaskiem. 
 
5.13.  Odtworzenie poboczy utwardzonych tłuczniem 
 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną 10 cm dla 
pobocza.  
 
Mieszankę tłucznia kamiennego 0/31,5 należy rozścielić i wyrównać przy użyciu równiarki. 
Wyrównaną i wyprofilowaną nawierzchnię należy zagęścić przy wilgotności optymalnej.  
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481:1988.  

 
5.14. Odtworzenie krawężników  i  obrzeży 
 

Krawężniki i obrzeża należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej w proporcji 1:3, gr. 3 
cm i ławie betonowej  z betonu cementowego C12/15 oraz C8/10 z oporem. Ławy betonowe 
wykonać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki 
betonowej. Część ławy stanowiącej opór wykonać należy po ustawieniu krawężnika. Ławy 
należy pielęgnować przez polewanie wodą. Spoiny wypełniać zaprawą cementowo-piaskową. 
 
5.15. Odtworzenie terenów zielonych 
 
Nawierzchnię zniszczonych podczas wykopów terenów zielonych, należy odtworzyć poprzez 
wykonanie warstwy humusu o gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą. 
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5.16.  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej podjazdu i terenu przepompowni 
 
5.16.1. Podsypka 
 
Na podsypkę o grubości 4 cm należy stosować warstwę odsiewek kamiennych frakcji 0/7 mm. 
Odsiewki rozściełane są na podbudowie i wyrównywane poprzez ściągnięcie łatą w celu uzyskania 
odpowiednich spadków. Warstwa podłoża po ściągnięciu łatą powinna pozostać niezagęszczona aż 
do ułożenia kostki.  
 

5.16.2.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 

Kostkę układa się na podsypce  w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 
mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety , gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni jezdni i chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem   i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Jezdnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji i może być zaraz 
oddana do użytkowania. 
 
5.17. Ustawienie krawężników betonowych  
 
5.17.1. Wykonanie koryta pod ławy 
 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999   
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. Tolerancja dla wymiarów koryta wynosi ±2 cm. 

 
5.17.2.  Wykonanie ław betonowych z oporem 
 
Przygotowanie betonu C12/15 należy wykonywać zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami, przy czym należy 
stosować minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  
Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2o C 
oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu 
mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy 
zabezpieczyć przed wyparowaniem wody.  
 

5.17.3.  Ustawienie krawężników betonowych 
 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno wynosić do 12 cm. 
Krawężniki należy wbudowywać ręcznie. 
Krawężniki należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm. 
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Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.  Należy je  wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową. Spoiny znajdujące się nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej należy 
zalać masą zalewową.  
 
5.18. Ustawienie obrzeży betonowych  
 
5.18.1. Wykonanie ław betonowych z oporem 
 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999  . 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. 
 
Przygotowanie betonu C 8/10  należy wykonać zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 
 
Ławy betonowe wykonać należy w szalowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem                 i 
ubiciem mieszanki betonowej. Część ławy stanowiącej opór wykonać należy po ustawieniu 
obrzeża. Minimum co 50 mb należy wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione masą zalewową. 
Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą.  
 
5.18.2.  Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 
Pod obrzeża betonowe należy wykonać podsypkę z piasku gr. 2 cm rozścielając piasek bezpośrednio na 
ławie. Podsypkę zagęścić ubijakiem mechanicznym lub ręcznym. 
Obrzeża ustawiać ze spoinami szerokości 1 cm, spoiny między obrzeżami należy wypełnić zaprawą 
cementowo – piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-1„Wymagania ogólne” punkt 6. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakości podlega wykonanie : 
 
6.2.1. Roboty rozbiórkowe 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
6.2.2. Podłoże  
 
Równość wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą dł. 4 m zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
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Spadki poprzeczne należy mierzyć łatą i poziomnicą. Odchyłki spadków od przewidzianych w 
Projektem powinny się mieścić w granicach ± 0,5%. Głębokość koryta i rzędne dna nie powinny się 
różnić od projektowanych o +1cm i –2cm.  
Wszystkie powierzchnie różniące się od wymaganych powinny być naprawione przez spulchnienie 
do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
 
 
6.2.3. Grunt stabilizowany cementem 
 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania normowe materiałów przeznaczonych 
do wbudowania. Wyniki badań materiałów powinny być akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Badania w czasie budowy polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót z 
wymaganiami podanymi w PN-S-96012:1997. 

Badania te powinny obejmować sprawdzenie : 
•  ukształtowania podłoża 
•  wskaźnika zagęszczenia podłoża gruntowego 
•  uziarnienia gruntu przeznaczonego do stabilizacji 
•  rozdrobnienia gruntu spoistego 
•  dokładności wymieszania gruntu z cementem 
•  wilgotności mieszanki gruntu stabilizowanego cementem  
•  wskaźnika zagęszczenia warstwy stabilizowanej 
•  wytrzymałości gruntu stabilizowanego na ściskanie 
•  mrozoodporności warstwy 

 
Sprawdzeniu prawidłowości wykonania warstwy z gruntu stabilizowanego cementem  podlegają:  

• grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż + 1 cm 
• szerokość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż + 10 cm 

– 5 cm  
• nierówności nie powinny przekraczać 15 mm 
• spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5 % 
• rzędne wysokościowe -różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy a rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm,- 2 cm 
• ukształtowanie osi - oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w 

stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.2.4. Podbudowa z tłucznia kamiennego 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.  
 
Sprawdzenie właściwości materiałów wg PN-EN 13043:2004. 
 
Sprawdzeniu prawidłowości wykonania podbudowy  polegają:  

•  grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

• nierówności podłużne i poprzeczne które nie mogą przekraczać  
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
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- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
• rzędne wysokościowe które nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm 
• nośność podbudowy zgodnie z BN-64/8931-02 

 
Wymagana nośność podbudowy tłuczniowej : 
Tablica 40. 
 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony przy użyciu płyty o średnicy 

30 cm, MPa 
 
Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

pierwotny wtórny 
100 
100 

140 
170 

Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego 
modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzony przy użyciu płyty o 
średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2  (M II

E  : M I
E

 ≤ 2,2). 
 
6.2.5. Podbudowa z betonu asfaltowego 
 
6.2.5.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.),  
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji.  
 
6.2.5.2. Badania w czasie robót  
 
Uwagi ogólne  
 
Badania dzielą się na:  
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).  
 
Badania Wykonawcy  
 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.  
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 
usunąć.  
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Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inspektor Nadzoru 
może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń 
Inspektor Nadzoru może przeprowadzić badania kontrolne. 
 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
  
– pomiar temperatury powietrza,  
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13 ),  
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,  
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,  
– pomiar równości warstwy asfaltowej ,  
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  
 
Badania kontrolne  
 
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia 
itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. 
Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inspektor Nazdoru w 
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.  
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 41. 
  
Tablica 41. Rodzaj badań kontrolnych 
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Badania kontrolne dodatkowe  
 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych.  
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany 
do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie 
powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.  
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych.  
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.  
 
Badania arbitrażowe  
 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).  
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania.  
 
6.2.5.3 Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  
 
Uwagi ogólne  
 
Właściwości mieszanki należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). 
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.  
 
 
Warstwa asfaltowa  
 
Grubość warstwy oraz ilość materiału  
 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36  oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać 
od projektu o wartości podane w tablicy 42.  
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 
reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać 
odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę 
roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.  
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.  
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Tablica 42. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%] 
 

 
 
Niezależnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym 
oznaczeniu nie może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm.  
 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy  
 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 24. Dotyczy to 
każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 .  
 
Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  
 
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni , nie może wykroczyć poza wartości 
dopuszczalne podane w tablicy 24.  
 
Spadki poprzeczne  
 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.  
 
 
Równość podłużna i poprzeczna  
 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne .  
Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne .  
 
6.2.6. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
 
6.2.6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.),  
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- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji.  
 
6.2.6.2. Badania w czasie robót  
 
Uwagi ogólne  
 
Badania dzielą się na:  
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).  
 
Badania Wykonawcy  
 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.  
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 
usunąć.  
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie. Inspektor 
Nadzoru może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie 
zastrzeżeń Inspektor nadzoru może przeprowadzić badania kontrolne .  
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  
– pomiar temperatury powietrza,  
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13 ),  
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,  
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,  
– pomiar równości warstwy asfaltowej ,  
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  
 
Badania kontrolne  
 
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia 
itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. 
Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inspektor Nadzoru w 
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 43.  
 
 



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio 
oraz Bronisławów. – III ETAP 
 

128 
 

Tablica 43. Rodzaj badań kontrolnych 

 
 
Badania kontrolne dodatkowe  
 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych.  
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany 
do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie 
powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.  
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych.  
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.  
 
 
Badania arbitrażowe  
 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych.  
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania.  
 
6.2.6.3. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa  
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Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). 
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.  
 
Warstwa asfaltowa  
 
Grubość warstwy oraz ilość materiału  
 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36  oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać 
od projektu o wartości podane w tablicy 44.  
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 
reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki 
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do 
odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.  
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.  
 
Tablica 44. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%] 

 
 
 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy  
 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 31. Dotyczy to 
każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.  
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 .  
 
Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  
 
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne 
podane w tablicy 31.  
 
Spadki poprzeczne  
 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.  
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Równość podłużna i poprzeczna  
 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne .  
Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne .  
 
6.2.7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
 
6.2.7.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.),  
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez Inżyniera.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
 
6.2.7.2. Badania w czasie robót  
 
Uwagi ogólne  
 
Badania dzielą się na:  
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).  
 
Badania Wykonawcy  
 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.  
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 
usunąć.  
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inspektor Nadzoru 
może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń 
Inspektor Nadzoru może przeprowadzić badania kontrolne.  
 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  
– pomiar temperatury powietrza,  
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13 ),  
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,  
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,  
– pomiar równości warstwy asfaltowej ,  
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– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  
 
Badania kontrolne  
 
Badania kontrolne są badaniami Inspektora nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia 
itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. 
Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inspektor Nadzoru w 
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 45.  
 
Tablica 45. Rodzaj badań kontrolnych 

 
 
Badania kontrolne dodatkowe  
 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych.  
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany 
do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie 
powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.  
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych.  
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.  
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Badania arbitrażowe  
 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).  
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych.  
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 
 
6.2.7.3. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa  
 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). 
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.  
 
Warstwa asfaltowa  
 
Grubość warstwy oraz ilość materiału  
 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36  oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać 
od projektu o wartości podane w tablicy 46.  
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 
reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać 
odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę 
roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.  
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.  
 
Tablica 46. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%] 
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Wskaźnik zagęszczenia warstwy  
 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 39. Dotyczy to 
każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.  
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 .  
 
Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  
 
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości 
dopuszczalne kreślone w tablicy 39.  
 
Spadki poprzeczne  
 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.  
 
Równość podłużna i poprzeczna  
 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i 
parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie 
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia 
równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się 
największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.  
 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według 
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.  
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i 
klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym 
pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne .  
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy 
ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w 
tablicy 47. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.  
 
Tablica 47. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane 
przed upływem okresu gwarancyjnego 

 



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio 
oraz Bronisławów. – III ETAP 
 

134 
 

 
Właściwości przeciwpoślizgowe  
 
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas 
powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu 
opony testowej.  
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na 
nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na 
wartość przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości 
przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia 
przyjmuje się różnicę wartości średniej E(µ) i odchylenia standardowego D: E(µ) – D. Długość 
odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na 
ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków 
nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, 
dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia 
nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.  
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 
do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne .  
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, 
powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny 
być mniejsze niż podane w tablicy 48. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, 
rondach lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie 
powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.  
 
Tablica 48. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem 
okresu gwarancyjnego 

 
 
 
6.2.8. Frezowanie nawierzchni bitumicznej 
 

• dopuszczalne nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z 
BN-68/8931-04 powinny wynosić nie więcej niż 6 mm 

• szerokość frezowania z dokładnością ± 5 cm 
• głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w Dokumentacji 

Projektowej z dokładnością ± 5 mm 
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6.2.9. Geosiatka 
 
Kontrola jakości Robót polega na : 

• sprawdzeniu zużycia emulsji asfaltowej i jednorodności skropienia 
• sprawdzeniu prawidłowości usunięcia folii ochronnej na całej powierzchni 
• wizualnej ocenie przylegania siatki do podłoża przed ułożeniem na niej warstwy 

bitumicznej 
 
6.2.10. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki betonowej 
 
Sprawdzeniu prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polegają:  

� pomierzenie szerokości spoin, 
� sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) 
� sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
� sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
� sprawdzenie cech geometrycznych jezdni  

 
 
6.2.11. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  z płytek  betonowych 
 
Kontroli podlegają : 

� spadek poprzeczny i podłużny 
� grubość podsypki, tolerancja ± 1 cm 
�   sprawdzenie równoległości i wypełnienia spoin, 

 
6.2.12. Sprawdzenie krawężników i obrzeży 
 
Kontroli podlegają: 

• wykonanie koryta, ław, ustawienie krawężników, obrzeży wypełnienie spoin 
 
Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót związanych                        
z odtworzeniem robót. 
 
6.2.13. Humus 
 
Kontroli podlega ułożenie warstwy humusu (równości i grubości) 
 
6.2.14. Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kostki brukowej betonowej: 
• sprawdzenie kształtu i wymiarów 
• sprawdzenie uszkodzeń 
• sprawdzenie cech fizycznych wg punktu 2 
 

Dla każdej partii wyrobów Wykonawca dostarczy deklarację zgodności z PN-EN 1338:2005  
Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań 
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6.2.14.1. Badania w czasie robót 
 
Sprawdzenie podsypki 
 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych                            
i podłużnych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz  ST. 
Grubość podsypki powinna wynosić 4 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST : 

• pomierzenie szerokości spoin 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 
• sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 
6.2.15. Ustawienie krawężników betonowych 
 
6.2.15.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Badania krawężników 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania krawężników: 

• sprawdzenie kształtu i wymiarów 
• sprawdzenie uszkodzeń 

 
Dla Każdej partii wyrobów Wykonawca dostarczy deklarację zgodności z PN-EN 1340:2004      
Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań. 
 
Badania pozostałych materiałów 
 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 
w punkcie 2. 
 
6.2.15.2.  Badania w czasie robót 
 
Sprawdzenie koryta pod ławę 
 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 
5.17.1. 
 
Sprawdzenie ław 
 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
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• profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

• wysokość i szerokość ławy w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej 
- dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej 

• równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać               1 cm. 

• zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 
• odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 

m wykonanej ławy. 
 
Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

 
 Inne materiały 
 
Jakość zaprawy i podsypki cementowo-piaskowej należy sprawdzić wizualnie w czasie trwania 
robót. 
 

6.2.15.3.  Zasady postępowania z wadliwie ustawionymi krawężnikami 
 
Wadliwie wykonane odcinki krawężników należy rozebrać i wbudować ponownie.                         
W przypadku uszkodzenia krawężników należy je wymienić na nowe. 
 
6.2.16. Ustawienie obrzeży betonowych 
 
6.16.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
6.16.1.1.  Badania obrzeży 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania obrzeży: 

• sprawdzenie kształtu i wymiarów 
• sprawdzenie uszkodzeń 
• sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wg punktu 2 

 
Wszystkie badania należy wykonać dla 3 losowo wybranych obrzeży. 
 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych powinny 
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obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 
w punkcie 2. 
 
6.16.2.  Badania w czasie robót 
 
6.16.1. Sprawdzenie koryta i ław 
 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

• koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami punktu 5.18.1 
• ławy z betonu - zgodnie z wymaganiami punktu 5.18.1 

 
Tolerancja dla wymiarów koryta i ław wynosi ± 2 cm.  
 
6.16.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeży 
 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
6.16.3.  Zasady postępowania z wadliwie ustawionymi obrzeżami 
 
Wadliwie wykonane odcinki obrzeży należy rozebrać i wbudować ponownie.  
W przypadku uszkodzenia obrzeży należy je wymienić na nowe. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1„Wymagania ogólne” punkt 7. 
 
Jednostką obmiaru jest : 
 
Roboty rozbiórkowe : 
 
m 2:   rozebranej nawierzchni dróg i chodników 
m 2:   rozebranej podbudowy 
m: rozebrania krawężników i obrzeży wraz z ławami betonowymi  
 
 
Odtworzenie nawierzchni: 

 
m2:   profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne  
m2:   wykonania warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego 
m2:   wykonania warstwy gruntu stabilizowanego cementem 
m2:   wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego 
m2:   wykonania podbudowy z betonu asfaltowego 
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m2:   odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników 
m2:   sfrezowanej i odtworzonej nawierzchni bitumicznej 
m2 :   ułożonej geosiatki 
m2:  odtworzenia poboczy 
m2:   odtworzenia terenów zielonych 

         m :   ustawienia krawężników i obrzeży wraz z ławami z betonu   
 
Roboty związane z budową nawierzchni na terenie przepompowni: 
 
m2:   wykonania warstwy gruntu stabilizowanego cementem 
m2:   wykonania podbudowy 
m2:   wykonania nawierzchni podjazdu z betonowej kostki brukowej 
m2:   wykonania nawierzchni z  betonowej kostki brukowej na terenie pompowni 
m :    ustawienia krawężnika, obrzeża betonowego wraz z ławami z betonu  
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót 
Budowlano – Montażowych. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
Odbiorowi podlega wykonanie: podłoża, warstwy odcinającej, stabilizacji, podbudowy, podsypki, 
nawierzchni dróg , chodników oraz krawężników i obrzeży . 
 
 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, 
aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
 
Przy odbiorze nawierzchni sprawdzeniu podlega : 

• zgodność z dokumentacją techniczną 
• rodzaj zastosowanych materiałów  
• prawidłowość zastosowanych materiałów 
• prawidłowość wykonania elementów dróg i chodników 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-1 „Wymagania ogólne” punkt 9. 
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Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 
 
Cena jednostkowa 1 m2 wykonania, odtworzenia nawierzchni obejmuje: 

• prace przygotowawcze i pomiarowe, 
• zabezpieczenie robót wraz z oznakowaniem, 
• rozbiórkę warstw nawierzchni dróg i chodników 
• profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
• sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża 
• rozłożenie ,wyrównanie i zagęszczenie ułożonej warstwy odsączającej do wymaganego 

profilu 
• dostarczenie i wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, dostarczenie mieszanki 

kruszyw na miejsce wbudowania z rozłożeniem i zagęszczeniem rozłożonej mieszanki. 
Utrzymanie podbudowy w czasie robót 

• odtworzenie nawierzchni drogowych  
• odtworzenie poboczy 
• przeprowadzenie badań wymaganych w ST 
• inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z wykonaniem nawierzchni  

 
Cena jednostkowa 1 m  odtworzenia krawężników i obrzeży obejmuje: 

• rozebranie krawężników i obrzeży wraz z ławami betonowymi 
• ustawienie krawężników i obrzeży na ławach betonowych z oporem, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-EN 12591:2004  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie próbek gruntu 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 206-1:2003 Beton- Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1: Beton asfaltowy 
PN-S-96023:1984  Konstrukcje drogowe - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
PN-C-96173:1974   Przetwory naftowe - Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą  
PN-EN 1339:2005   Betonowe płyty brukowe - Wymagania i metody badań 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
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PN-C-04024:1991   Ropa naftowa i przetwory naftowe - Pakowanie, znakowanie i transport 
PN-B-06050:1999   Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem 
PN-B-06714-28:1978 - Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 196-21 Metody badania cementu- Oznaczenie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkalidów w cemencie 
PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczenie składu ziarnowego – 
Metoda przesiewania 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych własciwości kruszyw – Oznaczenie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości  
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych własciwości kruszyw- Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren 
– Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych własciwości kruszyw – Oznaczenie procentowej zawartości 
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych własciwości kruszyw – Częśc 6: Ocena własciwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych własciwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek 
– Badania błękitem metylenowym 
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych własciwości kruszyw – Częśc 10: Ocena zawartości 
drobnych czastek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewianie w strumieniu powietrza) 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczenia 
odporności na rozdrabnianie 
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczenie gęstości 
nasypowej i jamistości 
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczenie 
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczenie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości 
PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie 
gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 
PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczenie 
polerowalności kamienia 
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PN-EN 1367-1 Badania własciwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczenie mrozoodporności 
PN-EN 1367-3 Badania własciwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie penetracji igłą  
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie temperatury mięknienia – Metoda 
Pierscień i kula 
PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych 
– Metoda destylacji azeotropowej 
PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych 
oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości nasicie 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwosci kruszyw – Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwosci kruszyw – Cześć 4: Oznaczenie podatności 
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie rozpuszczalności 
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie temperatury łamliwości Fraassa 
PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 
destlacyjna 
PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie odporności na trwadnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Część 1; Metoda RTFOT 
PN-EN 12607-3 j.w.- Część 3; Metoda RFT 
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe –Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 6: Oznaczenie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe –Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 8: Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni 
PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe –Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 
PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe –Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określenie wrażliwości na wodę  
PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe –Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 
PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe –Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 
PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe –Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe –Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 
PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe –Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczenie grubości nawierzchni asfaltowych 
PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 
PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych 
PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie wartości pH emulsji asfaltowych 
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach do ruchu 
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie 
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe –Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczenie indeksu 
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem asfaltowym 
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
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PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Część 2: Liczba bitumiczna 
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów 
modyfikowanych 
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie odporności na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów 
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie ciagliwości lepiszczy asfaltowych metoda 
pomiaru ciągliwości 
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą 
testu wahadłowego 
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – 
Metoda z duktylometrem 
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie przyczepności emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie energii deformacji 
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami 
PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Cześć 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Cześć 2: Specyfikacja zalew na zimno 
PN-EN 22597 Przetwory naftowe – oznaczenie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 
otwartego tygla Clevelanda 
PN-EN ISO 2592 Oznaczenie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 
PN-EN 1340:2004   Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13139: 2003   Kruszywa do zapraw 
PN-EN 991:1999        Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 
autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 
strukturze 
 
 
10.2. Wymagania techniczne 
 
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2008  
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych  
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych  
 
 
10.3. Inne dokumenty 
 
Zalecenia producenta siatki dotyczące technologii wbudowania. 
Karty informacji technicznej siatki. Aprobata IBDiM. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
43, poz. 430)  
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997  
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1. Zakres robót. 
 
Projekt instalacji elektrycznej obiektu przewiduje wykonanie następujących prac: 
- posadowienie i montaż szafy rozdzielni głównej obiektu przepompowni, 
- posadowienie i montaż szafy automatyki (wg specyfikacji dostawcy pomp i sterowania), 
- posadowienie i montaż słupa oświetlenia ogólnego obiektu, 
- sporządzenie zasilania urządzeń przepompowni i oświetlenia ogólnego za pomocą kabli 
ziemnych, 
- wykonanie obwodu gniazdowego do celów serwisowania obiektu, 
- przyłączenie podzespołów o napędzie elektrycznym do zasilania. 
 

2. Podstawowe określenia. 
 
- Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, 
- Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie 
z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 
- Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
- Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 
zakończenia kabli. 
- Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
- Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub 
od innych urządzeń. 
- Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 
linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
- Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową 
a urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 
- Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
 

3. Materiały i urz ądzenia przewidziane do zastosowania przy robotach elektrycznych. 
 
Celem sporządzenia części elektrycznej instalacji projekt przewiduje użycie lub 
wykorzystanie następujących podzespołów i materiałów: 
- szafka rozdzielnicy głównej RG – prefabrykowana niskiego napięcia (dostawa: 
wykonawca), 
- szafka sterownicza stacji pomp (dostawa: zewnętrzna) 
- szafka kontroli przepływu (dostawa: zewnętrzna) 
- pompy (2szt.) wraz z zespołem aparatury do sterowania i kontroli, jak: przepływomierz 
elektromagnetyczny z przetwornikiem, czujniki poziomu pływakowe z kablami firmowymi, 
licznik godzin pracy pomp, termostaty, lampki sygnalizacyjne, kable sygnalizacji LIYY 
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3x1, kable zasilające, oprawy jarzeniowe 8 W, (dostawa: zewnętrzna, dla przepompowni P2 
przewiduje się montaż pomp zatapialnych wg określonych danych), 
- kable typu YKYFoy-żo 5x10mm² zasilające szafę rozdzielni głównej RG (dostawa: 
wykonawca), 
- kable typu YKY-żo 5x6mm² zasilające szafę automatyki pomp (dostawa: wykonawca), 
- kable typu YKY-żo 3x2.5mm² zasilające szafę kontroli przepływu oraz zespół wentylacji, 
ogrzewania i sygnalizacji (dostawa: wykonawca), 
- kable typu YKY-żo 3x1,5 mm² zasilające oświetlenie zewnętrzne (dostawa: wykonawca), 
- oprawa oświetlenia zewnętrznego typu sodowego 150W (dostawa: wykonawca), 
- gniazdo wtykowe stałe do podłączenia zasilania z agregatu prądotwórczego – w szafie RG 
(dostawa: wykonawca), 
- słup oświetleniowy, H=4,5m (dostawa: wykonawca) 
- uziemienie – bednarki 4x30mm lub szpilki uziomów pionowych FeZn F16mm (dostawa: 
wykonawca), 
- listwy przyłączeniowe w szafie RG (dostawa: wykonawca), 
- grzałka 75 W (dostawa: wykonawca), 
- gniazdo, blok listew rozdzielczych w szafie RG (dostawa: wykonawca), 
- listwy przyłączeniowe w szafie RG (dostawa: wykonawca), 
- wyłączniki automatyczne nadprądowe, silnikowe i różnicowo-prądowe w szafie RG 
(dostawa: wykonawca), 
- przewody montażowe (dostawa: wykonawca). 
Wymienione materiały winny być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Muszą 
każdorazowo mieć atesty producenta.  
Składowanie materiałów przed wbudowaniem. 
Należy dążyć do możliwie krótkiego składowania materiałów i podzespołów przed 
momentem wbudowania. W wypadku zaistnienia okoliczności zmuszających do ich 
składowania, przechowywać je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych 
i oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach, w pozycji stojącej pionowej, kable w 
czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie 
krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi 
ułożone poziomo. 
 

4. Sprzęt przewidziany do zastosowania przy robotach elektrycznych. 
 
- spawarka elektryczna,  
- wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3 kW, 
- szlifierka kątowa do 1kW. 
 

5. Procedury transportowe do zastosowania dla potrzeb robót elektrycznych. 
 
Do robót będących przedmiotem niniejszej ST przewiduje się zastosowanie następującego 
transportu: 
samochód samowyładowczy, samochód dostawczy, żuraw samochodowy, przyczepa do 
przewożenia kabli, 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. Kable należy przewozić na bębnach. Bębny z kablami przewożone w 
skrzyniach samochodowych powinny być ustawione na krawędziach tarcz, a tarcze bębnów 
powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie 
bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać za pomocą żurawia. 
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Dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg,a 
temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4 oC , przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie 
powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla. 
 

6. Wykonanie robót elektrycznych. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi budowy harmonogram wyłączeń linii, w porozumieniu 
z właścicielem linii i uwzględni wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana 
przebudowa rozdzielni zasilającej linię kablową SN Wykonanie robót obejmuje: 
- oznakowanie robót i transport materiałów, 
- wykopy rowów kablowych dla kabli zasilających i oświetleniowych, 
- montaż rur dwudzielnych ochronnych na istniejących kablach, 
- ułożenie nowych kabli zasilających i oświetleniowych, 
- zamocowanie szafy zasilającej, 
- wykonanie podejść do szafy, 
- montaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą, 
- połączenie uziemienia, 
- zasypanie rowów kablowych z zagęszczeniem gruntu, 
- pomiary elektryczne i geodezyjne, 
 

7. Kontrola jako ści wykonania robót elektrycznych. 
 
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą 
na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych 
robót będą usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 
•    połączenia wyrównawcze i uziemiające, 
•    ochrona przed dotykiem pośrednim, 
•    wyłączniki różnicowoprądowe, 
•    linie zasilające niskiego napięcia, 
•    rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 
•    instalacja oświetleniowa. 
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać sprawdzenia i próby, które powinny 
obejmować co najmniej: 
•    oględziny     dotyczące     ochrony     przed     dotykiem     bezpośrednim     i     ochrony 
przeciwporażeniowej, 
•    pomiary rezystancji izolacji, 
•    badania ciągłości przewodów ochronnych, 
•    badania ochrony przed dotykiem pośrednim, 
•    próby działania wyłączników różnicowoprądowych, 
•    pomiary rezystancji uziemień, 
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie Przedstawiciela, 
odpowiedniego dla danego dostawcy energii - założonej jakości. 
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8. Obmiar robót elektrycznych. 
 
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej są:  
- kpl. – rozdzielnic,  
- szt. – urządzeń lub aparatów,  
- m – kabli i przewodów. 
 

9. Odbiór robót elektrycznych. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Przy przekazywaniu 
linii kablowej i poszczególnych elementów objętych dokumentacją projektową do 
eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 

 


