

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia treści swz/ Modyfikacja treści swz

Nz. R.271.1.2022

Dotyczy:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów – etap III podetap 2

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia.

Dokonuje się modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ – projektu umowy w następującym zakresie:

§5 Rozliczenie przedmiotu umowy ust. 1 jest:

„Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą. Faktura końcowa.”

Zmienia się na:

„Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą. Faktura końcowa.

Jednakże strony dopuszczają rozliczenie wynagrodzenia jedną fakturą częściową, po zrealizowaniu min. 50% wartości zadania stanowiącego przedmiot zamówienia.”

Powyższa modyfikacja nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

W załączeniu załącznik nr 2 do SWZ – projekt umowy po modyfikacji.

Wójt Gminy
/-/ Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego