

Brzeźnio, dn. 04.05.2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Modyfikacja Wyjaśnień treści SWZ z dnia 4 maja 2022 roku

Nz. R.271.8.2022

dotyczy:

Pierwszy etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio

Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytanie 3.

Pytanie nr 3

Firma zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Zbliżający się długi weekend, a co za tym idzie planowane przez pracowników firm i towarzystw ubezpieczeniowych urlopy spowodowały wydłużenie czasu na przygotowanie wycen do ofert oraz uzyskanie dokumentów wadialnych. Według nas prolongowanie o około 7 dni roboczych terminu składania ofert powinno wystarczyć na przygotowanie rzetelnej oferty w niniejszym postępowaniu. Liczymy na zrozumienie i przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Jest:

Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 23 maja 2022 roku godz. 10.00.

Zmienia się na:

Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 17 maja 2022 roku godz. 10.00.

Pozostałe zapisy udzielonych w dniu 4 maja 2022 roku wyjaśnień pozostają bez zmian.

WÓJT
mgr Dorota Kubiak
.....
Kierownik Zamawiającego