

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia do treści siwz

Modyfikacja treści siwz

Nz. R.271.6.2015

Dotyczy:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BRZEŹNIO

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Brzeźnio informuje, że w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonuje się zmian, które znajdują się poniżej.

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w następującym zakresie:
W rozdziale IV Termin wykonania zamówienia zdanie:

W terminie do 14 stycznia 2016 roku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia).

Modyfikuje się następująco:

W terminie do 15 stycznia 2016 roku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia).

2. W załączniku nr 7 do siwz projekt umowy w paragrafie 7 ust. 2 pkt. 1 jest:
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:
1) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową
z dniem 15.01.2015r.

zmienia się na:

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:
1) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową
z dniem 01.01.2016r.

- a) W załączniku nr 7 do siwz projekt umowy w paragrafie 12 dodaje się lit. g) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lokalizacji PSZOK.

Powyższy punktu występował wcześniej w siwz, nie został przeniesiony do projektu umowy.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Wójt Gminy
/-/ mgr Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego