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Bronistawow - km 0+000 do km 0+610
OHZ De¢boteka - km 0+000 do km 0+270
Ostrow - km 0+200 do km 0+420
Kliczkow Kolonia - km 01000 do km 0+300
Gozdy - km 0+000 do km 0+300
Zlotowizna - km 0+000 do km 0+200
Rybnik - km 0+000 do km 0+500

Pustelnik - km 0+000 do km 0+200
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Ustalenia z Inwestorem na wykonanie opracowania skroconego projektu
remontu - drég dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosciach :

1. Bronistawow km 0+000 do km 0+610 dtugosci 610 mb
- 2 wykonanie naktadki bitumicznej gr. 2 cm warstwa $cieralna z mieszanki
MUN o uziarnieniu 0/8 mm grubosci cm
- remont czqstkowy istniejqcej nawierzchni
2. OHZ Deboleka km 0+000 do km 0+270 dlugosci 270 mb
- podbudowa z Hucznia kamiennego grubosci 15 cm szer. 3,6m
- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm i szerokosci 3,2 m warstwa o
strukturze warstwy Scieralnej
- pobocze utwardzone kamieniem na szerokosci 1,0 m
3. Ostrow km 0+200 do km 0+420
- wyrownanie istniejqcej nawierzchni z destruktu bitumicznego — mieszankq
asfaltowq w ilosci 50 kg/m?
- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr.4 cm i szerokosci 3,2 m warstwa o
strukturze warstwy Scieralnej
- uzupelnienie poboczy destruktem na szerokosci 0,5 m obustronnie
4. Kliczkow Kolonia km 0+000 do km 0+300 dtugosci 300 mb
- podbudowa z ttucznia kamiennego grubosci 15 cm szer. 3,6m
- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm i szerokoscz 3,2 mwarstwa o
Strukturze warstwy Scieralnej
- pobocze utwardzone kamieniem na szerokosci 0,7 m
5. Gozdy km 0+000 do km 0+300 diugosci 300 mb
- wyréwnanie istniejqcej nawierzchni -ttuczniem kamiennym grubosci 10 cm
szer. 3,6m
- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm i szerokosci 3,2 m warstwa o
strukturze warstwy Scieralnej
pobocze utwardzone kamieniem na szerokosci 1,0 m
6 Ziotowizna km 0+000 do km 0+200 diugosci 200 mb
- wyrownanie podbudowy tluczniem kamiennym grubosci 10 cm szer. 3,6m
- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm i szerokosci 3,2 m warstwa o
strukturze warstwy Scieralnej
- pobocze utwardzone kamieniem na szerokosci 1,0 m
7. Rybnik km 0+000 do km 0+500 dlugosci 500 mb
- podbudowa z ttucznia kamiennego grubosci 15 cm szer. 3,6m
- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm i szerokosci 3,2 m warstwa o
strukturze warstwy Scieralnej
- pobocze utwardzone kamieniem na szerokosci 0,7 m



8.Pustelnik km 0+000 do km 0+200 dlugosci 200 mb SIERA

- podbudowa z Hucznia kamiennego grubosci 15 cm szer. 3,6m

- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm i szerokosci 3,2 m warstwa o
strukturze warstwy Scieralnej

- pobocze utwardzone kamieniem na szerokosci 0,7 m

Odwodnienie drog odbywaé bedzie sie powierzchniowo.



drog dojazdowych do gruntéw rolnych miejscowosciach :
1. Bronislawéw - km 0+000 do km 0+610 diugosci 610 mb
2. OHZ Degboleka - km (H000 do km 04270 dlugosci 270 mb
3. Ostrow - km 0+200 do km 0+420 dlugosci 420 mb
- 4. Kliczkéw Kolonia - km 0+000 do km 0+300 dlugosci 300 mb
5. Gozdy - km 0+000 do km 04300 dlugosci 300 mb
6. Zlotowizna - km 0-+-000 do km 0+200 dlugosci 200 mb
7. Rybnik - km 0+000 do km 0+500 dlugosci 500 mb
8. Pustelnik - km (H000 do km 0+200 diugosci 200 mb

'Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe opracowania stanowia;

1. Umowa zawarta z Urzedem Gminy w BrzeZniu

2. Zalozenia techniczne uzgodnione z Inwestorem

3. Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie w miesiacu styczniu 2009 roku
4. Mapa sytuacyjna w skali 1:1000 ; 1:2000 dostarczona przez Inwestora

» w msc. Bronistawéw - km 0+000 do km 0+610 dlugoesci 610 mb

Opracowaniem objgto odcinek drogi dojazdowej do gruntdéw rolnych w
miejscowosci Bronistawdw - od km 0+000 do km 0+610 dlugosei 610 mb
Droga przebiega przez teren zabudowany i stuzy jako droga dojazdowa do pdl uprawnych
oraz dojazd do zabudowar we miejscowosdei Bronistawéw.
‘Wykonanie robot przewidzianych w opracowaniu a zwiazanych z remontem - przebudowa,

drogi poprawi w sposdb istotny stan techniczny istniejacej drogi i zabezpieczy przed
dalszym zniszczeniem nawierzchni.

" Zakres robdt podano ma mapie sytuacyjnej.

Stan istniejacy

Droga obstuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli i zyciem mieszkafncow wsi
Bronistawéw przebiega przez tereny zabudowane.

Droga posiada przekrdj szlakowy.

w km (H000 do km 0+610 droga posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokosei od 3,0 m i
pobocza gruntowe. Nawierzchnia posiada liczne spekania siatkowe iubytki co powoduje
niszezenie nawierzchni.

Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo.
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Stosownie do uzgodnien z Inwestorem modernizacje opracowano o nastgpujacych 200 Sz Gd%
parametrach technicznych ’?A 3

szeroko$¢ korony 4,0m do 4,5 m
szerokos¢ jezdni 3,0 m

szerokos$¢ poboczy 0,5m—-1,0m
szerokos¢ pasa do 6,0 mdo 7,0 m
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Proponowane rozwigzanie projektowe

na odcinku w km 0+000 do km 0+610 spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %

spadek poprzeczny poboczy na odcinku od km 0+000 do km 0+610 strona prawa i lewa 5%
Odwodnienie:

odwodnienie drogi odbywaé sie powierzchniowo oraz poprzez istniejgcy row przydrozny
Konstrukcja:

od km 0+000 do km 0+610
1. remont czastkowy nawierzchni bitumicznej m?

2. wykonanie warstwy z mieszanki mineralno asfaltowej MNU o nieciaglym uziarnieniu
grubosci 2 cm  szerokosci 3,0 m

Przedmiar robot i kesztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyj¢to szacunkowo.

Dotlacza si¢ przedmiar rob6t i kosztorys inwestorski.
Roboty wykoiiczeniowe

Do robét wykoficzeniowych nalezy:

Usunigcie nadmiaru ziemi z poboczy
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Opracowaniem objeto odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w o Wy,

miejscowosci Deboleka - od km 0+000 do km 0+270 dhugosci 270 mb S@’b{g’ 5
Droga przebiega przez teren zabudowany i shuzy jako droga dojazdowa do pol uprawnych

oraz dojazd do zabudowann we miejscowosci Dgbolgka OHZ.

Wykonanie robot przewidzianych w opracowaniu a zwiazanych z remontem - przebudowa,
drogi poprawi w sposGb istotny stan techniczny istniejace] drogi i zabezpieczy przed

dalszym zniszczeniem oraz zlikwiduje ucigzliwe dla uzytkownikéw drogi odksztalcenia

Zakres robét podano ma mapie sytuacyjne;).
Stan istniejgcy

Droga obstuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli i Zyciem mieszkafcéw wsi Dgbolgka
przebiega przez tereny zabudowane.

Droga posiada przekrdj szlakowy.

w km (4000 do km (H270 droga posiada nawierzchnig z bruku polnego oraz zuzla
paleniskowego szerokoscei od 3,5 m do 4,0 m 1 pobocza gruntowe .

Istniejaca nawierzchnia posiada liczne odksztatcenia, wyboje co utrudnia poruszanie si¢
pojazdéw samochodowych i sprzgtu rolniczego

Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo.

Podstawowe parametry techniczne

Stosownie do uzgodnien z Inwestorem modernizacje opracowano o nastgpujacych
parametrach technicznych

szeroko$¢ korony 5,5 m
szeroko$é jezdni 3,2 m
szeroko$é poboczy 1,0 m
szercko$¢ pasa do 14,0 m
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Proponowane rozwiazanie projektowe
na odcinku w km 0000 do km 0+270 spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %
spadek poprzeczny poboczy na odcinku od km 0+000 do km 04270 strona prawa i lewa 5%
Odwodnienie:
odwodnienie drogi odbywa¢ sig¢ powierzchniowo
Konstrukcja:
1. Podbudowa z tucznia kamiennego grubosei 15cm frakcji 0/63 mm
2. Nawierzchnia z asfaltobetonu grubosci 4 cm dla ruchu KR-1 o strukturze warstwy

§cieralnej i uziarnieniu 0/12,8 mm
3. Pobocza z thucznia kamiennego grubosci 10 em



Pobocza nalezy uzupetni¢ thuczniem , wyprofilowaé do odpowiedniego spadku ' 1, .

poprzecznego ( 5% ) i zagescic. ' Y xs;,,'.!‘; o,
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Roboty konieczne do wykonania remontu przyjeto szacunkowo.

Dolacza si¢ przedmiar robdt i kosztorys inwestorski.
Roboty wykonczeniowe

Do robét wykoficzeniowych nalezy:

Uzupehienie i plantowanie poboczy

3. Droga w msc. Ostréw km 0+200 do km 0+420 dlugosci 420 mb

Opracowaniem objgto odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

miejscowosci Ostréw - od km 0+200 do km 0+420 dlugosci 220 mb

Droga przebiega przez teren rolny i shuzy jako droga dojazdowa do p6l uprawnych oraz
dojazd do zabudowari gospodarstw rolnych we miejscowosci Ostréw.

Wykonanie robét przewidzianych w opracowaniu a zwiazanych z remontem - drogi poprawi
w sposéb istotny stan techniczny istniejacej drogi i zabezpieczy przed dalszym
zniszczeniem. Zakres robét podano ma mapie sytuacyjne;.

Stan istniejacy

Droga obstuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli i zyciem mieszkancéw wsi Ostréw
przebiega przez tereny rolnicze a zabudowg stanowig gospodarstwa rolne.

Droga posiada przekrdj szlakowy .

w km 0+200 do km 0+420 droga posiada nawierzchnie z destruktu bitumicznego o
szerokosci od 3,5 m do 4,0 m i pobocza gruntowe.

Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo.

Podstawowe parametry techniczne

Stosownie do uzgodnieni z Inwestorem modernizacje opracowano o nastepujacych
parametrach technicznych

1. szerokos$é korony 4,0m do 4,5 m
2. szeroko$¢ jezdni 3,2 m

3. szerokos¢ poboczy 1,0 m

4. szeroko$é pasa do 6,0 mdo 7,0 m




Proponowane rozwigzanie projektowe
2 .
na odcinku w km 0+200 do km 0+420 spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 % SIERA 523
spadek poprzeczny poboczy na odcinku od km 0+200 do km 0+420 strona prawa i lewa 5%
Odwodnienie:
odwodnienie drogi odbywaé si¢ powierzchniowo
Konstrukcja:
1. Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka bitumiczng w ilosci 50 kg/m?
2. Nawierzchnia z asfaltobetonu grubosci 4 cm dla ruchu KR-1 o strukturze warstwy
Scieralnej i uziarnieniu 0/12,8 mm

3. Pobocza z destruktu bitumicznego grubosci 10 cm

Pobocza nalezy uzupelnié¢ destruktem bitumiczym, wyprofilowaé do odpowiedniego
spadku poprzecznego ( 5% )i zagescié.
Przedmiar roboét i kosztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyjeto szacunkowo.

Dolacza si¢ przedmiar rob6t i kosztorys inwestorski.
Roboty wykonczeniowe

Do robét wykoriczeniowych nalezy:

Uzupelnienie i plantowanie poboczy , ustawienie znakéw drogowych

Kliczk6w Kolonia km 0+000 do km 0+300 dlugosci 300 mb

4. Droga w msc.

Opracowaniem objeto odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

miejscowosci Kliczkéw Kolonia - od km 0+000 do km 0+300 dlugosci 300 mb

Droga przebiega przez teren rolny i stuzy jako droga dojazdowa do pél uprawnych oraz
dojazd do zabudowar gospodarstw rolnych we miejscowosci Kliczkéw Kolonia.
Wykonanie rob6t przewidzianych w opracowaniu a zwigzanych z remontem - przebudowa
drogi poprawi w spos6b istotny stan techniczny istniejacej drogi i zabezpieczy przed
dalszym zniszczeniem oraz zlikwiduje uciazliwe dla uzytkownikéw drogi odksztatcenia
nawierzchni i zapylenie,

Zakres rob6t podano ma mapie sytuacyjnej.



Stan istniejqc\y; \ ‘m

Droga obstuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli i Zyciem mieszkaficow wsx %
Kliczkéw przebiega przez tereny rolnicze a zabudowe stanowia gospodarstwa rolne.

Droga posiada przekréj szlakowy.

w km 0+000 do km 0+300 droga posiada nawierzchnie mieszang - gruntowa i zuzla
granulowanego o szerokosci od 3,5 m do 4,0 m i pobocza gruntowe. Nawierzchnia, posiada
liczne odksztalcenia, wyboje.

Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo.

Podstawowe parametry techniczne
Stosownie do uzgodnieri z Inwestorem modernizacje opracowano o nast¢pujacych
parametrach technicznych

1. szerokos$é korony 4,0mdo 4,5m

2. szerokos$¢ jezdni 3,2 m

3. szerokos$¢ poboczy 0,5m—-1,0m
4. szeroko$¢ pasa do 6,0 m

Proponowane rozwigzanie projektowe
na odcinku w km 0+000 do km 0+300 spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %
spadek poprzeczny poboczy na odcinku od km 0+000 do km 0+300 strona prawa i lewa 5%

Odwodnienie:
odwodnienie drogi odbywaé si¢ powierzchniowo

Konstrukcja:
od km 0+000 do km 0+300

1. Podbudowa z tlucznia kamiennego grubosci 15cm frakcji 0/63 mm
2. Nawierzchnia z asfaltobetonu grubosci 4 cm dla ruchu KR-1 o strukturze warstwy
$cieralnej i uziarnieniu 0/12,8 mm
3. Pobocza z tlucznia kamiennego grubosci 10 cm

Pobocza nalezy uzupeinié thuczniem, wyprofilowaé do odpowiedniego spadku
poprzecznego ( 5% ) i zaggsci€.

Przedmiar robét i kosztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyjeto szacunkowo.




Dolacza sig przedmiar robdt i kosztorys inwestorski. s ak
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Do rob6t wykonczeniowych nalezy:
Uzupelnienie i plantowanie poboczy .
Ustawienie znakéw drogowych

3. Droga w msc. Gozdy - km 0+000 do km 0+300 - dlugosci 300 mb

Opracowaniem objeto odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

miejscowosci Gozdy - od km 0+000 do km 0+300 dtugosci 300 mb

Droga przebiega przez teren rolny i stuzy jako droga dojazdowa do p6l uprawnych oraz
dojazd do zabudowan gospodarstw rolnych we miejscowosci Gozdy.

Wykonanie rob6t przewidzianych w opracowaniu a zwigzanych z remontem - drogi poprawi
w sposéb istotny stan techniczny istniejgcej drogi i zabezpieczy przed dalszym zniszczeniem
Zakres robot podano ma mapie sytuacyjnej.

Stan istniejgcy

Droga obstuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli i zyciem mieszkaficow wsi Gozdy
przebiega przez tereny rolnicze a zabudowg stanowig gospodarstwa rolne.

Droga posiada przekrdj szlakowy.

w km 0+000 do km 0+300 droga posiada nawierzchnig z thicznia kamiennego o szerokosci od
3,5mdo 4,0 m ipobocza gruntowe.

Nawierzchnia posiada liczne odksztalcenia i ubytki.

Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo.

Podstawowe parametry techniczne

Stosownie do uzgodnien z Inwestorem modernizacje opracowano o nastepujacych
parametrach technicznych

1. szerokos¢ korony 4,0m do 4,5 m
2. szerokos¢ jezdni 3,2 m

3. szeroko$¢ poboczy 1,0 m

4. szerokos$¢ pasa d0i8,0mdo 11,0 m

Proponowane rozwiazanie projektowe

na odcinku w km 0+000 do km 0+300 spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %
spadek poprzeczny poboczy na odcinku od km 0+000 do km 0+300 strona prawa i lewa 5%



Odwodnienie: Voo My

odwodnienie drogi odbywa¢ si¢ powierzchniowo

. Y 24y
Konstrukcja: 4, 3
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od km 0+000 do km 0+300
1. Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym grubosci 10cm frakcji
0/63 mm
2. Nawierzchnia z asfaltobetonu grubosci 4 cm dla ruchu KR-1 o strukturze warstwy
$cieralnej i uziarnieniu 0/12,8 mm
3. Pobocza z tlucznia kamiennego grubosci 10 cm

Pobocza nalezy uzupelni¢ thuczniem , wyprofilowa¢ do odpowiedniego spadku
poprzecznego ( 5% ) i zagescié.

Przedmiar robét i kosztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyjeto szacunkowo.

Dolacza si¢ przedmiar robét i kosztorys inwestorski.
Roboty wykonczeniowe

Do rob6t wykoniczeniowych nalezy:

Uzupelnienie i plantowanie poboczy

6. Droga w msc. Zlotowizna - km 0+000 do km 0+200 - dlugosci 200 mb

Opracowaniem obj¢to odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

miejscowosci Ziotowizna - od km 0+000 do km 0+200 dtugosci 200 mb

Droga przebiega przez teren rolny i stuzy jako droga dojazdowa do p6l uprawnych oraz
dojazd do zabudowari gospodarstw rolnych we miejscowosci Zlotowizna.

Wykonanie rob6t przewidzianych w opracowaniu a zwigzanych z remontem - przebudowa,
drogi poprawi w sposéb istotny stan techniczny istniejacej drogi i zabezpieczy przed
dalszym zniszczeniem oraz zlikwiduje uciazliwe dla uzytkownikéw drogi odksztatcenia
nawierzchni i zapylenie.

Zakres rob6t podano ma mapie sytuacyjnej.
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Droga obstuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli i Zyciem mieszkancéw wsi Zlotowizna
przebiega przez tereny rolnicze a zabudowg stanowig gospodarstwa rolne.

Droga posiada przekroj szlakowy.

w km 0+000 do km 0+200 droga posiada nawierzchnig z thucznia kamiennego o szerokosci od
3,5mdo 4,0 m ipobocza gruntowe. Nawierzchnia posiada liczne odksztalcenia, wyboje.
Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo.

Podstawowe parametry techniczne

Stosownie do uzgodnieri z Inwestorem modernizacje opracowano o nastgpujacych
parametrach technicznych

szerokos¢ korony 4,0mdo 4,5 m
szerokos¢ jezdni 3,2 m

szerokos$¢ poboczy 0,5m—1,0m
szerokos¢ pasa do 5,0 m do 6,0 m

W N et et

Proponowane rozwigzanie projektowe

na odcinku w km 0+000 do km 0+200 spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %
spadek poprzeczny poboczy strona prawa i lewa 5%

Odwodnienie:

odwodnienie drogi odbywac¢ si¢ powierzchniowo
Konstrukcja:

od km 0+000 do km 0+200

1. Wyr6éwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym grubosci 10 cm frakeji
0/63 mm
2. Nawierzchnia z asfaltobetonu grubosci 4 cm dla ruchu KR-1 o strukturze warstwy
$cieralnej i uziarnieniu 0/12,8 mm
3. Pobocza z tlucznia kamiennego grubosci 10 cm

Pobocza nalezy uzupenié¢ ttuczniem, wyprofilowaé¢ do odpowiedniego spadku poprzecznego
(5% )i zagescei€



Przedmiar robét i kosztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyjeto szacunkowo.

Dolgcza si¢ przedmiar rob6t i kosztorys inwestorski.

Roboty wykoﬁczeniowé

Do robét wykoriczeniowych nalezy:
Uzupelnienie i plantowanie poboczy, ustawienie znak6w drogowych

1. Droga w msc. Rybnik - 0+000 do km 0+500 - dlugosci S00 mb

Opracowaniem objgto odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

miejscowosci Rybnik- od km 0+000 do km 0+500 dlugosci 500 mb

Droga przebiega przez teren rolny i stuzy jako droga dojazdowa do p6l uprawnych oraz
dojazd do zabudowan gospodarstw rolnych we miejscowosci Rybnik.

‘Wykonanie robét przewidzianych w opracowaniu a zwiazanych z remontem - przebudowa
drogi poprawi w sposéb istotny stan techniczny istniejacej drogi i zabezpieczy przed
dalszym zniszczeniem oraz zlikwiduje ucigzliwe dla uzytkownikéw drogi odksztatcenia
nawierzchni i zapylenie.

Zakres robdt podano ma mapie sytuacyjnej.

Stan istniejacy

Droga obstuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli i Zyciem mieszkafncéw wsi Rybnik
przebiega przez tereny rolnicze a zabudowe stanowig gospodarstwa rolne.

Droga posiada przekrdj szlakowy.

w km 0+000 do km 0+500 droga posiada nawierzchnie z zuzla granulowanego o szerokosci
od 3,5 m do 4,0 m ipobocza gruntowe. Nawierzchnia gruntowa posiada liczne
odksztalcenia, wyboje co utrudnia poruszanie si¢ pojazdéw samochodowych i sprzgtu
rolniczego.

Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo.



Podstawowe parametry techniczne Dy
Stosownie do uzgodnien z Inwestorem modernizacje opracowano o nastgpujacych
parametrach technicznych

1. szeroko$¢ korony 4,0m do 4,5 m

2. szerokos¢ jezdni 3,2 m

3. szeroko$¢ poboczy 0,5m—1,0m
4. szeroko$¢ pasa do 8,0 mdo 9,0 m

Proponowane rozwigzanie projektowe
na odcinku w km 0+000 do km 0+500 spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %
spadek poprzeczny poboczy strona prawa i lewa 5%
Odwodnienie:
odwodnienie drogi odbywa¢é si¢ powierzchniowo
Konstrukcja:
od km 0+000 do km 0+500
1. Podbudowa z ttucznia kamiennego grubos$ci 15cm frakcji 0/63 mm
2. Nawierzchnia z asfaltobetonu grubosci 4 cm dla ruchu KR-1 o strukturze warstwy
$cieralnej i uziarnieniu 0/12,8 mm
3. Pobocza z thucznia kamiennego

Pobocza nalezy uzupetni¢ thuczniem, wyprofilowaé do odpowiedniego spadku
poprzecznego ( 5% ) i zagescic.

Prmémiar robot i kosztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyj¢to szacunkowo.

Dotacza si¢ przedmiar rob6t i kosztorys inwestorski.

Roboty wykonczeniowe
Do robét wykonczeniowych nalezy:

Uzupelnienie i plantowanie poboczy
Ustawienie znakéw drogowych.
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Opracowaniem objgto odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
miejscowosci Pustelnik - od km 0+000 do km 0+200 dtugosci 200 mb
Droga przebiega przez teren rolny i stuzy jako droga dojazdowa do pdl uprawnych oraz
dojazd do zabudowari gospodarstw rolnych we miejscowosci Pustelnik.

‘Wykonanie rob6t przewidzianych w opracowaniu a zwigzanych z remontem - przebudowsa,
drogi poprawi w sposéb istotny stan techniczny istniejacej drogi i zabezpieczy przed
dalszym zniszczeniem oraz zlikwiduje uciazliwe dla uzytkownikéw drogi odksztalcenia
nawierzchni i zapylenie.

Zakres robot podano ma mapie sytuacyjnej.

Stan istniejacy

Droga obstuguje ruch lokalny zwiazany z uprawa roli i zyciem mieszkancéw wsi Pustelnik
przebiega przez tereny rolnicze a zabudowe stanowig gospodarstwa rolne.

Droga posiada przekroj szlakowy.

w km 0+000 do km 0+300 droga posiada nawierzchnig thucznia o szerokosci od 3,5 do 4,0m i
pobocza gruntowe. Nawierzchnia, posiada odksztalcenia, wyboje.

Odwodnienie na tym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo.

Podstawowe parametry techniczne
Stosownie do uzgodnien z Inwestorem modernizacje opracowano o nast¢pujacych
parametrach technicznych

1. szerokos¢ korony 4,0m do 4,5 m

2. szerokos¢ jezdni 3,2 m

3. szerokosé poboczy 0,5 m
4. szeroko$¢ pasa do m4,0do 4,5 m

Proponowane rozwigzanie projektowe

na odcinku w km 0+000 do km 0+200 spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %

spadek poprzeczny poboczy na odcinku od km 0+000 do km 0+200 strona prawa i lewa 5%
Odwodnienie:

odwodniem'e drogi odbywa¢ si¢ powierzchniowo
Konstrukcja:

od km 0+000 do km 0+200
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1. Wyrowname istniejacej nawierzchni, thucznia kamiennego grubosc1\10 3mf;p}{djh

0/63 mm

ac w k{lD(O ,U,/,,z

2. Nawierzchnia z asfaltobetonu grubosci 4 cm dla ruchu KR-1 o strukturze k

$cieralnej i uziarnieniu 0/12,8 mm
3. Pobocza z thucznia kamiennego grubosci 10 cm

Pobocza nalezy uzupetnié ttuczniem, wyprofilowaé do odpowiedniego spadku

poprzecznego ( 5% ) i zagescic.

Przedmiar robét i kosztorys

Roboty konieczne do wykonania remontu przyjeto szacunkowo.

Dolgcza si¢ przedmiar robét i kosztorys inwestorski.

Roboty wykonczeniowe

Do robét wykoniczeniowych nalezy:

Uzupetnienie i plantowanie poboczy.

Ustawienie znakéw drogowych

robat w zakresie dyeg, mogidw i przepustow

int. Stomigha\WAWRTYNCZAK
Uprawnienia nr\RR/RERD 1 WIDP 24774
do projekiowaric ik § nedzorowania
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INORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Przebudowa drogi dojazdowej do pol

LOKALIZACJA: miejscowosciach :
1. Bronistawow - km 0+000 do km 0+610
2. OHZ D¢bolgka - km 0+000 do km 0+270
3. Ostrow km 0+000 do km 0+420
4. Kliczkow Kolonia km 0+000 do km 0+300
5. Gozdy km 0+000 do km 0+300
6. Zlotowizna km 0+000 do km 0+200
7. Rybnik 0+000 do km 0+500
8. Pustelnik 0+000 do km 0+200

AUTOR PROJEKTU :

(obbt w zckresie &og, Rosiw i pmpusmw




L PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- projekt budowlany skrécony

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 z 10 lipca 2003 r poz. 120)

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r ( Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
pOzniejszymi zmianami)

II.ZAKRES OPRACOWANIA :

Przebudowa — remont drég dojazdowych do p6l w miejscowosciach:
1. Bronistawéw - km 0+000 do km 0+610 - dhugosci 610 mb

2. OHZ Dgbolgka — km 0+000 do km 0+270 - dtugosci 270 mb

3. Ostréw  km 0+000 do km 0+420 - dhugosci 420 mb

4. Kliczkéw Kolonia km 0+000 do km 0+300 - dhugosci 300 mb

5. Gozdy km 0+000 do km 0+300 - dtugosci 300 mb

6. Ztotowizna km 0+000 do km 0+200 - dtugosci 200 mb

7. Rybnik 0+000 do km 0+500 - dtugosci 500 mb

8. Pustelnik 0+00do km 0+200 —dtugosci 200mb

III. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACJI :

- Wwytyczenie osi trasy

- mechaniczne plantowanie istniejacej nawierzchni z zaggszczeniem walcami
- wykonanie podbudowy / nawierzchni /z thucznia kamiennego

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- plantowanie poboczy recznie lub mechanicznie wraz z ich zageszczeniem

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie pasa drogowego remontowanej drogi wystepuja nastgpujace obiekty budowlane:

brak
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V.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI :

W pasie remontowej drogi wystgpuja nastgpujace elementy:
brak

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI ROBOT :

W trakcie realizacji rob6t mozliwe jest wystapienie zagrozenia :
- przy wykonywaniu podbudowy / nawierzchni / z thucznia kamiennego — praca sprz¢tu
(tfadowarki, rozkladarki, walca)
- wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego — praca sprzetu (rozkladarki, walca)
- przy plantowaniu poboczy - praca réwniarki, walca

VIL. PROWADZENIE INSTROKTARZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy musz posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP, przed przystapieniem do pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy pracy zapoznani z kolejnosciag wykonania poszczegélnych
czynnosci.

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z planem bezpieczenstwa zdrowia sporzadzonym przez
kierownika budowy.

VIIL SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Teren nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Drogl dojazdowe i ciagi piesze powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie technicznym
nie stwarzajacym zagrozenia dla uZytkowmkow

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny byé wyznaczone poprzez odpowiednie oznakowanie
i wydzielenie.

Strefy niebezpieczne w ktérych istnieje zagrozenie nalezy oznakowaé i ewentualnie
wygrodzié barierami lub tasma ostrzegawcza.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu a sg eksploatowane
na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji a osoby je
obstugujace musza mie¢ odpowiednie uprawnienia.
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Prace montaZzowe — nie dotyczy

Pomieszczenia higieniczno sanitarne powinny by¢ =zapewnione dla wszystkich
pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow
pracy oraz warunkéw w jakich sg wykonywana.




Bronislawéw KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia T ;.m Ha _&pz&’*quRazem'ﬂ?
1/ROBOTY_PRZYGOTOWAWCZE 98200  ¥O0dak; 5 .
1/KNR2-01  |Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie réw- |km Y MERADZ
d.110119-03 ninnym
D 01.01.01.
0.610 km 0.610
RAZEM 0.610
2|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m?
d.1/1004-08
D 04.03.01
610*3.0 m? 1830.000
RAZEM 1830.000
3|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej mawierzchni mieszanks mineraino-asfaltowa |t
d.1/0108-02 z wbudowaniem mechanicznym w iloSci SOkg/m2
D 04.08.04
(610*3)*0.05 t 91.500
RAZEM 91.500
2/NAWIERZCHNIA
4/KNR 231  [Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej emulsjq asfaltowa .65% |m?
d.21004-07 w ilosci 0,5kg/m2
D 04.03.01
610*3.0 m?2 1830.000
RAZEM 1830.000
SIKNR AT-03 (Warstwa gr.2 cm z mieszanki mineralno asfaitowej MNU o uziamie- |m?
d.2/0103-02 niu 0/8mm
D 05.03.06
610°3.00 m2 1830.000
RAZEM 1830.000
3/ROBOTY WYKONCZENIOWE
6/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z odwozem urobku.  [m?
d.3)1402-06 Krotnos¢ = 0.67
D 06.03.01 ’
(610*0.8)*2 m?2 976.000
RAZEM 976.000




Bronislawow

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis Jednobm. | Hosé | Cenajedn. | Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa  |km 0610
d.1{0119-03 drogi w terenie réwninnym
D 01.01.01.
2{KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m? 610*3.0 =
d.1{1004-06 ulepszonej (bitum) 1830.000
D 04.03.01
3|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej mawierzchni mieszanka |t (610*3)*0.05
d.1/0108-02 mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicz- =91.500
D 04.08.04 |nym w ilo$ci S0kg/m2
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 NAWIERZCHNIA
4/KNR231 | Skropienie istnicjacej nawierzchni drogowej emul- |m? 610°3.0=
d.2{1004-07 sjg asfaltowg .65% w ilosci 0,5kg/m2 1830.000
D 04.03.0¢
5/KNR AT-03 |Warstwa gr.2 cm z mieszanki mineralno asfaitowej|m? 610*3.00 =
d.2/0103-02 MNU o uziamieniu 0/8mm 1830.000
D 05.03.05
Razem dzial NAWIERZCHNIA
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy ogrub. 10cmz  |m?2 (610°0.8)*2 = l
d.3(1402-05 odwozem urobku. 976.000
D 06.03.01 |Krotnosé = 0.67
Razem dzial ROBOTY WYKONCZENIOWE I ]
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | pmfad m&‘zw/ RaZz
1]ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ’8 00 VO0lzk; o
1/KNR2-01  [Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie réw- [km T SERY D

d.1(0119-03 ninnym K
D 01.01.01.
0.270 km 0.270
RAZEM 0.270
2]KNR 231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca. m?
d.1/0804-07
D 01.02.04
270*4.0 m2 1080.000
RAZEM 1080.000
3|KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowa- |m3
d.1]1103-04 niu | wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odieglos$é 5
1103-08 km
D 01.02.04
(270*4.0)*0.15 md 162.000
RAZEM _162.000]
4/KNR 231 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie istniejacego podioza pod  [m2
d.1|10103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
D 04.01.01
270°4.0 m? 1080.000
RAZEM 1080.000
2/PCIIBUDOWA
5|KNR 2-31 Podbudowa z tiucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubo$ci po {m?2
d.2|0114-06 2zageszczeniu 15 cm.
270%3.60 m?2 972.000
RAZEM 972.000
3|NAWIERZCHNIA
6|KNR 231 Skroplenie istniejacej nawierzchni drogowej emulsjq asfaltowa .65% |m?2
d.3)1004.07 w ilodcl 0,5kg/m2
D 04.03.01
972.000 m2 972.000
RAZEM 872.000
7|KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego KR-1 o uziarnieniu 0/12,8mm i m?2
d.3/0311-08 strukturze warstwy scieralnej - grubo$é po zageszcz. 3 cm
D 05.03.08
270*3.20+25 m? 889.000
RAZEM 889.000
8/KNR2-31  |Warstwa z betonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek za dalszy 1 cm gru-|m?
d.3|0311-06 bos$¢ po zageszez.
D 05.03.056
889.000 m? 889.000
RAZEM 889.000
4/ROBOTY WYKONCZENIOWE
9|KNR 2-31 Uzupelnienie poboczy tluczniem o - warstwa o gruboéci po zagesz- (m?
d.4/0114-08 czeniu 10 cm
D 06.03.01 |Krotno$é = 0.67
270*1*2 m? 540.000
RAZEM 540.000
10{KNR 2-31 Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt.
d.4{0702-01
D 07.02.01
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A7 - 1s2, A6b - 1szt, A6c |szt.
d.4/0703-01 - 1szt.
D 07.02.01
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000




Deboleka POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa Opis [ Jednobm. | Hosé | Cenajedn. | Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNR 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa  km 0.270
d.1/10119-03 drogi w terenie réwninnym
D 01.01.01.
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca. |m? 270*40=
d.1/0804-07 1080.000
D 01.02.04
3/KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha- im? (270*4.0)*
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem 0.15=
1103-05 samowytadowczym na odleglosé 5 km 162.000
D 01.02.04
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i 2ageszczenie istnieja- |m? 270*4.0=
d.1{0103-04 cego podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- 1080.000
D 04.01.01 |chni.
Razem dzial ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PODBUDOWA
S|KNR2-31 |Podbudowa z tucznia kamiennego 0/63mm - war- |m?2 , 270*3.60 =
d.2/0114-05 stwa_o grubosci po zageszczeniu 15 cm. 972.000
Razem dziat PODBUDOWA
3 NAWIERZCHNIA
6/KNR2-31 |Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej emul- |m2 972.000
d.3/1004-07 siq asfaltowa .65% w iloSci 0,5kg/m2
D 04.03.01
7|KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego KR-1 o uziamie- |m? 270*3.20+25
d.3/0311-05 niu 0/12,8mm i strukturze warstwy scieralnej - = 889.000
D 05.03.05 |grubo$é po zageszcz. 3cm
8|KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek |[m? 889.000
d.3/0311-06 za dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
D 05.03.05
Razem dziat NAWIERZCHNIA
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9|KNR 2-31 Uzupeinienie poboczy tiuczniem o - warstwa o m? 270*1*2=
d.4/0114-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm 540.000
D 06.03.01 |Krotnosé = 0.67
10{KNR 2-31 Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. |szt. 3.000
d.4/0702-01 50 mm
D 07.02.01
11{KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A7 - szt. 3.000
d.4/0703-01 1sz, A6b- 1szt, ASc - {szt.
D 07.02.01
Razem dziat ROBOTY WYKONCZENIOWE

-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | PosZd£R 4, Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE =
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie réw- |km
d.1/0119-03 ninhym
D 01.01.01.
0.220 km 0.220
RAZEM 0.220
2/KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej mawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa |t
d.1/0108-02 2 wbudowaniem mechanicznym w iloSci 50kg/m2
D 04.08.04
(220*3.2+50)*0.05 t 37.700
RAZEM 37.700
2/NAWIERZCHNIA
3{KNR 231 Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej emulsja asfaltowq .65% |m?
d.2({1004-07 w ilosci 0,5kg/m2
D 04.03.01
220*3.2450 m? 754.000
RAZEM 754.000

4{KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego KR-1 o uziamieniu 0/12,8mm i m?2
d.2{0311-06 strukturze warstwy scieralnej - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm

D 05.03.05
754.000 m? 754.000
RAZEM 764.000
S§|KNR 231 Warstwa z betonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek za dalszy 1 cm gru- {m?2
d.2{0311-06 bosé po zageszcz.
D 05.03.05
754.000 m? 754.000
RAZEM 754.000

3|ROBOTY WYKONCZENIOWE
6/KNR 2-31 Uzupeinienie poboczy destruktem bitumicznym tiuczniem o - warstwa {m?
3

d.3{0114-05 o grubosci po zageszczeniu 6cm
D 06.03.01 |Krotnosé =0.4
(220*0.5)*2 m2 220.000
RAZEM 220.000
7{KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.3{0702-01
D 07.02.01
3.000 szt. 3.000;
RAZEM 3.000
8|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A7 - 1sz, ABb-1szt, A6c- |szt.
d.3/0703-01 1szt

D 07.02.01
3.000 szt. 3.000

RAZEM 3.000




Ostréow POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa Opis | Jednobm. | llos¢ [ Cenajedn. | Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1]KNR2-01  |Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa  |km 0.220
d.1{0119-03 drogi w terenie rowninnym
D 01.01.01.
2|KNR231 |Wyrownanie istniejacej mawierzchni mieszanka |t (220°32+50)
d.1{0108-02 mineraino-asfaltowa z wbudowaniem mechanicz- *0.05=
D 04.08.04 nym w iloSci SOkg/m2 - 37.700
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 NAWIERZCHNIA
3|KNR2-31  |Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej emul- |m? 22032450 =
d.2{1004-07 siq asfallowg .65% w ilosci 0,5kg/m2 754.000
D 04.03.01
4|KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego KR-1 o uziamie- |m? 754.000
d.2{0311-05 niuv 0/12,8mm i strukiurze warstwy scierainej -
D 05.03.05 grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
5|KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek |m? 754.000
d.2|0311-06 za dalszy 1 cm grubosc¢ po zageszcz.
D 05.03.05
Razem dziat NAWIERZCHNIA
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6{KNR 2-31 Uzupelnienie poboczy destruktem bitumicznym m2 (220*0.5)*2=
d.3|0114-05 tluczniem o - warstwa o grubosci po zageszczeniu 220.000
D 06.03.01 |6cm
Krotnosé = 0.4
7|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. |szt. 3.000
d.3/0702-01 50 mm
D 07.02.01
8|KNR 2-31 ie tablic znakow drogowych A7 - szt. 3.000
d.3|0703-01 1sz, A6b-1szt, A6c-1szt
D 07.02.01

Razem dziat ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jem. | Poszcz
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR201 |Roboty pomiarcwe - octworzenie osl trasy - trasa drogi w terenie row- fkm
¢.1(0119-03 ninnym: ’
D01.01.01. .
0.300 km 0.300
RAZEM 0.300
2IKNR 201 Mechaniczna profilowanie | zages2czenia istniejacego podiaza pod IR .
d.110103.04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
D 04.01.01
004.20 m2 1260.000
RAZEM 12580.000
2| PODBUDOWA .
3|KNR 2-31 Podbudows z Hucznia iamiennego 0ME3mm - warstwa o gruboéci po jm?
d.2|0114-08 zageszczenie 15 cm.
300'3.60 m2 1080.000
RAZEM |  1080.000
3|NAWIERZCHNIA
4[KNR 2-31 Skropienia isiniejace] nawlerzchni drogowe] smulss asfaltowy, .65% m?
3| 1004.07 w iloBol O,5kg/m2
D 04.03.01
1080.000 m2 1080.000
RAZEM 1080.000
SIKNR 231 Waratwa z betonu asfaltowego KR-1 o uzlarnieniv 012,8mm | m2
4.3{0311-08 siruidurze warstwy scierainej - grubosé po zageszez. 3 cm
D 85.03.08
3003.20 me 960.000
__ RAZEM 960.000
G|KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaliowego j.w. - lecz dodatek za dalszy 1 om gru-[m?2
d.3(0311-08 bosé po zageszoz,
D 05.03.08
1960.000 m? 960.000
— RAZEM 8680.000
'KONCZENIOWE
Uzupeinienie poboczy tuczniem o - warstwa. © grubodc! po zagesz-  |m?
czeniu 10 cm
Krotnosé = 0.67 w
(300°0.5)"2 300.000
RAZEM 300;
S[KNR 2-31  |Shupkl do znakdw drogowych z rur stalowych o &r. 50 mm szt.
d.4(0702-01
D 07.02.01
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A7 - 182, AGDH - 1s2t, AGc szt
d.4|0703-01 - 1ezt.
D 07.02.01
A.000 8zt 3.000
\ZEM 3.000




Kliczikow Kol. POZYCJE KOSZTORYSU

- Lp. | Podstawa | Opis [ Jednobm. [ llosé | Cenajedn. | Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa  km 0.300
d.1|0119-03 drogi w terenie réwninnym
D 01.01.01.
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istnieja- |m? 300"4.20 =
d.1]0103-04 cego podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierz- 1260.000
D 04.01.01 ichni. )
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1
2 PODBUDOWA
3|KNR 2-31 Podbudowa z tiucznia kamiennego 0/63mm - war- [m?2 ’ 300*3.60 =
d.2|0114-05 stwa_o grubosci po zageszczeniu 15 cm. 1080.000
Razem dziat PODBUDOWA
3 NAWIERZCHNIA
4/KNR 2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej emul- |m?2 ] 1080.000
d.3/1004-07 sja asfaltowg .65% w ilosci 0,5kg/m2
D 04.03.01
5|KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego KR-1 o uziamie- |m? 300*3.20 =
d.3{0311-05 niu 0/12,8mm i strukturze warstwy scieraine; - 960.000
D 05.03.05 |grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
6/KNR 2-31 Warstwa z befonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek |m? 960.000
d.3|0311-06 za dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
D 05.03.05
Razem dzial NAWIERZCHNIA
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7|KNR 2-31 Uzupelnienie poboczy tluczniem o - warstwa o m? {300*0.5)2 =
d.4{0114-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm 300.000
D 06.03.01 _|Krotnos¢ = 0.67
8|KNR 2-31 Slupki do znakow drogowych z rur stalowych o ér. |szt. 3.000
d.4{0702-01 50 mm
D 07.02.01
9|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A7 - szt. 3.000
d.4/0703-01 1sz, A6b - 1szt, ABe - 1szt.
D 07.02.01
Razem dzial ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Plac Ojewsg -y
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | ‘Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie réw- |km
d.1}0118-03 ninnym
D 01.01.01.
0.300 km 0.300
RAZEM 0.300
2/KNR 231 Wyrownanie istniejacej nawierzchni ttuczniem kamiennym 0/63mm - |m?®
d.1;0107-02 grubos$é warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
D 04.08.04
(300°3.6)*0.1 m? 108.000
RAZEM 108.000
2|NAWIERZCHNIA
3|KNR 2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg .65% [m?
d.2{1004-07 w ilosci 0,5kg/m2
D 04.03.01
300*3.60 m? 1080.000
RAZEM 1080.000
4/KNR 231 Warstwa 2 betonu asfaltowego KR-1 o uziarnieniu 0/12,8mm | m2
d.2({0311-08 strukturze warstwy scierainej - grubos$é po zageszcz. 3 cm
D 08.03.05
300*3.20 m? 960.000
RAZEM 960.000
S|[KNR231  [Warstwa z betonu asfattowego j.w. - lecz dodatek za daiszy 1 cm gru-|m?
d.2|0311-06 bos¢ po zageszcz.
D 086.03.08
960.000 m2 960.000
RAZEM 960.000
3|ROBOTY WYKONCZENIOWE
6|KNR 2-31 Uzupeinienie poboczy tiuczniem o - warstwa o grubosci po zagesz- |m?
d.3/0114-06 czeniu 10 cm
D 06.03.01 |Krotnosé¢ = 0.67
(300*1)*2 m2 600.000
RAZEM 600.000
7|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.3{0702-01
D 07.02.01
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A7 - 1sz, D1-2szt szt.
d.3/0703-01
D 07.02.01
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000




Gozdy POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa | Opis | Jednobm. | Hosé | Cenajedn. | Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa  |km 0.300
d.110119-03 drogi w terenie rowninnym
D 01.01.01.
2|KNR2-31  |Wyrownanie istniejacej nawierzchni Hiuczniem ka- |m3 (300°3.6)0.1
d.1/0107-02 miennym 0/63mm - grubos¢ warstwy po zagesz- = 108.000
D 04.08.04 |czeniu ponad 10 cm
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 NAWIERZCHNIA
3|KNR 2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej emul- |m?2 300*3.60 =
d.2{1004-07 sja asfaltows .65% w ilo§ci 0,5kg/m2 1080.000
D 04.03.01
4|KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego KR-1 o uziamie- |m? 300*3.20 =
d.2/0311-05 niu 0/12,8mm i strukturze warstwy scierainej - 960.000
D 05.03.05 |grubo$é po zageszcz. 3 cm
5/KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek [m? 960.000
d.2/0311-06 2a dalszy 1 cm grubosé po zageszcz.
D 05.03.05
Razem dziat NAWIERZCHNIA
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6|KNR 2-31 Uzupelnienie poboczy thuczniem o - warstwa o m2 (300*1y2 =
d.3(011405 grubosci po zageszczeniu 10 cm 600.000
D 06.03.01 |Krotnosé = 0.67
7|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o &r. |szt. 3.000
d.3/0702-01 50 mm
D 07.02.01
8/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A7 - szt. 3.000
d.3/0703-01 1sz, D1-2szt
D 07.02.01
Razem dziat ROBOTY WYKONCZENIOWE




Ziotowizna

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ jm 9 QM ‘f’é‘m’&mh
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE YT
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie réw- |km V\’AO"J
d.1{0119-03 ninnym <
D 01.01.01.
0.200 km 0.200
RAZEM 0.200
2)KNR 231 Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie istniejacego podioza pod  |m?
d.110103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
D 04.01.01
200"3.60 m? 720.000
RAZEM 720.000
3|KNR 231 Wyrownanie istniejacej nawierzchni tiuczniem kamiennym 0/63mm - |m3
d.1(0107-02 grubosé warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
D 04.08.04
(200*3.6)*0.1 m3 72.000
RAZEM 72,000
2|NAWIERZCHNIA
4|KNR 231  [Skropienie j nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa, .65% |m?
d.2|1004-07 w Hloscl 0, 5lq;/m2
D 04.03.01
200*3.60 m? 720.000
RAZEM 720.000
5|/KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego KR-1 o uziamieniu 0/12,8mm i m?2
d.2|0311-08 strukturze warstwy scieralnej - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
D 05.03.05
200°3.20+50 m? 690.000
RAZEM 690.000
6/KNR 231 Warstwa z betonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek za dalszy 1 cm gru- (m?
d.2{0311-06 boé¢é po zageszez.
D 08.03.08
690.000 m2 690.000
RAZEM 690.000
3|ROBOTY WYKONCZENIOWE
7/KNR 2-31 Uzupeinienie poboczy tuczniem o - warstwa o grubo&ci po zagesz- (m?
d.3/0114-08 czeniu 10cm
D 06.03.01 |Krotnoéé = 0.67
{200*1)*2 m? 400.000
RAZEM 400.000
8/KNR 231 Siupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szt.
d.3/0702-01
D 07.02.01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9|KNR 231 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A7 - 1sz, D1-2szt, T6a-  [szt.
d.3{0703-01 2szt
D 07.02.01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000




Ziotowizna POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa  (km 0.200
d.1{0119-03 drogi w terenie rowninnym
D 01.01.01.
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie istnieja- |m? 200*3.60 =
d.1/0103-04 cego podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierz- 720.000
D 04.01.01 {chni.
3|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej nawierzchni tiuczniem ka- |m3 {200*3.6)*0.1
d.1/0107-02 miennym 0/63mm - grubosc warstwy po zagesz- =72.000
D 04.08.04 |czeniu ponad 10 cm
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 NAWIERZCHNIA
4 KNR 2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej emul- |m? 200*3.60 =
d.2|1004-07 sia asfaltowa .65% w Hosci 0,5kg/m2 720.000
D 04.03.01
5/KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego KR-1 o uziamie- [m? 200*3.20+50
d.2|0311-05 niu 0/128mm i strukturze warstwy scieralnej - = 690.000
D 05.03.05 |grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
6/KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek |m? 690.000
d.2/0311-06 za dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
D 05.03.05
Razem dzial NAWIERZCHNIA
3 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
7|KNR 2-31 Uzupelnienie poboczy tluczniem o - warstwa o m2 (200*1)*2=
d.3/0114-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm 400.000
D 06.03.01 |Krotno$é = 0.67
8|KNR 2-31 Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. |szt. 5.000
d.3(0702-01 50 mm
D 07.02.01
9|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A7 - szt. 5.000
d.3/0703-01 1sz, D1-2szt, T6a-2szt
D 07.02.01
Razem dzial ROBOTY WYKONCZENIOWE




Rybnik-etap | KSIAZKA PRZEDMIAROW | Reyi..
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. g [
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Sp K
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie row- |km “‘1[)2"
d.1]0119-03 ninnym
D 01.01.01.
0.300 km 0.300
RAZEM 0.300
2|KNR 231 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie istniejacego podioza pod | m?
d.1}0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
D 04.01.01
300*3.8 m? 1140.000
RAZEM 1140.000
2|PODBUDOWA
3]KNR231 |Podbudowa z tiucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubosci po [m?
d.2/0114-08 zageszczeniu 1S cm.
300*3.60+25 m?2 1105.000
RAZEM 11056.000
3|NAWIERZCHNIA
4|KNR 2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej emuisja asfaltowa, .65% m2
d.3|1004-07 w ilogci 0,5kg/m2
D 04.03.01
1105.000 m?2 1105.000
RAZEM 1105.000
5|KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego KR-1 o uziarnieniu 0/12,8mm i m?
d.3/0311-08 strukturze warstwy scieralnej - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
D 05.03.08
300*3.20+25 m?2 985.000
RAZEM 986.000
6/KNR 231 Warstwa 2 betonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek za daiszy 1 cm gru-|m?
d.3/0311-08 boéé po zagegszez.
D 08.03.08
985.000 m? 985.000
RAZEM 985.000
4|RCEOTY WYKONCZENIOWE
7|KNR 2-31 Uzupelinienie poboczy tuczniem o - warstwa o gruboéci po zagesz-  |m?
d.4/0114-08 czeniu 10 cm
D 06.03.01 |Krotnoé¢ = 0.67
(300*1)*2 m 600.000
) RAZEM 600.000
8/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt.
d.4/0702-01
D 07.02.01
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 231 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A7 - 1sz, A6b - 1s2t, A6c [szt.
d.4{0703-01 - 1szt.
D 07.02.01
3.000 szt. 3.000
RAZEM _ 3.000




Rybnik-etap |

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis [ Jednobm. | Hosé | Cenajedn. | Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa  |km 0.300
d.1{0119-03 drogi w terenie réwninnym
D 01.01.01.
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie istnieja- |m? 300*4.20 =
d.1]0103-04 cego podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- 1260.000
D 04.01.01 |chni.
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PODBUDOWA
3/KNR 2-31 Podbudowa z tucznia kamiennego 0/63mm - war- |m? { 300*3.60 =
d.2]0114-05 stwa o grubos$ci po 2ageszczeniu 15 cm. 1080.000
Razem dziat PODBUDOWA
3 NAWIERZCHNIA
4|KNR 2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej emul- |m? 1080.000
d.3|1004-07 sjg asfaltowg .65% w ilosci 0,5kg/m2
D 04.03.01
5|KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego KR-1 o uziamie- |m? 300*3.20 =
d.3|0311-05 niu 0/12,8mm i strukturze warstwy scierainej - 960.000
D 05.03.05 |grubosé po zageszcz. 3cm
6/KNR2-31  |Warstwa 2 betonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek (m? 960.000
d.3{0311-06 Za dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz.
D 05.03.05
Razem dziat NAWIERZCHNIA
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7|KNR 2-31 Uzupelnienie poboczy ttuczniem o - warstwa o m? (300*0.5)*2 =
d.4/0114-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm 300.000
D 06.03.01 |Krotnosé = 0.67
8/KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. |szt. 3.000
d.4]0702-01 50 mm
D 07.02.01
9|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A7 - szt. 3.000
d.4|0703-01 1sz, ABb - 1st, A6e - 1szt.
D 07.02.01

Razem dziat ROBOTY

WYKONCZENIOWE
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcad/z), “Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE AD>"
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie réw- {km
d.1/0119-03 ninnym
D 01.01.01.
0.200 km 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejacego podiozapod  |m?
d.1(0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
D 04.01.01
200'3.8 m?2 760.000
RAZEM 760.000
2/PODBUDOWA
3|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego /63mm - warstwa o gruboéci po [m?
d.2(0114-08 zageszczeniu 15 cm.
200*3.60 m?2 720.000
RAZEM 720.000
3|NAWIERZCHNIA
4|KNR 2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa .65% |m?
d.3/1004-07 w ilogci 0,5kg/m2
D 04.03.01
720.000 m2 720.000
RAZEM 720.000
S|KNR 2-31 'Warstwa z betonu asfaltowego KR-1 o uziamieniu 0/128mm i m?2
d.3/0311-08 strukturze warstwy scierainej - grubo$é po zageszcz. 3 cm
D 05.03.05
200*3.20 m?2 640.000
RAZEM 640.000
6|KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek za dalszy 1 cm gru- |m?
d.3{0311-06 boéé po zageszez.
D 056.03.08
640.000 m? 640.000
RAZEM 640.000
4|ROBOTY WYKONCZENIOWE
7|KNR 231 |Uzupelnienie poboczy Huczniem o - warstwa o grubosci po zagesz- |m?
d.4/0114-08 czeniu 10 cm
D 06.03.01 |Krotnodé = 0.67
{200*1)*2 400.000
RAZEM 400.000




Rybnik-etap If

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis | Jednobm. | Wosé | Cenajedn. | Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNR 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa |km 0.200
d.110119-03 drogi w terenie réwninnym
D 01.01.01.
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istnieja- |m? 200*38 =
d.1]0103-04 eegopodh:apodwatstwykonstnﬂ(cy)nemwmz 760.000
D 04.01.01
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2] PODBUDOWA
3|KNR 2-31 Podbudowa z tucznia kamiennego 0/63mm - war- |m? \ 200*3.60 =
d.2|/0114-05 stwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm. 720.000
Razem dznal PODBUDOWA
NAWIERZCHNIA
4 KNR 231 Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej emul- |m? 720.000
d.3{1004-07 sjg asfaltowg .65% w ilosci 0,5kg/m2
D 04.03.01
5/KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego KR-1 o uziamie- |m? 200*3.20 =
d.3(/0311-05 niu 0/12,8mm i strukturze warstwy scieralnej - 640.000
D 05.03.05 |grubosc po zageszez. 3 cm
6|KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek |m? 640.000
d.3/0311-06 2a dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz.
D 05.03.05
Razem dziat NAWIERZCHNIA ]
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7|KNR 2-31 Uzupelinienie poboczy tluczniem o - warstwa o m? (200*1)"2=
d.4/0114-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm 400.000
D 06.03.01 |Krotnosé = 0.67
Razem dziat ROBOTY WYKONCZENIOWE




Pustelnik KSIAZKA PRZEDMIAROW i "s*,,,h
L2 s, P
e, Mgy sy,
9% W, gy, 4y,
24 O/ﬂ:y ?0 170
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia { Poszcz | 7 L) p
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NCAE )
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie row- |km ¢
d.1/0119-03 ninnym
D 01.01.01.
0.200 km 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawczo wzmachniajaca z tucznia kamiennego 0/ m3
d.1(/0107-02 63mm - grubo$é warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
D 04.08.04
(200*3.6)*0.1 md 72.000
RAZEM 72.000
2|NAWIERZCHNIA
3|KNR 2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa .65% [m?
d.2|1004-07 w iloéci 0,5kg/m2
D 04.03.01
200*3.60 720.000
RAZEM 720.000
4/KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego KR-1 o uziamieniu 0/12,8mm i m?
d.2/0311-05 strukturze warstwy scierainej - grubos¢ po zageszez. 3 cm
D 05.03.06
200*3.20 m 640.000
RAZEM 640.000
5|KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek za dalszy 1 cm gru- ([m?2
d.2|0311-08 bos¢ po zageszcz.
D 056.03.06
640.000 m?2 640.000
RAZEM 640.000
3/ROBOTY WYKONCZENIOWE
6|KNR 2-31 Uzupeinienie poboczy tiuczniem o - warstwa o grubosci po zagesz- [m?
d.3/0114-08 czeniu 10 cm
D 06.03.01 |[Krotno$¢ = 0.67
{200*0.5)*2 m2 200.000
RAZEM 200.000
7|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.3|0702-01
D 07.02.01
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 231 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A7 - 1sz, A6b—-1szt, A6c-  (szt.
d.3(0703-01 1szt.
D 07.02.01
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000




Pustelnik

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis Jednobm. | Hosé | Cenajedn. | Wartost
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi frasy - trasa  (km 0.200
d.1|0119-03 drogi w terenie réwninnym
D 01.01.01.
2|KNR 2-31 Warstwa wyrownawczo wzmacniajaca z tiucznia |m® (200*3.6)*0.1
d.1/0107-02 kamiennego 0/63mm - grubo$é warstwy po za- =72.000
D 04.08.04 geszczeniu ponad 10 cm
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 NAWIERZCHNIA
3/KNR 2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej emul- |m? 200*3.60 =
d.2{1004-07 sjg asfaltowq .65% w ilosci 0,5kg/m2 720.000
D 04.03.01
4/KNR2-31  |Warstwa z betonu asfaltowego KR-1 o uziamie- |m? 200*3.20 =
d.2|0311-05 niu 0/12,8mm i strukturze warstwy scierainej - 640.000
D 05.03.05 |grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
5/KNR 2-31 Warstwa z betonu asfaltowego j.w. - lecz dodatek |m?2 640.000
d.2{0311-06 za dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszez.
D 05.03.05
Razem dziat NAWIERZCHNIA
Il 3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6/KNR 2-31 Uzupelnienie poboczy thuczniem o - warstwa o m? (200*0.5)"2 =
d.3/0114-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm 200.000
D 06.03.01 |Krotnos¢ = 0.67
7|KNR 2-31 Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o ér. szt. 3.000
d.3|0702-01 50 mm
D 07.02.01
8|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych A7 - set. 3.000
d.3/0703-01 1sz, A6b—1szt, ABc-1szt.
D 07.02.01
Razem dziat ROBOTY WYKONCZENIOWE
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gmina BrzeZnio
Obreb : Deboleka (OHZ)

MAPA DO CELOW OPINIODAWCZYCH

(KOPIA MAPY SYT.-WYS.)

m._‘>xom._.>_u0<<_),_.cm_mm>_uN_A_m00
P y Osrodek Dok acji

__ Geodezyjno - Kartograficznej

F sie g niniejszej mapy

z oryginelem przyjetym do paristwowego

zasobu dezyinego i kartograficzneg:

1 dnia 15.10.2004 roku mapa numeryczna na podstawie

map syt.-wys.2 pozniejszymi zmianami.

Ninlejsza mapa nie

Pt

Sieradz, 30012009,
(laisconid| dat)

827
o

~y

STAROQSTWO POWIATOWE
W SIERADZU
Zatacznik do zgtoszenia .
&na%v\xo:mamv;_“T_&tkgs._b\.gw\

R i 7 e

ZWERYFIKOWANO POZYTYWNIE
PROJEKT BUDOWLANY
Gtowhy Specjalista
i \Wydziale Qrdhitektupy, | Budownlctwa

Joity Wojtczal
J

Remont -przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych -
miejscowosci Deboleka OHZ
od km 0+000 do km 0+270
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gmina Brzeznio
Obreb : Gozdy dz. 157

MAPA DO CELOW OPINIODAWCZYCH 1:1000

(KOPIA MAPY SYT.-WYS.)

STAROSTA POWIATU StERADZKIEGO
Powiatowy O$rodek Dokumentacji

Geodezyjno — Kartograficznej

Poéwiadcza sig zgodnosé niniejszej mapy

z oryginelem przyjetym do paristwowego

zasobu ezyjnego i Kartograficznego

pd dnia 15.10. roku mapa numeryczna na podstawie
map syt.-wys.z péZniejszymi zmianami.

Ninlejsza mapa nie moie sluiyd dia celéw

Sieradz, 30.01.2009+
" (miefscowosd i data)
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ZWERNFIKOWANO POZYTYWhIE
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Remont -przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
miejscowosci Gozdy
od km 0+000 do km 0+200
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Geodazyjno - Kartograficzne)
Podwiadcza sie  zgodnosé  niniejsze] mapy e
z oryginsiem vax?:_ do  pefstwowege

asobu i kartograficznago
bd dnis 15.10.
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