

Brzeźnio, dn. 02.06.2010r.

Do wszystkich Wykonawców

Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr R – 341/6/10 na zadanie pn.:
**OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
ETAP I: Qśrd = 275 m³/d; RLM = 2 400 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO
NA DZIAŁKACH NR 198/1 i 198/2**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Brzeźnio informuje, że w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonuje się następujących zmian:

1. W Dziale I Rozdział XX Odpowiedzialność odszkodowawcza lit. a) pkt 2)

Jest:

„za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki”

Powinno być:

„za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki”

2. W Dziale IIII załącznik nr 8 – projekt umowy paragraf 13 ust. 1 lit a) 2)

Jest:

„za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki”

Powinno być:

„za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki”

Wójt Gminy
/-/ Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego