

Brzeźnio: Montaż ściany oporowej w związku z realizacją zadania polegającego na BUDOWIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. WACŁAWY MATUSIAK W BRZEŹNIU

Numer ogłoszenia: 323406 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 8203026, 043 8203024, faks 043 8203671.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Montaż ściany oporowej w związku z realizacją zadania polegającego na BUDOWIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. WACŁAWY MATUSIAK W BRZEŹNIU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest montaż ściany oporowej z prefabrykatów żelbetonowych L130/95 z betonu B37 wg załączonego przedmiaru robót oraz szkicu konstrukcyjnego. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia szkic konstrukcyjny oraz przedmiar robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMÚ UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- konsorcjum firm 1.FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, 2.AKADA-SPORT Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 3,, 83-307 Kiełpino Leszno, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28657,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 32706,46
- **Oferta z najniższą ceną:** 32706,46 / **Oferta z najwyższą ceną:** 32706,46
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne wyboru trybu: art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Uzasadnienie faktyczne: W trakcie trwania robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego po dokładnej niwelacji terenu i wykonaniu pomiarów geodezyjnych okazało się, iż różnica poziomu terenu działki o nr 108/19 (własność Gminy Brzeźnio) w stosunku do dz. o nr 108/23 (własność prywatna) wynosi 70 cm. Różnica poziomów wynika ze zmian stanu istniejącego

gruntu na działce będącej własnością prywatną o nr 108/23, jakie miały miejsce w okresie od zakończenia procesu projektowego do dnia rozpoczęcia robót budowlanych. Tak znaczna różnica poziomu terenu uniemożliwia wykonanie zaplanowanego zadania (brak możliwości zagęszczenia krawędzi boiska - co uniemożliwia wykonanie kolejnych etapów robót, brak możliwości montażu ogrodzenia). Aby móc wykonać na projektowanych rzędnych wyniesione boisko należało wprowadzić w granicy działki ścianę oporową przenoszącą obciążenia z nasypu bez ingerencji w działkę sąsiada. Jak wynika z powyższego w/w zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, a jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Dorota Kubiak

Kierownik Zamawiającego