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Brzeźnio, dn.11.06.2013r.  

 

 

Nz. R.271.5.2013 

 

Modyfikacja treści SIWZ  

 

 

 

Dotyczy:  
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO ORAZ BRONISŁAWÓW 

 

1. Zamawiający informuje, że z uwagi na nieprawidłowe wypunktowanie w projekcie 

umowy   w § 2 Przedmiot umowy i § 11 Odpowiedzialność odszkodowawcza zmienia się 

wypunktowanie. Projekt umowy z wprowadzonymi zmianami w załączeniu. 

 

W projekcie umowy zmianie ulega również ust. 5 w § 8 Podwykonawcy. 

 

w siwz jest: 
Do zawarcia przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda 

Zamawiającego oraz Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający oraz Wykonawca, w trybie określonym w ust. 

3, nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający oraz Wykonawca 

wyrazili zgodę na zawarcie umowy. 
 

w siwz powinno być: 
W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, wymagalność roszczenia Wykonawcy                    

o zapłatę wynagrodzenia jest uzależniona dodatkowo od dostarczenia Zamawiającemu pisemnego 

oświadczenia Podwykonawcy, że Wykonawca zapłacił Podwykonawcy wynagrodzenie.         
 

 

         
                   Wójt Gminy 

           /-/ mgr Dorota Kubiak 

        Kierownik Zamawiającego 


