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               Brzeźnio, dn. 04.02.2014r. 

Do wszystkich Wykonawców 

Wyjaśnienia do treści siwz 

Modyfikacja treści siwz 

Nz. R.271.1.2014        

Dotyczy:  

Budowa oczyszczalni ścieków Qśrd=275 m
3
/d w miejscowości  Brzeźnio na działkach nr 

209 i 210  Gmina Brzeźnio, Powiat Sieradzki 

jako etap  II zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap 

racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela 

wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pytania, które 

wpłynęły do niego w dniach 23, 24, 27, 28, 29 i 30 stycznia 2014 roku. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Brzeźnio  informuje, że w treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonuje się zmian, które znajdują się 

poniżej.  

 

1. Uprzejmie proszę o zamieszczenie na stronie internetowej przedmiarów w wersji 

rozpoznawalnej przez programy kosztorysowe .ath. 

Zapisanie pliku w takim formacje zajmuje tyle samo czasu co w pufie, a wysłanie 

emailem do UG parę sekund. Zamieszczenie na stronie pliku leży w interesie 

Zamawiającego i potencjalnego wykonawcy, nie mówiąc o tym, ze zaoszczędzi to 

wiele godzin niepotrzebnej pracy przy wklepywaniu pozycji kosztorysowych, która 

mogłaby być wykorzystana w celu przygotowania dobrej oferty. 

Odpowiedź: 
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W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót w wersji edytowalnej. Natomiast 

jako bazowy należy traktować przedmiar w formacie PDF. Wersja edytowalna jest wyłącznie 

wersją pomocniczą mającą ułatwić wykonawcy sporządzenie oferty. 

2. Czy Zamawiający przewidział jakieś zmiany w stosunku do pierwotnej dokumentacji 

lub kwoty przeznaczonej na realizacje zadania? 

 

Odpowiedź: 

Informacja o wysokości środków zabezpieczonych w budżecie zostanie podana na otwarciu 

ofert. Decyzję w zakresie zwiększenia środków zabezpieczonych w budżecie Zamawiający 

podejmie po otwarciu ofert. 

 

3. Czy Zamawiający zamierza zwiększyć budżet w stosunku do unieważnionego 

postępowania nr Nz R.271.14.2013? 

 

Odpowiedź: 

Informacja o wysokości środków zabezpieczonych w budżecie zostanie podana na otwarciu 

ofert. Decyzję w zakresie zwiększenia środków zabezpieczonych w budżecie Zamawiający 

podejmie po otwarciu ofert. 

 

4. Proszę o przesłanie przedmiaru robót do przetargu na budowę oczyszczalni  

w miejscowości Brzeźnio w wersji edytowalnej .ath. 

Odpowiedź: 

W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót w wersji edytowalnej. Natomiast 

jako bazowy należy traktować przedmiar w formacie PDF. Wersja edytowalna jest wyłącznie 

wersją pomocniczą mająca ułatwić wykonawcy sporządzenie oferty. 

5. Uprzejmie proszę o udostępnienie przedmiaru robót w wersji edytowalnej .ath.  

Z informacji uzyskanych od firmy, która wykonała projekt budowlano – wykonawczy 

do przedmiotowego przetargu tj.: „Zakład Usług P5rojektowych i Wykonawstwa 

Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT” wynika, że posiada przedmiar w wersji 

edytowalnej. 

 

Odpowiedź: 
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W załączeniu Zamawiający zamieszcza przedmiar robót w wersji edytowalnej. Natomiast 

jako bazowy należy traktować przedmiar w formacie PDF. Wersja edytowalna jest wyłącznie 

wersją pomocniczą mająca ułatwić wykonawcy sporządzenie oferty. 

 

6. Firma XXX składa zapytanie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków 

płatności za roboty z trzech faktur (30%, 30%, 40%) do np. 5 faktur po 20% lub 

miesięcznego finansowania zadania wg procentowego zaawansowania robót. 

Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej liczbie wykonawców i zwiększy 

jego konkurencyjność. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w następującym zakresie:  

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi w oparciu o prawidłowo 

sporządzone faktury wystawione Zamawiającemu: 

a) I faktura częściowa w wysokości 30% należnego wynagrodzenia umownego brutto 

na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego potwierdzonego 

przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

b) II faktura częściowa w wysokości 30% należnego wynagrodzenia umownego 

brutto na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

c) III faktura częściowa w wysokości 30% należnego wynagrodzenia umownego 

brutto na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

d) IV faktura częściowa w wysokości pozostałego do 100 % należnego wynagrodzenia 

umownego brutto na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru budowlanego i Zamawiającego oraz po 

uzyskaniu prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, wydanej 

przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 30 dni od daty 

złożenia jej w siedzibie Zamawiającego. 

W związku z wprowadzeniem powyższej zmiany Zamawiający dokonuje również 

modyfikacji załącznika nr 1 do umowy – wzór harmonogramu rzeczowo – 

finansowego. Załącznik w załączeniu do wyjaśnień. 
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7. W ogłoszeniu o zamówieniu punkt II.1.4. ppkt 2) a) „Przedmiotem zamówienia jest 

…” nie wymieniono obiektów zieleni. ST str. 111 pt. Projekt Wykonawczy i dalsze 

strony obiekt ten wymienia do realizacji. W spisie dokumentacji brak jest projektów 

zieleni i ukształtowania terenu. Prosimy o uzupełnienie braku.  

 

Odpowiedź: 

Na PZT wystarczająco dokładnie przedstawiono rzędne terenu projektowanego. Teren 

budowy jest bardzo prosty o niewielkich spadkach, w związku z tym nie opracowano projektu 

zieleni i ukształtowania terenu. Obszar zieleni i ilość nasadzeń podano w przedmiarze.  

W związku z powyższym w/w należy wykonać zgodnie z przedmiarem. 

8. W ogłoszeniu o zamówieniu punkt II.1.4 ppkt 2) e) „Przedmiotem zamówienia 

jest….” Opisano, że nawierzchnię zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1729E 

wykonać z kostki brukowej. W ST str. 123 pkt 3.7 podano, że nawierzchnię tę 

projektuje się z betonu asfaltowego, zaś na str. 193 opis projektu oraz rysunek D.3  

PW branży drogowej przewiduje kostkę betonową gr. 8 cm. Proszę o wyjaśnienie 

nieścisłości. 

Odpowiedź: 

Zjazd należy wykonać z kostki betonowej o gr. 8cm. O czym Zamawiający 

informował w treści SIWZ. 

9. Specyfikacja techniczna ST-K-1.4 pt. Podbudowy w pkt 2.2. wymienia trzy frakcje 

kruszyw: 2-20, 20-31,5, 31,5-63 mm. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie 

podbudowy z powszechnie stosowanej m.in. w drogownictwie z kruszywa łamanego 

do stabilizacji mechanicznej (KŁSM) frakcji 0-31,5 mm. 

 

Odpowiedź: 

Warstwy frakcji podbudowy pozostają bez zmian. 

 

10. W SIWZ pkt.2 – Opis przedmiotu zamówienia, ppkt. 2) q) zamawiający opisał:  

„Zamawiający zaleca, by Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania przedmiotu 

zamówienia w celu sprawdzenia warunków i terenu prac będących przedmiotem 

zamówienia niezbędnych do wyceny prac – stad wyklucza się roszczenie wykonawcy 

z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do 

wykonania umowy w związku z powyższym.” 

Wnosimy o wykreślenie tego zapisu. Uzasadnienie. Przerzucenie na wykonawców 

obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia należy uznać za nieuzasadnione i naruszające Prawo zamówień 

publicznych w tym art. 7 ust. 1, 29 ust. 1 oraz 29 ust. 2, 31 ust. 1. Wykonawca 
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przygotowując, bowiem ofertę cenową nie wie, jakie koszty w tym przypadku 

uwzględnić. Poza tym zastosowanie takiej klauzuli o charakterze ogólnym, jest 

niczym innym jak próba prze4rzuicenia na wykonawcę odpowiedzialności za 

ponoszenie wszelkich dodatkowych kosztów, jakie mogą pojawić się w związku  

z wykonywalnymi przez niego pracami, a wynikającymi z wykonywania czynności, 

które nie były objęte zakresem zamówienia. 

 

 

Odpowiedź: 

Wizja w terenie jest jedynie sugestią w dobrej wierze aczkolwiek nie jest konieczna. 

Dlatego też wskazane jest, aby potencjalny Wykonawca zapoznał się z terenem 

budowy, uzyskując w ten sposób odpowiedzi na oczywiste pytania. 

Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację treści siwz w powyższym zakresie.  

Art. 632 § 1 Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący 

zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, którego specyfiką jest, że 

Wykonawca wykona w ramach ustalonej ceny wszystkie roboty niezbędne do 

realizacji zamówienia, nawet, gdy nie zostały przewidziane, a są niezbędne. 

Wynagrodzenie jest ryzykiem zarówno dla Zamawiającego, jak i Wykonawcy. 

 

11. W projekcie zagospodarowania terenu – Rys. PZT3 w pobliżu wylotu W3 w 

ogrodzeniu projekt przewiduje bramę dwuskrzydłową o szerokości 4,0 m. Proszę 

podać szczegółowe wymiary oraz rodzaj konstrukcji bramy. 

 

Odpowiedź: 

Brama o wym 4,0x2,0m z kształtowników stalowych ( rura stalowa kwardatowa 50x50mm) , 

wypełniona prętami stalowymi fi 8mm co 10cm. Słupy przybramowe z rury dn=80mm. 

Całość po odrdzewieniu należy malować 2x farbami chlorokauczukowymi. 

 

12. W projekcie zagospodarowania terenu – Rys. PZT7 Ogrodzenie panelowe betonowe 

podano kilka typów (kształtów) paneli ogrodzeniowych. W opisie PZT podano 

wysokość ogrodzenia 1,80 m. Proszę o dokładne wyjaśnienie, jaki rodzaj/typ 

ogrodzenia przewiduje Zamawiający: żelbetowy czy betonowy, ażurowy czy pełny. 

Ewentualnie proszę o potwierdzenie, ze Wykonawca samodzielnie dokonuje doboru 

ogrodzenia. Czy Zamawiający dopuszcza ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej? 

 

Odpowiedź: 
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Nie dopuszcza sie innego ogrodzenie niż projektowane - tzn. z desek żelbetowych pełnych - 

Rys PZT7, pozycja 32b projektu. 

13. Proszę o informacje, po czyjej stronie jest umeblowanie oczyszczalni ścieków? Jeżeli 

po stronie Wykonawcy, to proszę o wyszczególnienie zakresu dostawy. 

  

Odpowiedź: 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszelki sprzęt BHP, PPOŻ, oraz wszystkie niezbędne 

urządzenie do funkcjonowania oczyszczalni.  

Umeblowanie typu biurka i krzesła leża po stronie inwestora. 

 

14. Czy Zamawiający przewiduje wyposażenie oczyszczalni w sprzęt, maszyny, 

urządzenia niezbędne do eksploatacji oczyszczalni? Jeżeli będą to koszty wykonawcy, 

to proszę o uzupełnienie materiałów przetargowych o niezbędne informacje. 

 

Odpowiedź: 

Wyposażenie w sprzęt, maszyny i urządzenia  dot. m.in. technologii oczyszczania leży po 

stronie Wykonawcy. 

 

15. Proszę o podanie na jaką odległość należy odwieść grunt z ukopów oraz kto ponosi 

koszt jego składowania oraz o podanie najbliższego wysypiska, na którym można 

złożyć materiał z rozbiórek i demontaży. 

 

Odpowiedź: 

Organizacja robót należy do Wykonawcy i ma to przewidzieć w kosztach , najbliższy 

teren Gminny jest w odległości 300m. 

 Odpady należy przekazać firmom zajmującym się składowaniem i utylizacją . Wybór 

firmy leży po stronie Wykonawcy. 

 

16. Czy Zamawiający bezpłatnie użyczy terenu w pobliżu budowy Wykonawcy w celu 

organizacji zaplecza budowy? 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma do dyspozycji działki nr 209 i 210, na których ma powstać 

oczyszczalnia. Zamawiający nie posiada w pobliżu innego terenu, który mógłby 

użyczyć w celu organizacji zaplecza budowy. 
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17. Proszę o podanie prawidłowych ilości wentylatorów przeciwwybuchowych oraz 

wywietrzaków dachowych, ponieważ ilości podane w przedmiarze odbiegają od ilości 

podanych w dokumentacji projektowej. 

 

 

Odpowiedź: 

Przyjąć jak w przedmiarze. 

 

18. Proszę o informacje, czy projektowane wykonanie przyłącza wodociągowego o 

długości 335 m jest w istniejącej drodze czy też w poboczu? Jeżeli jest w drodze, to 

proszę o zamieszczenie projektu rozbiórek i odtworzenie istniejącej nawierzchni oraz 

uzupełnienie przedmiaru robót o wymagany zakres. 

Odpowiedź: 

Przebieg przyłącza przedstawiono na PZT2 i PZT3 - w poboczu. 

 

19. Proszę o podanie informacji czy na istniejącym terenie przyszłej oczyszczalni ścieków 

oraz na trasie przyłącza wodociągowego o długości 335 m istniej przeszkody w 

postaci np. drzew, słupów, infrastruktury podziemnej lub row3ów melioracyjnych, 

które należy zlikwidować, odtworzyć lub przebudować? 

odpowiedź: 

Na przedmiotowym terenie znajdują się urządzenia melioracji szczegółowych oraz kolektor 

kanalizacji deszczowej, powyższe obiekty należy przebudować zgodnie z dokumentacją 

projektową. Na przedmiotowym terenie brak drzew i słupów. 

20. Czy komin spalinowy z rur kwasoodpornych ma być izolowany? Jeżeli tak to proszę o 

uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. 

Odpowiedź: 

Komin nie wymaga izolacji. 

 

21. Proszę o uzupełnienie dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej dla wszystkich 

branż o brakujące opisy techniczne. Wykonawca w celu sporządzenia rzetelnej 

wyceny na bazie przetargu musi mieć dostęp do kompletnej dokumentacji 

projektowej. 

Odpowiedź: 

W zamieszczonej dokumentacji znajdują sie wszystkie opisy branżowe 
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22. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie  włazów i przykryć ze stali kwasoodpornej 

zamiast włazów z tworzyw sztucznych? 

Odpowiedź: 

Tak, ale ze stali 0H18N9 

 

23. Czy do przeprowadzenia prób i rozruchu Wykonawca może użyć wody 

technologicznej? 

Odpowiedź: 

Nie 

 

24. Kto ponosi koszty mediów w czasie rozruchu oraz wstępnej eksploatacji. Kto ponosi 

koszty wywozu odpadów z procesu (skratki, piasek, osad)? 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca, należy uwzględnić je w kosztach rozruchu 

 

25. Proszę o potwierdzenie, iż cena za wykonanie zadania jest ceną ryczałtową w oparciu 

o dokumentację przetargową, a wszelkie roboty dodatkowe nieprzewidziane w 

dokumentacji, Zamawiający uzna za zamówienia dodatkowe wykraczające poza 

przedmiot zamówienia podstawowego? 

Odpowiedź: 

Art. 632 § 1 Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący 

zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, którego specyfiką jest, że 

Wykonawca wykona w ramach ustalonej ceny wszystkie roboty niezbędne do 

realizacji zamówienia, nawet, gdy nie zostały przewidziane, a są niezbędne. 

Wynagrodzenie jest ryzykiem zarówno dla Zamawiającego, jak i Wykonawcy. 

 

26. Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku zmiany urządzeń technologicznych i 

materiałów przeprojektowanie dotychczasowej oczyszczalni ścieków, co nie wpłynie 

negatywnie na czas realizacji inwestycji, a wszelkie koszty i procedury z tym 

związane poniesie Wykonawca? 

Odpowiedź: 

Zmiany technologiczne nie mogą powodować zmian konstrukcyjnych i pozwolenia na 

budowę 

27. Zamawiający unieważnił pierwsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego w dniu 15.11.2013 podając, jako powód, iż cena 
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najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć tj. 4 538 700,00 zł brutto. Wykonawca/Oferent prosi o podanie informacji 

czy Inwestor przeznaczył większe środki na zrealizowanie tej inwestycji? 

Odpowiedź: 

Informacja o wysokości środków zabezpieczonych w budżecie zostanie podana na otwarciu 

ofert. Decyzję w zakresie zwiększenia środków zabezpieczonych w budżecie Zamawiający 

podejmie po otwarciu ofert. 

28. Dotyczy stacji zlewczej. Na stronie 154 specyfikacji technicznej Zamawiający pisze: 

„Ciąg główny Projektuje się: a) mechaniczną krate zgrzebłową MKP-1700-600-6 na 

głównym wlocie ścieków surowych do zbiornika uśredniającego żelbetowego, 

Parametry kraty: wymiary 550x4000 mm, przepustowość 10dm3/s, oczka 6 mm, 

skratki separowane do kontenerów z tworzywa sztucznego o V=100dm3.” 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiającemu chodzi o szczeliny w kracie szerokości 6 

mm? 

Odpowiedź: 

Informacja zawarta na stronie 154 ST dotyczy szczelin w kracie o szerokości 6mm. 

 

29. Dotyczy stacji zlewczej. „Ciąg ścieków dowożonych: 

Projektuje się: a) sito piaskownik dla stacji zlewczych Q+5dm3/s dla ścieków 

dowożonych z separacją skratek.” 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający chce również separację piasku ze ścieków 

dowożonych, czy tylko skratek i ma na myśli stację zlewną tylko z sitem do skratek? 

 

Odpowiedź: 

Inwestor wymaga minimum separacji skratek. 

 

30. Dotyczy prasy taśmowej do osadów. Na stronie 159 specyfikacji technicznej 

Zamawiający pisze: 

„Projektuje się odwadnianie osadu nadmiernego na prasie taśmowej o wydajności 

Q=1,0-3,0m3/h, moc=2,95kW. Prasa z taśmą o szer. 0,6m, sterowana będzie 

automatycznie z bezpośrednim sterowaniem pompą osadu, filtracją wspomaganą 

nadciśnieniem i napełnianiem pompowym.” 

Czy Zamawiający oczekuje prasy taśmowej czy workowej. Zapis „… filtracją 

wspomaganą nadciśnieniem i napełnianiem pompowym.” Dotyczy prasy workowej. 

Odpowiedź: 

Wymagana jest prasa taśmowa.  
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31. Dotyczy prasy taśmowej do osadów. W jaki sposób Zamawiający przewiduje 

rozwiązanie transportu odwodnionych osadów z prasy do wiaty składowania osadów. 

Odpowiedź: 

Składowanie ma być procesem rezerwowym, generalnie osad wywożony będzie na 

bieżąco. 

 

 

32. W załączniku nr 10 do siwz , w tabeli równoważności poz. 18 (ENKO) i poz. 19 

(HUBER) Zamawiający wymaga „zachowania równoważności w wymiarach i 

ciężarze urządzenia”. W opisie nie podano jednak parametrów (wagi i wymiarów dla 

ENKO i wagi dla HUBER) przyjętych w projekcie urządzeń. Nie4 ma również 

podanych konkretnych typów urządzeń, tylko producenci. Nie można Si zatem do nich 

odnieść i przedstawić urządzeń równoważnych – prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź: 

W załączeniu dwie karty katalogowe. 

 

 

33. W załączniki nr 10 do siwz, w tabeli równoważności poz. 19 (HUBER) nie podano 

średnicy oczek lub szerokości szczelin w perforacji sita zamontowanego w sito 

piaskowniku. Prosimy o uzupełnienie zapisów. 

Odpowiedź: 

Średnica oczek lub szerokość szczelin ma wynosić 3mm. 

 

34. Prosimy o podanie ilości i typów koniecznych do zamontowania filtrów 

kominkowych, biofiltrów stacjonarnych oraz biofiltrów kominkowych, o których 

mowa na stronie 45 opisu zamieszczonego w dokumencie: „Projekt budowlany 

obliczenia konstrukcyjne i opis.” 

Odpowiedź: 

Wszystkie typy oraz ich lokalizację przedstawiono w dokumentacji.   

 

35. Znowelizowana Ustawa Pzp w swej treści zawiera zapisy, które bezpośrednio stoją w 

sprzeczności z zaproponowanym wzorem umowy. I ta, art. 143a ust. 3 ustawy Pzp 

wskazuje, iż w przypadku, o którym mowa w art. 143a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej 

niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

To z kolei stoi w sprzeczności bezpośrednio z zapisami paragrafu 8 pkt 2 lit. C) i 

pośrednio z zapisami paragrafu 8 pkt. 2 lit. A, b). 

Prosimy o wprowadzenie w powyższym zakresie spójnych zapisów. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w następującym zakresie:  

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi w oparciu o prawidłowo 

sporządzone faktury wystawione Zamawiającemu: 

e) I faktura częściowa w wysokości 30% należnego wynagrodzenia umownego brutto 

na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego potwierdzonego 

przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

f) II faktura częściowa w wysokości 30% należnego wynagrodzenia umownego 

brutto na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

g) III faktura częściowa w wysokości 30% należnego wynagrodzenia umownego 

brutto na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

h) IV faktura częściowa w wysokości pozostałego do 100 % należnego wynagrodzenia 

umownego brutto na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru budowlanego i Zamawiającego oraz po 

uzyskaniu prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, wydanej 

przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 30 dni od daty 

złożenia jej w siedzibie Zamawiającego. 

W związku z wprowadzeniem powyższej zmiany Zamawiający dokonuje również 

modyfikacji załącznika nr 1 do umowy – wzór harmonogramu rzeczowo – 

finansowego. Załącznik w załączeniu do wyjaśnień. 

 

 

 

36. W IX. Sposób przygotowania oferty ust. 3 jest: 

 

 „Nie otwierać przed 07 lutego 2014 roku godz. 10.10”   oraz adres Wykonawcy. 

powinno być: 
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„Nie otwierać przed 13 lutego 2014 roku godz. 10.10”   oraz adres Wykonawcy. 

 

 

37. W X. Miejsce i termin składania ofert ust. 2 jest: 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 07 lutego 2014 roku o godz. 10.00 (czasu lokalnego). 

 

powinno być: 

Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2014 roku o godz. 10.00 (czasu lokalnego). 

 

 

38. W XIII. Miejsce i termin otwarcia ust.1. jest: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu  

07 lutego 2014  roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego). 

 

powinno być: 

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu  

13 lutego 2014  roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego). 

 

39. W siwz XII Cena ofertowa i sposób jej podania, warunki płatności ust. 12 zmienia się 

na następujący: 

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi w oparciu o prawidłowo sporządzone 

faktury wystawione Zamawiającemu: 

a) I faktura częściowa w wysokości 30% należnego wynagrodzenia umownego brutto na 

podstawie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

b) II faktura częściowa w wysokości 30% należnego wynagrodzenia umownego brutto na 

podstawie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
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c) II faktura częściowa w wysokości 30% należnego wynagrodzenia umownego brutto na 

podstawie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

d) III faktura częściowa w wysokości pozostałego do 100 % należnego wynagrodzenia 

umownego brutto na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru budowlanego i Zamawiającego oraz po uzyskaniu 

prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, wydanej przez Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 30 dni od daty złożenia jej w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie faktu otrzymania pisma. 

 

 

                            Wójt Gminy 

                                                                                                 /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego  


