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1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Dane informacyjne 
Inwestycja – obiekt budowlany:                Projekt budowlany dla zadania:  Budowa sieci 
                                                                           kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
                                                                    w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów 
 
 
Inwestor – zleceniodawca:                                         Urząd Gminy  Brzeźnio 
                                                                                           ul. Wspólna 44 
                                                                                          98-275 Brzeźnio 
 
 
Wykonawca dokumentacji:                                      DFE EKORAJ Sp. z o.o. 
                                                                                          ul. Purkyniego 1  
                                                                                          50-155 Wrocław 
 

1.2 Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowi umowa, zawarta pomiędzy Gminą Brzeźnio a firmą DFE 

EKORAJ Sp. z o.o., 50-155 Wrocław ul. Purkyniego 1. 

1.3 Materiały wyjściowe 
� Wizje lokalne, wywiad terenowy. 
� Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 do celów projektowych. 
� Dokumentacja geotechniczna, 
� Uzgodnienia i opinie ujęte w pismach, notatkach służbowych i rysunkach 
� Rozporządzenia i normy branżowe, 

1.4 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z 
odcinkami sieci i przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej oraz projekt 
przełożenia odcinka sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeźnio oraz Bronisławów. 

1.5 Zakres opracowania  
Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje realizację następujących robót: 

- kanalizacji sanitarnej w zakresie: 
� kanałów grawitacyjnych, 
� odcinków sieci grawitacyjnej od kanału do granicy działki, 
� studzienek kanalizacyjnych, 
� przepompowni sieciowej wraz z zasileniem w energię elektryczną 

 -kanalizacji deszczowej w zakresie: 
� kanałów grawitacyjnych, 
� studzienek kanalizacyjnych, 
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� studzienek wpustowych, 
� wylotu do rowu, 

- przełożenia odcinka sieci wodociągowej: 
� sieci wodociągowej, 
� przepięcia przyłączy, 
� przesunięcia hydrantu. 
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2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

2.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów, gmina 
Brzeźnio, powiat sieradzki, województwo łódzkie. 

2.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W 
OBRĘBIE INWESTYCJI 
Drogi 

W obrębie inwestycji przebiegają następujące drogi: 
- drogi powiatowe: ul. Wspólna –dz. nr 583 (Bronisławów) i dz. nr 524 (Brzeźnio), 

ul. Sieradzka dz. nr 683 i dz. nr 516 ( Brzeźnio), ul. Topolowa i Św. Idziego dz. nr 
521 ( Brzeźnio), Św. Idziego dz. nr 117 ( Bronisławów), 

- drogi gminne 
Sieci 

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci: 

� energetyczne, 
� telekomunikacyjne, 
� wodociągowe, 
� kanalizacja ogólnospławna, 
� kanalizacja sanitarna, 
� kanalizacja deszczowa. 

 
Gospodarka ściekowa  

Gmina Brzeźnio posiada projekt mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, która ma 
być zlokalizowana w miejscowości Brzeźnio. Zdolność przerobowa oczyszczalni w 
pierwszym etapie wynosiła będzie 275 m3/d. 

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJ ĘTEGO 
INWESTYCJĄ 

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1: 
500. 

Projektowane sieci stanowią liniowy obiekt uzupełniający istniejącą infrastrukturę 
techniczną w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. 

Na trasie projektowanych sieci występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociągowe, przewody 
telekomunikacyjne, kable i słupy elektryczne, kanalizacja deszczowa, sanitarna i 
ogólnospławna oraz przejścia pod drogami w tym powiatowymi i gminnymi. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub 
zdemontowane i ponownie zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami.  

Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i 
pozwoleń wydanych przez ich Właścicieli. 
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W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem przed rozpoczęciem prac na 
poszczególnych odcinkach należy wykonać przekopy poprzeczne w celu sprawdzenia 
rzeczywistego przebiegu sieci i rzeczywistych rzędnych ich posadowienia. 

W rejonie ulic: Szkolnej, Osiedlowej, Słonecznej, Spacerowej i Pogodnej zlokalizowana 
jest kanalizacja sanitarna, która częściowo funkcjonuje jako kanalizacja ogólnospławna. 
Należy mieć na uwadze fakt, że kanalizacja ta musi pozostać czynna do czasu 
uruchomienia nowej kanalizacji. 

Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli energetycznych należy zabezpieczyć 
rurami osłonowymi typu AROT PS. 

Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli telekomunikacyjnych należy 
zabezpieczyć rurami osłonowymi typu AROT PS Ø110. 

Urządzenia telekomunikacyjne w miejscach kolizyjnych i skrzyżowań zabezpieczyć przed 
naciągnięciem lub złamaniem kątownikami stalowymi na szerokości większej od wykopu 
po 1,5m z każdej strony. 

Prace w miejscach kolizyjnych z urządzeniami telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie 
– obowiązuje strefa ochronna 1m wokół urządzeń telekomunikacyjnych. 

W pobliżu tras projektowanej kanalizacji, rosną drzewa, które w trakcie robót 
budowlanych mogą zostać narażone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed 
ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia robót należy stosować się do 
poniższych zaleceń 

Teren wokół pnia drzewa zabezpieczyć niską zaporą uniemożliwiającą do niego dostęp, 
przy czym wygrodzenie o charakterze ogrodzenia zlokalizować w odległości minimum 1 
m od pnia drzewa. Jeżeli takie rozwiązanie jest niemożliwe na cały okres budowy, pnie 
oszalować deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem a deską matami słomianymi 
lub zrolowaną jutą, które będą amortyzowały ewentualne uderzenia z zewnątrz. Wysokość 
oszalowania powinna sięgać do wysokości dolnych gałęzi koron drzew. Dolny koniec 
deski oprzeć na podłożu, a nie na nabiegach korzeniowych. Przy wykonywaniu 
zabezpieczeń pni nie należy wbijać w nie gwoździ.  

Dla ochrony systemu korzeniowego wygrodzić powierzchnię w obrysie korony i 
wyznaczyć drogi poza jej obrysem. Wszystkie drogi tymczasowe dla obsługi budowy 
należy wytyczyć poza zasięgiem koron i systemów korzeniowych drzew. Nie należy 
używać maszyn powodujących zagęszczanie gruntu i obrywanie korzeni.  

Jeżeli jednak zaistnieje konieczność wytyczenia drogi w obrębie korony lub korzeni 
drzewa, należy ją wykonać ze specjalnych elementów izolujących podłoże warstwą 
gruboziarnistego żwiru lub innych podobnych materiałów. Przy drzewach nie składować 
materiałów budowlanych oraz innych mogących spowodować ich uszkodzenie. W 
przypadku głębokich wykopów w zasięgu korzeni drzew wykonać specjalne ekrany 
zabezpieczające systemy korzeniowe, z zastosowaniem podłoża biologicznie czynnego, 
które umożliwi ą szybszą odbudowę systemu korzeniowego. Wszystkie prace w obrębie 
brył korzeniowych prowadzić ręcznie.  

Usuwanie krawężników i płyt chodnikowych w pobliżu drzew wykonywać ręcznie. 
Podstawy pni oraz nabiegi korzeniowe osłaniać przed ewentualnymi uszkodzeniami 
mechanicznymi. Miejsca, które są obrośnięte przez pień lub korzeń drzewa, zostawić 
nienaruszone. Jeżeli zachodzi konieczność oddzielenia pojedynczego korzenia od 
konstrukcji, odciąć ostrym narzędziem pod kątem prostym i zabezpieczyć preparatem 
grzybobójczym. Drobne korzenie drzewa, odpowiedzialne za jego odżywianie, przenikają 
podłoże i są bardzo wrażliwe na przesuszenie, dlatego po zdemontowaniu starych 
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elementów pozostawione będą w stanie nienaruszonym. W przypadku, gdy nie jest to 
możliwe, powierzchnie z korzeniami włośnikowymi bezzwłocznie przykryć wilgotną 
ziemią lub jutą. Jeżeli zaistnieje taka konieczność zastosować odpowiedni sposób 
nawadniania. Po zakończeniu prac wszystkie doły i powstałe braki gruntu uzupełnić 
urodzajną ziemią, a drzewa podlać. 

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych wykarczować. Poza 
miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy nasypów. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, tymczasowo zabezpieczyć 
przed gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w 
taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy nie utraciły tej 
właściwości w czasie robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego 
sadzenia wykopać z dużą ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych 
uszkodzeń, a następnie zasadzić w odpowiednim gruncie.  

W przypadku wykopów pod odcinki sieci i przyłącza, istniejące ogrodzenia należy 
zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości 
niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie zamontować. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 

Ze szczególną ostrożnością prowadzić roboty ziemne w pobliżu punktów osnowy 
geodezyjnej. Wykonawca robót ziemnych jest zobowiązany do ochrony stałych znaków 
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy należy w przypadku ich usunięcia lub 
zniszczenia wznowić geodezyjnie poprzez uprawnioną jednostkę wykonawstwa 
geodezyjnego.  

Czasowe zajęcie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono z właścicielami i 
władającymi działek. Prace na tych terenach należy prowadzić zgodnie z warunkami 
zawartymi w uzgodnieniach. 

Wykonawca ma obowiązek zastosować się do uzgodnień branżowych zamieszczonych w 
Dokumentacji Projektowej. 

W obrębie wymienionych kolizji roboty ziemne należy wykonać ręcznie, ze szczególną 
ostrożnością i pod nadzorem Instytucji będących Właścicielami obiektów. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest 
informacji w instytucjach branżowych.  

W przypadku odkrycia takich urządzeń podziemnych należy powiadomić o tym ich 
Właścicieli. 

2.4 DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI INWESTYCJI 

2.4.1 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Prawidłowo wykonane i eksploatowane sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie 
stanowią elementu infrastruktury terenu uciążliwego dla środowiska. 

Na etapie budowy – projektowana inwestycja nie będzie nadmiernie uciążliwa dla 
środowiska gruntowo wodnego, powietrza atmosferycznego oraz ze względu na hałas, 
gospodarkę wodno – ściekową i odpadową. Uwarunkowane jest to dotrzymaniem zaleceń 
wynikających z projektu budowlanego i wykonawczego. 
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Omówienie możliwości oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska 
oraz sposobów ograniczenia tego oddziaływania: 

� Ze względu na klimat akustyczny  

- eksploatacja sieci praktycznie nie będzie wiązała się z emisją hałasu,  

- oddziaływanie planowanej inwestycji na klimat akustyczny ograniczy się 
wyłącznie do etapu jej realizacji i wynikać będzie z: 

� ruchu środków transportu obsługujących budowę, 

� pracy maszyn i urządzeń budowlanych, 

� prac budowlano-montażowych, 

� emisja hałasu związana z w/w pracami i procesami będzie miała 
charakter lokalny i tymczasowy – ograniczony jedynie do rejonu 
prowadzonych prac i czasu realizacji poszczególnych etapów inwestycji. 
Wpływ na wartość i zmienność emisji hałasu z terenu budowy będzie 
miało wiele czynników: ilość obsługujących budowę samochodów i 
maszyn i ich stan techniczny, sposób i rodzaj prowadzenia prac 
budowlanych. 

- ograniczenie emitowanego hałasu i wibracji na etapie realizacji inwestycji 
należy osiągać poprzez: 

� zastosowanie elementów amortyzujących, 

� zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych, 

� utrzymywanie środków transportu i maszyn w dobrym stanie 
technicznym, 

� odpowiednie prowadzenie prac budowlanych, 

� wykonywanie prac w rejonach sąsiadujących z zabudową mieszkalną 
wyłącznie w porze dziennej.  

� Ze względu na powietrze atmosferyczne – inwestycja w znikomym stopniu będzie 
oddziaływać.  

- w trakcie robót budowlanych związanych planowaną inwestycją będzie miała 
miejsce niezorganizowana emisja gazów i pyłów do powietrza wynikająca: 

� z prowadzonych prac ziemnych i prac budowlanych (np. wyładunek 
kruszyw), 

� z eksploatacji środków transportu oraz maszyn i urządzeń obsługujących 
budowę, 

� ze składowania np. kruszyw i mas ziemnych. 

� emisja substancji zanieczyszczających z w/w prac i procesów będzie 
miała charakter lokalny i tymczasowy – ograniczony jedynie do rejonu 
prowadzonych prac i czasu realizacji poszczególnych etapów inwestycji. 
Wpływ na wartość i zmienność tej emisji będzie miało wiele czynników: 
warunki atmosferyczne, ilość obsługujących budowę samochodów i 
maszyn, sposób i rodzaj prowadzenia prac budowlanych.  

� Ze względu na środowisko gruntowo-wodne  

- pewne oddziaływanie występować będzie podczas budowy projektowanych 
sieci, ponieważ poziom wód gruntowych w niektórych punktach zalega 
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stosunkowo płytko pod powierzchnią terenu, w takim przypadku zakłada się 
uprzednie odwadnianie wykonywanych wykopów.  

- zastosowane rurociągi i obiekty sieciowe wykonane będą z materiałów 
trwałych, szczelnych i niepodatnych na korozję, co wyeliminuje możliwość 
dostania się ścieków do środowiska gruntowo-wodnego. 

- omawiana inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej przyczyni się do poprawy jakości środowiska wodno-gruntowego, 
a w szczególności wyeliminowane zostaną niekontrolowane zrzuty ścieków do 
wód powierzchniowych i do gruntu.  

- celem ograniczenia negatywnego oddziaływania fazy budowy na środowisko 
gruntowo-wodne należy: 

� zlokalizować okresowe bazy materiałowo-sprzętowe na terenie 
utwardzonym,  

� zlokalizować wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji 
podatnych na migrację wodną na terenie utwardzonym, a w innym 
przypadku zabezpieczyć odpowiednimi materiałami izolacyjnymi na czas 
trwania budowy, 

� wyposażyć bazy zorganizowane na potrzeby budowy w sprawne 
urządzenia gospodarki wodno-ściekowej (m.in. zaplecze sanitarne dla 
pracowników), 

� przechowywać oleje, smary i olej napędowy w szczelnych pojemnikach, 

� utrzymywać w dobrym stanie technicznym i systematycznie 
konserwować sprzęt wykorzystywany w trakcie robot budowlanych,  

� zachować szczególną ostrożność oraz dbałość w czasie prowadzenia 
robót ziemnych, a w przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntów 
np. substancjami ropopochodnymi odpowiednio je neutralizować (np. 
wybranie zanieczyszczonych mas ziemnych). 

� Ze względu na gospodarkę odpadową:  

- Źródła powstających odpadów: odpady powstałe w wyniku rozbiórki 
nawierzchni drogowych, likwidowane stare kanały, rurociągi, studzienki. 
Ponadto źródłem odpadów będą także prace ziemne, roboty instalacyjne, 
obsługa maszyn i urządzeń budowlanych oraz funkcjonowanie zaplecza 
budowy.  

- Powstawanie odpadów będzie miało miejsce na etapie budowy sieci 
kanalizacji. Działania związane z wyeliminowaniem oddziaływania na 
środowisko polegały będą na: 

� Wszystkie wytworzone odpady powinny być magazynowane w specjalnie 
do tego celu wyznaczonych miejscach, w miarę możliwości o 
utwardzonym podłożu. Odpady powinny być magazynowane selektywnie 
w odpowiednich pojemnikach, boksach ewentualnie luzem. Odpady 
powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający migrację 
wypłukiwanych z nich zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-
wodnego.  

� Wytwórca odpadów powinien zwrócić szczególną uwagę na miejsce 
magazynowania odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne 
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powinny być gromadzone selektywnie w odpowiednich, zamykanych 
pojemnikach wykonanych z tworzywa odpornego na działanie 
gromadzonych w nich odpadów. Dostęp osób niepowołanych do 
magazynowanych odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, ma być 
ograniczony. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych 
powinno być oznaczone. Odpady te powinny być magazynowane w 
sposób nie zagrażający środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi.  

� Oleje odpadowe powinny być magazynowane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi 
(Dz.U. Nr 192, poz. 1968). 

� W obrębie zapleczy socjalnych dla pracowników obsługujących budowę 
powinny zostać ustawione odpowiednie pojemniki na odpady komunalne 
i wywożone na składowisko. 

� Pozostająca gleba oraz grunt stanowiący urobek ziemny z wykopów oraz 
korytowania dróg, w miarę możliwości będzie wykorzystywana do 
zasypywania wykopów, albo wykorzystywana przez Inwestora jako 
materiał rekultywacyjny lub jako materiał przesypowy na składowisku 
odpadów. 

� Ze względu na ludność i możliwe konflikty społeczne  

- realizacja inwestycji przyniesie wymierne korzyści dla okolicznych 
mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego. 

- budowa nowych sieci kanalizacji deszczowej usprawni system odprowadzania 
wód deszczowych. 

- uciążliwość dla mieszkańców wynikać będzie z procesu realizacji inwestycji na 
którą składa się: 

� konieczność zajęcia terenów na czas realizacji inwestycji,  

� utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym, 

� możliwość czasowego ograniczenia dostawy wody lub odbioru ścieków. 

� Ze względu na roślinność: 

� Istniejące drzewa należy chronić zgodnie z zasadami opisanymi w 
punkcie 2.3 

2.4.2 WARUNKI KONSERWATORSKIE 

Zgodnie z informacją zawartą w uzgodnieniu nr WUOZ-SI-C.5183.112.2013.BGF 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu na terenie 
projektowanej inwestycji brak stanowisk archeologicznych, zarejestrowanych w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków, będących z nią w bezpośredniej kolizji. 

Jednakże, z uwagi na to, iż projektowana inwestycja w znacznym stopniu naruszy 
stratygrafię gruntu, a podczas powadzonych prac ziemnych mogą ujawnić się nieznane 
dotąd stanowiska archeologiczne, zaś prace ziemne mogą mieć na nie destrukcyjny wpływ, 
Inwestor winien zapewnić archeologiczne badania ratownicze związane z realizacją 
inwestycji, zgodnie z art. 31ust. la pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. Nr 97, poz. 804 z 2009r. - zmiana). 

Należy uwzględnić warunki zawarte, w ww. uzgodnieniu. 
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3.0 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

3.1 BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE TERENU 
INWESTYCJI  

Warunki gruntowo-wodne opisano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej 
przez Pracownię Geologiczną GEO-MI, ul. Socjalna 4/6, Łódź. 

3.1.1 Budowa geologiczna 

Wierceniami do głębokości 2,5 - 5,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropową partię podłoża 
gruntowego. Reprezentują go grunty: 

− holoceńskie – grunty nasypowe (Qhn), osady organiczne (Qhh), osady fluwialne 
(Qhf), osady zastoiskowe (Qhl), 

− plejstoceńskie – osady fluwialne (Qpf), osady peryglacjalne (Qpp), osady 
zastoiskowe (Qpl), osady fluwioglacjalne (Qpfg), gliny zwałowe (Qpg). 

W skład holocenu wchodzi: 

grunty nasypowe (Qhn) – nawiercone zostały w większości wykonanych otworów, 
występują głównie od poziomu terenu, sporadycznie poniżej warstwy gleb, bądź jako jedna  
z warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Grunty antropogeniczne wykształcone są w formie 
piaszczysto-pylastych nasypów niebudowlanych o miąższości 0,4 – 1,6 m. W dwóch 
otworach badawczych stwierdzono piaszczyste nasypy budowlane o nieznacznej miąższości, 
będące jedną z warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podsypka).  

osady organiczne (Qhh) – nawiercone zostały w otworach nr 1-2, nr 4, nr 8, nr 10-11, nr 16 
oraz nr 18. Ich stwierdzona miąższość jest zróżnicowana i wynosi od 0,1 m w otworze  
nr 10, do 1,4 m w otworze nr 18. Grunty wykształcone są w formie namułów oraz gleb 
próchniczych. 

osady fluwialne (Qhf) – stwierdzono jedynie w punktach nr 1-2. Wykształcone  
są w postaci piasków średnich, a ich miąższości wynosi 0,4 – 0,5.  

osady zastoiskowe (Qhl) – grunty stwierdzono w punktach rozpoznawczych nr 1-2 oraz nr 4. 
Ich miąższość jest znikoma w otworach nr 1-2, natomiast w otworze rozpoznawczym nr 4 
wynosi 1,5 m. Grunty wykształcone są w postaci glin piaszczystych na granicy piasków 
gliniastych, piasków gliniastych oraz pyłów piaszczystych. 

W skład plejstocenu wchodzą: 

osady fluwialne (Qpf) – stwierdzone zostały w otworach nr 1-2 poniżej holoceńskich osadów 
tej samej genezy, oraz w otworze nr 20. Miąższość tych osadów nie jest znana, gdyż nie udało 
się osiągnąć spągu; litologicznie grunty wykształcone są jako piaski średnie. 

osady peryglacjalne (Qpp) – występują w większości z wykonanych otworów badawczych, 
strop osadów nawiercono na głębokości 0,0 – 3,6 m p. p. t., spąg natomiast na 1,2 – 3,5 m p. 
p. t. W otworach nr 4, nr 6, nr 13, nr 17-19 spągu gruntów nie osiągnięto. W punktach nr 10  
i nr 13 osady są rozdzielone osadami zastoiskowymi. Grunty litologicznie wykształcone są  
w postaci piasków średnich, piasków średnich zapylonych, piasków drobnych, piasków 
drobnych zapylonych oraz piasków pylastych. Często w obrębie tego kompleksy występują 
przewarstwienia i domieszki pyłów oraz pyłów piaszczystych.  
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osady zastoiskowe (Qpl) – nawiercono w większości otworów. Strop zalega na głębokości 
0,7 - 3,3 m p.p.t; spąg natomiast na 1,5 – 3,6 m p. p. t. W otworach nr 3, nr 5, nr 9, nr 11-12, 
nr 14-16 spągu nie osiągnięto, natomiast osady w punktach nr 13 i nr 16 są rozdzielone 
osadami peryglacjalnymi. Pod względem litologicznym, wykształcone są jako pyły, pyły 
piaszczyste, gliny pylaste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste. W obrębie kompleksu często 
występują przewarstwieniami osadów piaszczystych. 

gliny zwałowe (Qpg) – grunty te nawiercono jedynie w otworach nr 7-8. Ich strop zalega na 
głębokości 0,6 - 2,6 m p.p.t., natomiast spąg przewiercono jedynie w punkcie nr 8 na 
głębokości 2,3 m p. p. t. Reprezentowane są przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste z okresu 
glacjału warty, zawierające domieszki otoczaków i ziaren żwiru. 

osady fluwioglacjalne (Qpfg) – stwierdzono jedynie w punkcie badawczym nr 8 poniżej glin 
zwałowych. Strop osadów nawiercono na głębokości 2,3 m p. p. t., spągu nie osiągnięto. Pod 
względem litologicznym wykształcone są jako zaglinione piaski średnie z ziarnami żwiru oraz 
otoczakami i głazami.  

3.1.2 Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych 

- I seria – gliny zwałowe (Qpg). 

Na zespół glin zwałowych składają się grunty mineralne rodzime spoiste. W obrębie 
zbadanego terenu seria glin zwałowych litologicznie jest jednorodna i zawiera gliny 
piaszczyste i piaski gliniaste. Pod względem własności filtracyjnych grunty należą do 
półprzepuszczalnych (orientacyjne wartości współczynnika filtracji k wynoszą około k=10-6-
10-5 cm/s). 

Grunty tej serii zaliczane są do wysadzinowych, co powoduje, że przy stwierdzonym 
poziomie wód gruntowych przyporządkowano je do grupy nośności podłoża nawierzchni – 
G4, bez względu na stopień plastyczności. 

W I serii wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

• IA  – do warstwy zaliczono piaski gliniaste i gliny piaszczyste stwierdzone jedynie  
w punktach rozpoznawczych nr 7-8. Grunty są mało wilgotne, w stanie 
twardoplastycznym, o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności 
I L

(n)=0,20.  

• IB– do warstwy zaliczono glinę piaszczystą stwierdzoną jedynie w otworze nr 8, strop 
osiągnięto na 2,0 m p. p. t., spąg natomiast na 2,3 m p. p. t.; grunty są wilgotne,  
w stanie plastycznym, o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności 
I L

(n)=0,30.  

- II seria – plejstoceńskie osady zastoiskowe (Qpl). 

Do serii plejstoceńskich osadów zastoiskowych zalicza się grunty mineralne rodzime spoiste. 
Pod względem litologicznym są to najczęściej pyły, pyły piaszczyste, i gliny pylaste, 
sporadycznie gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Serię osadów zastoiskowych budują grunty, 
które pod względem własności filtracyjnych należą do słabo przepuszczalnych i bardzo słabo 
przepuszczalnych. Orientacyjne wartości współczynnika filtracji wynoszą k=10-7-10-6 cm/s. 

Grunty tej serii zaliczane są do bardzo wysadzinowych, co powoduje, że przy stwierdzonym 
poziomie wód gruntowych przyporządkowano je do grupy nośności podłoża nawierzchni – 
G4, bez względu na stopień plastyczności. 
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W II serii wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

• IIA  – do warstwy zaliczono pyły, pyły piaszczyste, pyły na granicy glin pylastych 
oraz gliny pylaste; grunty są mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym,  
o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności I L

(n)=0,15.  

• IIB – warstwę budują pyły, pyły na granicy glin pylastych i gliny pylaste, także piaski 
gliniaste i gliny piaszczyste. Grunty są mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym,  
o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności I L

(n)=0,20.  

• IIC – do warstwy zaliczono pyły piaszczyste, pyły i pyły na granicy glin pylastych  
z licznymi przewarstwieniami osadów piaszczystych. Grunty są wilgotne, w stanie 
plastycznym, o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności I L

(n)=0,30.  

• IID – do warstwy zaliczono pyły i pyły piaszczyste z licznymi przewarstwieniami 
gruntów piaszczystych. Osady są wilgotne, w stanie plastycznym,  
o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia plastyczności I L

(n)=0,40 

- III seria – osady peryglacjalne (Qpp). 

W serii osadów peryglacjalnych znajduję się grunty niespoiste mineralne. Litologicznie są to: 
piaski drobne, piaski drobne zapylone i piaski pylaste; wszystkie ww. wymienione grunty 
często się wzajemnie przewarstwiają. Grunty serii są mało wilgotne, wilgotne i nawodnione w 
stanie średnio zagęszczonym. Seria osadów peryglacjalnych należy do gruntów 
przepuszczalnych. W strefach występowania piasków drobnych i pylastych orientacyjne 
wartości współczynnika filtracji k dla tych gruntów wynoszą około 10-4 - 10-3 cm/s. Przyjęta, 
charakterystyczna wartości stopnia zagęszczenia całej serii geotechnicznej wynosi ID

(n) = 
0,50. 

Wszystkie grunty niespoiste zaliczone do III  serii geologiczno-inżynierskiej zaliczane są do 
gruntów niewysadzinowych i należą do grupy nośności podłoża nawierzchni – G1  
w każdych warunkach wodnych. 

- IV seria –osady piaszczyste . 

W serii osadów piaszczystych znajduję się wodnolodowcowe, peryglacjalne oraz rzeczne 
(holoceńskie i plejstoceńskie) grunty niespoiste. Litologicznie są to piaski średnie  
i piaski średnie zapylone. Grunty są mało wilgotne, wilgotne i nawodnione w stanie średnio 
zagęszczonym. Osady serii należą do gruntów przepuszczalnych i charakteryzuje się średnią 
przepuszczalnością. Orientacyjne wartości współczynnika filtracji k dla piasków średnich 
wynoszą 10-2 – 2,5 x 10-2 cm/s. 

Wszystkie grunty niespoiste zaliczone do IV  serii geologiczno-inżynierskiej zaliczane są do 
gruntów niewysadzinowych i należą do grupy nośności podłoża nawierzchni – G1  
w każdych warunkach wodnych. 

- V seria – holoceńskie osady zastoiskowe (Qpl). 

Do serii holoceńskich osadów zastoiskowych zalicza się grunty mineralne rodzime spoiste. 
Pod względem litologicznym są to pyły piaszczyste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Serię 
osadów zastoiskowych budują grunty, które pod względem własności filtracyjnych należą do 
słabo przepuszczalnych i bardzo słabo przepuszczalnych. Orientacyjne wartości 
współczynnika filtracji wynoszą k=10-7-10-6 cm/s. 

Grunty tej serii zaliczane są do wysadzinowych, co powoduje, że przy stwierdzonym 
poziomie wód gruntowych przyporządkowano je do grupy nośności podłoża nawierzchni – 
G4, bez względu na stopień plastyczności. 
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W V serii wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

• VA  – do warstwy zaliczono piaski gliniaste i gliny piaszczyste mało wilgotne,  
w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia 
plastyczności I L

(n)=0,20.  

• VB – warstwę budują wilgotne, plastyczne pyły piaszczyste. Charakterystyczna 
przyjęta wartości stopnia plastyczności warstwy wynosi I L

(n)=0,30.  

- VI seria – osady organiczne (Qhh) 

W serii tej znajdują się holoceńskie osady organiczne stwierdzone w otworach 
rozpoznawczych nr 1, nr 2, nr 4, nr 8, nr 10, nr 11, nr 16, nr 18. Wykształcone są w postaci 
namułów oraz gleb próchniczych. 

Zgodnie z normą PN-81/B-03020 dla w/w gruntów nie wyznaczono charakterystycznych 
wartości parametrów geotechnicznych, gdyż traktowane są jako grunty nienośne.  

Do warstw geotechnicznych nie włączono występujących od powierzchni terenu nasypów 
niebudowlanych i humusu.  
 

3.1.3 Warunki hydrogeologiczne 

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrębie terenu badań, do głębokości 2,5 - 5,0 m 
p.p.t., stwierdzono występowanie wód gruntowych o zwierciadle swobodnym oraz pod 
naporem ciśnienia hydrostatycznego. Wody o zwierciadle swobodnym stwierdzono  
w otworach nr 1, nr 2, nr 3, nr 8, nr 11, nr 16, oraz nr 19-20, i nawiercono je na głębokości 1,0 
– 3,0 m p. p. t. Wody pod ciśnieniem hydrostatycznym stwierdzono w punktach nr 2, nr 13, 
 nr 16, oraz nr 18; zwierciadło nawiercona na głębokości 2,3 – 2,8 m p. p. t., a ustabilizowało 
się na 1,2 – 2,3 m p. p. t. 

W punktach badawczych nr 2, nr 4, nr 7, nr 9, nr 13, nr 15, nr 16, nr 18 i nr 20 stwierdzono 
występowanie sączeń związanych z przewarstwieniami gruntów niespoistych osadami 
piaszczystymi, oraz wkładkami gruntów spoistych w kompleksy piaszczyste. 

Tab. 2. Zestawienie wszystkich nawierconych wód gruntowych w otworach rozpoznawczych 

Numer 

otworu 

Zwierciadło 

nawiercone 

Zwierciadło 

ustabilizowane 
Sączenia 

m ppt 

1 1,0 1,0 - 

2 2,0 
2,8 

2,0 2,3 

3 1,5 1,5 - 

4 - - 
1,8 
3,1 
3,6 

5 - - - 

6 - - - 

7 - - 2,0 
2,7 

8 2,3 2,3 - 
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9 - - 2,3 

10 - - - 

11 1,9 1,9 - 

12 - - - 

13 2,7 2,3 2,0 

14 - - - 

15 - - 2,1 

16 1,1 
2,8 

1,1 3,6 

17 - - - 

18 2,3 1,9 2,0 

19 2,0 2,0 - 

20 3,0 3,0 2,4 

3.2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO UKŁADU SIECI 
KANALIZACYJNYCH 

3.2.1 CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO ZADANIA 

KANALIZACJA SANITARNA  
Ze względu na ukształtowanie terenu oraz istniejącą zabudowę teren inwestycji podzielono na 
5 zlewni: 
1. Zlewnia kanalizacji grawitacyjnej doprowadzonej bezpośrednio do przepompowni na 

terenie oczyszczalni ścieków ( zlewnia kanału K1 wraz z dopływami),  
obejmująca następujące ulice: Sieradzką, część Wspólnej od dz. nr 659/2 (Brzeźnio) do 
dz. nr 233/3 (Bronisławów), część Kościelnej od dz. nr 657/3 (Brzeźnio) do 
skrzyżowania z Sieradzką, część Św. Idziego od dz. nr 614 (Brzeźnio) do skrzyżowania z 
Sieradzką, 

2. Zlewnia przepompowni P1, ( zlewnia kanału K2 wraz z dopływami), 
obejmująca następujące ulice: Topolową , Spółdzielczą, część Wspólnej od dz. nr 107 
(Bronisławów) do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą, Szkolną, 

3. Zlewnia przepompowni P2, ( zlewnia kanału K3 wraz z dopływami), 
obejmująca następujące ulice: część Św. Idziego od dz. nr 39/8 ( Bronisławów) do dz. nr 
612/2 (Brzeźnio), część Kościelnej od dz. nr 656/2 do skrzyżowania z Św. Idziego. 

4. Zlewnia przepompowni P3, ( zlewnia kanału K4 wraz z dopływami), 
obejmująca część ulicy Wspólnej od działki nr 315/5 (Brzeźnio) do dz. nr 334 (Brzeźnio). 

5. Zlewnia przepompowni P4, ( zlewnia kanału K5 wraz z dopływami), 
obejmująca następujące ulice: Spacerową, Pogodną, Słoneczną, Osiedlową. 
 

KANALIZACJA DESZCZOWA  
Zaprojektowano 3 niezależne układy kanalizacji deszczowej: 

1. Zlewnia kanału Kd1 wraz z dopływami obejmująca następujące ulice: część 
Osiedlowej, Słoneczną, Pogodną, Spacerową, skrzyżowanie ulic Wspólnej i 
Spacerowej. Ścieki deszczowe odprowadzane będą do rowu przydrożnego. 

2. Zlewnia kanału Kd2 wraz z dopływami obejmująca następujące ulice: część 
Osiedlowej, Szkolną, od skrzyżowania ulic Szkolnej i Wspólnej do studzienki na 
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działce nr 670/1 (Brzeźnio). Kanał przed wlotem do ww. studzienki na odcinku 32,2m 
jest poprowadzony po trasie kanału przeznaczonego do przebudowy. Ścieki 
deszczowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

3. Zlewnia kanału Kd3 wraz z dopływami obejmująca część ul. Topolowej od studzienki 
na istniejącej kanalizacji do skrzyżowania ulic: Topolowej, Sieradzkiej, Kościelnej i 
Św. Idziego. Ścieki deszczowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 
Przeprojektowano odcinek sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Spacerowej od dz. nr 554 
(Bronisławów) do skrzyżowania ulic Spacerowej i Wspólnej. 

3.2.2 ZAKRES I ETAPU OBJĘTEGO NINIEJSZYM OPRACOWANIEM 

KANALIZACJA SANITARNA  
Pierwszy etap inwestycji obejmuje następujące elementy: 

1. Zlewnia przepompowni P4, ( zlewnia kanału K5 wraz z dopływami), obejmująca 
następujące ulice: Spacerową, Pogodną, Słoneczną, Osiedlową. 

2. Część zlewni przepompowni P1, obejmująca następujące kanały: K2 od S2.66 do 
S2.76 ( ul. Wspólna), K2.7 i K2.7.1 (ul. Szkolna). 

Kanalizację sanitarną wykonaną w I etapie będzie można oddać do użytkowania po 
wykonaniu etapu II. Konieczność jej realizacji w takiej kolejności wynika z faktu, że po 
wykonaniu sieci kanalizacyjnych zostaną przebudowane ulice: Osiedlowa, Słoneczna, 
Pogodna i Szkolna. 

KANALIZACJA DESZCZOWA  
Pierwszy etap inwestycji obejmuje następujące elementy: 

1. Zlewnia kanału Kd1 wraz z dopływami obejmująca następujące ulice: część 
Osiedlowej, Słoneczną, Pogodną, Spacerową, skrzyżowanie ulic Wspólnej i 
Spacerowej.  
Kanalizacja deszczowa będzie odbierała tylko ścieki deszczowe z wpustów ulicznych, 
dlatego też stanowi element uzbrojenia ulic gminnych konieczny do ich prawidłowego 
funkcjonowania. 
Odbiornik ścieków – rów przydrożny (działka nr 157/1- obręb Bronisławów) jest 
własnością Gminy Brzeźnio. Miejsce wylotu kanalizacji stanowi początek rowu 
przydrożnego, rów ten na długości ok. 480m biegnie wzdłuż drogi a następnie wpada 
do rowu melioracyjnego. 
Właściciel drogi nie widzi żadnego zagrożenia technicznego dla drogi w związku z 
odprowadzeniem wód deszczowych do rowu przydrożnego oraz deklaruje wykonanie 
prac przystosowujących rów do odbioru ścieków takich jak odmulenie, umocnienie, 
czy też nawet, jeżeli zajdzie taka konieczność poszerzenie. 
Projektowana kanalizacja deszczowa służy tylko prawidłowemu funkcjonowaniu 
drogi i nie jest urządzeniem melioracyjnym. Nie jest również urządzeniem 
gospodarskim czy też zakładowym.  

2. Zlewnia kanału Kd2 wraz z dopływami obejmująca następujące ulice: część 
Osiedlowej, Szkolną, od skrzyżowania ulic Szkolnej i Wspólnej do studzienki na 
działce nr 670/1 (Brzeźnio). Kanał przed wlotem do ww. studzienki na odcinku 32,2m 
jest poprowadzony po trasie kanału przeznaczonego do przebudowy. Ścieki 
deszczowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
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SIEĆ WODOCIĄGOWA 
Cała sieć wodociągowa znajduje się w zakresie I etapu inwestycji. 
Przeprojektowano odcinek sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Spacerowej od dz. nr 554 
(Bronisławów) do skrzyżowania ulic Spacerowej i Wspólnej. 
 

3.3 ZAŁOŻONE ILO ŚCI ŚCIEKÓW 

3.3.1  ILOŚĆ ŚCIEKÓW SANITARNYCH DLA ETAPU I 
Założona ilość ścieków sanitarnych, która będzie dopływać zaprojektowaną obecnie 
kanalizacją: 
Qśrd= 22,0 m3/d w ilości tej uwzględniono dodatkowe 15% ścieków na wody infiltracyjne i 
przypadkowe oraz rozwój. 
W przyszłości planowana jest rozbudowa kanalizacji uwzględniająca następujące 
miejscowości: Nowa Wieś, Potok (Złoczew), Gozdy. 
Założona dodatkowa ilość ścieków wyniesie: Qśrd= 84,0 m3/d. 

3.3.2  ILOŚĆ ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH 
Obliczenia ilości wód deszczowych dokonano za pomocą metody granicznych natężeń. 
Ilość wód opadowych odprowadzanych wylotem do rowu kanału K1 wyniesie: Q = 60 dm3/s. 
Ilość wód opadowych odprowadzanych kanałem K2 do istniejącej kanalizacji deszczowej 
wyniesie: Q = 37 dm3/s. 

3.4 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE 

3.4.1 Zakres rzeczowy I etapu inwestycji 

KANALIZACJA SANITARNA: 

- zakres kanalizacji sanitarnej: 
� kanały grawitacyjne, 
� odcinki sieci grawitacyjnej od kanału do granicy działki, 
� studzienki kanalizacyjne, 
� przepompownia sieciowa P4, 
� studzienka osadcza z zasuwą, 
� rurociąg tłoczny. 

Zestawienie długości kanalizacji sanitarnej   

Poz. 
Nr 

kanału 
dł. sieci [m] przeciski na 

sieci 
dł. odc. sieci [m] przeciski na odcinkach 

sieci 
∅ 200 szt ∅ 200 ∅ 150 szt 

1. K5 331,6 1 - 97 - 

2. K5.1 227,4 - - 98,3 - 

3. K5.2 113,4 - 5,4 24,7 - 

4. K5.3 42,9 - - 2,2 - 

5. K5.4 29,3 - - 11,1 1 

6. K2 55,3 1 - 5,1 - 

7. K2.7 133,5 - 28,3 17,6 - 

8. K2.7.1 46,0 - 6 13,6 - 

  979,4 2 39,7 269,6 1 
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Rurociąg tłoczny Rt4-   PEHD, SDR17, PN10 L=273,2m, ∅90 

 

KANALIZACJA DESZCZOWA: 

- zakres kanalizacji deszczowej: 
� kanały grawitacyjne, 
� odcinki sieci do wpustów, 
� studzienki kanalizacyjne, 
� studzienki wpustowe z osadnikami wyposażone w kosze osadcze, 
� betonowy wylot do rowu z rurą zakończoną klapą przeciwcofkową, 
� oczyszczenie rowu przydrożnego na długości 480m. 
 

Poz. Nr 
kanału 

dł. sieci [m] dł. sieci do wpustów 
[m] 

przeciski 

∅400 ∅315 ∅ 250 ∅200 ∅ 150 szt 
1. Kd1 63,4 14,6 64,6 - 6,6 - 

2. Kd1.1 - 199,3 - - 13,7 - 

3. Kd1.2 - 204 - - 10 1 

4. Kd1.2.1 - 75 - - 39,9 2 

5. Kd2 - 231,1 68 22,4 24,9 1 

6. Kd2.1 - - 46 - 2,5 - 

  63,4 724,0 178,6 22,4 97,6 4,0 

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA: 

- zakres sieci wodociągowej: 
� przesunięcie rurociągu sieciowego ∅160mm, 
� przepięcie rurociągów: ∅110x2, ∅90 i ∅50 mm, 
� przepięcie przyłącza do działki nr 371/14, 
� przesunięcie hydrantu, 
� uzbrojenie w zasuwy odcinające. 
 

Poz. 
Nr 

ruroci ągu 
dł. sieci [m] 

∅160 ∅90 ∅ 50 

1. W1 63,8 - - 

2. W1.1 - 6,6+1,5 - 

3. W2 15,2 - 3,5 

  79,0 8,1 3,5 
 

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA 
Część kabli telekomunikacyjnych w pionie koliduje z kanalizacją deszczową. Głębokość 
kanalizacji deszczowej limitowana jest głębokością rowu przydrożnego, do którego 
wykonany będzie wylot z kanalizacji deszczowej. W związku z tym istnieje konieczność 
obniżenia lub podwyższenia rzędnej posadowienia kabli bez zmiany ich lokalizacji w 
poziomie. Kable zostaną zabezpieczone rurami ochronnymi. 
Założona długość sieci telekomunikacyjnej: 60m. 
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3.4.2 Rozwiązania technologiczne inwestycji 

Kanalizacja grawitacyjna. 

Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano z rur z PVC, SDR 17. 

Studzienki kanalizacyjne 

Zmiany kierunków i spadków kanalizacji grawitacyjnej realizowane będą za pomocą 
studzienek kanalizacyjnych połączeniowych, przelotnych i spadowych. 

Zaprojektowano: 
� studzienki betonowe BS Ø 1000 i 1200 mm włazy żeliwne 25 T i 40 T. Wykonane z 

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%), i mrozoodpornego (F-150) 
betonu, klasa nie mniejsza niż B45. 

� Studzienki z tworzyw sztucznych o średnicach: Ø600, Ø 425 mm z pierścieniem 
odciążającym: standardowe z kinezami. 

Studzienki wpustowe 

Zaprojektowano, studzienki do wpustów ulicznych z elementów betonowych 
prefabrykowanych o średnicy 500mm z osadnikiem.  

Studzienki zakończone są żeliwną kratką ściekową klasy D400 oraz wyposażone w kosze 
do zatrzymywania grubych odpadów. 

Wylot kanału Kd1 do rowu przydrożnego  
Dla kanału deszczowego Kd1 Ø400mm zaprojektowano wylot do rowu. 
Wylot betonowy wg załączonego rysunku. 

Na wylocie osadzona zostanie klapa przeciwcofkową. 

Sieć wodociągowa 

Rurociągi zaprojektowano z rur PEHD-PN10.  

Sieć wodociągową uzbrojono w zasuwy (z obudowami i skrzynkami ulicznymi) 
umożliwiające wyłączenie w razie awarii poszczególnych odcinków.  

W zakresie prac jest przesunięcie istniejącego hydrantu o 5,2m. 

Po ułożeniu rurociągów w wykopie, rozparciu blokami oporowymi i po częściowym 
zasypaniu ( z wyjątkiem połączeń), należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN-
B-10725. 

Po próbach szczelności należy wykonać płukanie rurociągu, używając do tego czystej 
wody wodociągowej. Po zakończeniu płukania sieć powinna być poddana dezynfekcji. 
Dezynfekcje wykonać zgodnie z rozporządzeniem MZiOŚ. Po dokonaniu płukania należy 
pobrać próbki wody i wykonać jej analizę w Terenowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej. Sposób przeprowadzenia dezynfekcji należy uzgodnić z PPIS w 
Sieradzu. Woda pod względem bakteriologicznym i chemicznym powinna odpowiadać 
wymaganiom sanitarnym wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze. 

Przepompownia 
Przepompownia P4 zlokalizowana została w drodze gminnej (ul. Spacerowa, dz. nr 157/1) w 
Bronisławowie, poprzedzona została studzienka osadnikową wraz z zasuwą. 
Zaprojektowano zbiornik przepompowni o średnicy wewnętrznej 1500mm i wysokości 
4600mm z betonu C35/45.  
Pompownia wyposażona będzie w pompy zatapialne (pracująca +rezerwowa) o mocy silnika 
pompy P2 równej 1,5kW każda oraz przepływomierz elektromagnetyczny. 
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Szafka sterowniczo zasilająca, rury wentylacyjne z biofiltrem, oświetlenie, stanowisko 
agregatu prądotwórczego zlokalizowane zostaną przy granicy działki. 
 

3.5 SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI 
Z PRZESZKODAMI 
Przejścia pod drogami  

Przejścia pod drogami zostaną wykonane metodą przecisku. 

3.6 LIKWIDACJA STARYCH RUROCI ĄGÓW.  
Kanały i rurociągi przeznaczone do likwidacji i biegnące w pasie wykopu należy usunąć. 

3.7 ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Podział obiektów do odwodnienia jest następujący: 
– wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody na głębokości 
przekraczającej 0,5m będą odwadniane za pomocą igłofiltrów; 
– wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody do 0,5m będą 
odwadniane za pomocą drenażu poziomego i lokalnych rząpi wyposażonych w pompy 
zatapialne 
– nie wymagają odwodnienia wykopy liniowe i obiekty, których dno znajduje się powyżej 
zwierciadła wód gruntowych, a także odcinki wykonywane pod przeszkodami terenowymi 
(droga) metodą przecisków w rurze osłonowej; odwodnienie komór przeciskowych podlega 
regułom wyżej opisanym. 
Zgodnie z wyżej sformułowanymi zasadami odwodnienie wykopów liniowych o zawodnieniu 
przekraczającym 0,5m odbywać się będzie za pomocą igłofiltrów ø60mm, długości 6,0m, 
których wydajność dopuszczalna jest odpowiednia do średniej i niskiej przepuszczalności 
utworów wodonośnych oraz depresji nie przekraczającej 4,5m. 
Lokalizacja igłofiltrów– liniowa, na zewnątrz wykopu w pasie do 0,5m od jego krawędzi, 
jednostronnie lub obustronnie mijankowo w celu maksymalnie dopuszczalnego zagęszczenia 
punktów drenażowych na odwadnianym odcinku. 
Rozstawę igieł określono dla każdego odwadnianego odcinka odrębnie w zależności od 
wielkości dopływu i dopuszczalnej wydajności igieł. 
Głębokość zainstalowania igieł ustalona została do wielkości zagłębienia kanału 
powiększonej o 1,5 m – niezbędnej do wytworzenia wymaganej depresji. W utworach słabo 
przepuszczalnych igły należy wpłukiwać w rurze ø 100 mm w celu wykonania obsypki o 
granulacji 0,8-1,4 mm na wysokość 0,6-1,0 m powyżej spodu igły wraz z wyciąganiem rury z 
otworu. 

3.8 WYTYCZNE WYKONANIA 
Szczegółowe wytyczne zamieszczono w projekcie wykonawczym. Projekt budowlany nie 
stanowi podstawy technicznej, lecz formalno prawną wykonania inwestycji.  
Wykopy pod sieci należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub mechanicznie zgodnie 
z normami, uzgodnieniami z Właścicielami pozostałego uzbrojenia oraz możliwościami 
technicznymi wykonania. 
Ściany wykopów liniowych należy zabezpieczyć obudową zmechanizowaną – segmentową 
płytową np. typu SBH. 
Szczegółowe informacje dotyczące posadowienia, obsypki i zasypki kanałów i studzienek 
oraz prowadzenia robót budowlano – montażowych podano w projekcie wykonawczym. 
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Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z: 

�  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. 
2 – instalacje sanitarne i przemysłowe ” 

� PN-81/B-03020 – „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli” 

� PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze”- norma archiwalna 

� PN-B-06050:1999 - Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 
� PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

� BN-83/8836-02 – „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze” 

� PN-92/B-10735 – „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze” 

� PN-92/B-10729 – „Studzienki kanalizacyjne”, 

� PN-B-10725: 1997 – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania.” 

� PN-EN 752-od 1 do 7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

� PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

� PN-EN 1295-1:2002 - Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w 
różnych warunkach obciążenia 

� PN-EN 13476-:2008 -Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).   

� Instrukcje montażowe Producentów: rur, studzienek, armatury. 
� „Budownictwo ogólne” t. I, część 1; „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych” – wydawnictwo „ARKADY” 

 
                                                                                                       Opracowała: 
                                                                                         mgr inż. Joanna Ochonczenko 
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3.9 BRANŻA DROGOWA 

3.9.1.  Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odtworzenia nawierzchni drogowych po 
wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio i Bronisławów, 
gmina Brzeźnio ( etap I ) : 
-  w pasie drogowym dróg powiatowych (działki nr 524, 583) : 

• nr 1708E (ul. Topolowa, Sieradzka, Wspólna)   
• nr 1727E (ul. Wspólna)  

-   drogach, działkach należących do gminy Brzeźnio : 
• działki nr 157/1, 671, 109, 110/38, 371/20 

-  w granicach działki stanowiącej własność Banku Spółdzielczego :  

• działka nr 371/14 

3.9.2. Rozwiązania projektowe 
 
Część drogową opracowano na podstawie planu przebiegu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
W projekcie odtwarzanych dróg zachowano dotychczasowy ich przebieg w planie. 
 
W ulicach Szkolnej, Osiedlowej, Słonecznej i Pogodnej nie przewiduje się odtworzenia 
nawierzchni drogowych ze względu na planowaną przebudowę tych ulic. 
 
W ulicach Spacerowej i Wspólnej przejścia poprzeczne pod drogami o nawierzchni 
bitumicznej projektowanymi kolektorami należy wykonać metodą bezwykopową 
(przeciskiem) bez naruszania nawierzchni jezdni. 
 
Wykopy otwarte związane z budową kanalizacji będą wykonywane w jezdniach, chodnikach i 
poboczach. Nawierzchnia odtwarzana będzie w tej samej technologii jak warstwa ścieralna 
istniejącej nawierzchni. 
 
Płaszczyznę odbudowywanej nawierzchni drogowej zarówno w profilu podłużnym jak i 
przekrojach poprzecznych dostosować do istniejącej nawierzchni drogowej. 
 
Projektowane przewody kanalizacyjne oraz rurociąg tłoczny przewiduje się układać w 
wykopach liniowych, o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową zmechanizowaną-
segmentową płytową. Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi 
wymiarami przewodu, do których dodaje się obustronnie 0,5 m, + kąt odłamu 0,40 m od jego 
krawędzi. 
 
Dla wykonania robót ziemnych w jezdni o nawierzchni bitumicznej, w miejscu planowanego 
wykopu należy rozebrać nawierzchnię poprzez docięcie jej krawędzi piłą mechaniczną a 
następnie rozbierać stosując taką technologię, aby nie uległa uszkodzeniu krawędź istniejącej 
jezdni. Krawędź winna zostać zabezpieczona poprzez skropienie jej asfaltem np. D-200 przed 
ułożeniem warstw konstrukcyjnych. 
 



 Projekt budowlany dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio 
oraz Bronisławów. – I ETAP 
 

66 
 

66 66  

W części technologicznej zostało uwzględnione wykonanie podsypki i obsypki rury 
kanalizacji i zasypki o głębokości około 30 cm, które zostaną wykonane przez firmy 
specjalistyczne realizujące zadanie ułożenia rurociągu i zagęszczona w taki sposób, aby nie 
uszkodzić rury kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 
Po wykonaniu obsypki ochronnej można przystąpić do zasypania wykopu gruntem 
rodzimym, warstwami, co 20 cm z jednoczesnym zagęszczeniem do uzyskania 
współczynnika zagęszczenia Is=1,0. 
 
Kliny odłamu powstałe w trakcie prowadzonych wykopów należy zagęścić jak wykop 
zasadniczy. 
 
Nie wbudowywać gruntu nawodnionego, przed wbudowaniem należy stosować zasadę, iż 
wilgotność gruntu powinna wynosić około ± 20 % wilgotności optymalnej. 
Grunt zawilgocony należy osuszyć lub wywieźć i zastąpić go gruntem nowym spełniającym 
wymagania normy PN-S-02205 drogi Samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
 
Roboty wymagają stałego kontrolowania wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw. 
 
Rozbiórka umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
 
Do robót ziemnych przystąpić można po uprzednim, dokładnym zlokalizowaniu istniejącego 
uzbrojenia. W pobliżu istniejących urządzeń wszelkie roboty należy prowadzić pod nadzorem 
zainteresowanych instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia. 
 
Przy zbliżeniu z istniejącymi sieciami w pasie drogowym roboty ziemne należy wykonać 
ręcznie dokonując odpowiednich zabezpieczeń. 
 
Materiał rozbiórkowy – kostkę betonową, płytki betonowe, krawężniki i obrzeża betonowe 
należy składować tak, aby elementy te nie uległy zniszczeniu i nadawały się do ponownego 
wbudowania. Ewentualne braki wynikłe z rozbiórki winny zostać zastąpione materiałem o 
kształcie i parametrach technicznych jak istniejący. 
W pasie dróg powiatowych uszkodzoną nawierzchnię chodników należy odbudować z 
materiałów nowych o tych samych parametrach jak poprzednio wbudowane. 
 
Bezpośrednio po wykonaniu zagęszczenia nasypu do wysokości robót ziemnych nastąpi 
odtworzenie warstw konstrukcyjnych-drogowych. 
 
3.9.2.1. Konstrukcja – odtworzenie nawierzchni  
W związku z koniecznością wykonania wykopów (po trasie projektowanej kanalizacji) w 
ciągu dróg powiatowych i gminnych w miejscowości Brzeźnio i Bronisławow zachodzi 
potrzeba późniejszego odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni ,chodników i poboczy. 
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Ulica Wspólna (obręb ul. Spacerowej - Wspólnej) 
 
Nawierzchnia odtwarzana będzie na szerokości wykopu po trasie kanalizacji deszczowej. 
 
Nawierzchnię ulicy po przekopach należy odtworzyć w niezbędnym zakresie z dowiązaniem 
do wcześniej istniejącej nawierzchni. 
 
Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni bitumicznej  
(droga powiatowa – dz. nr 524, 583 ): 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm  
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm  

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - gr. 7 cm  
• podbudowa z tłucznia 0/63 mm - gr. 20 cm 
• stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm 

• podłoże – zasypka wykopu z materiału niewysadzinowego 
 
Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej :                                    

• betonowa kostka brukowa (materiał nowy) – należy układać zgodnie z istniejącym 
wzorem nawierzchni 

• odsiewki kamienne 0/7 mm -  gr. 4 cm 

• podbudowa z tłucznia  - gr. 15 cm  
 

Odtworzenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych :   

• płytki betonowe (materiał nowy)   
• podsypka z piasku - gr. 5 cm 
• podbudowa z tłucznia - gr. 15 cm 

 
Krawężniki betonowe:  należy odtworzyć poprzez ponowne ułożenie na podsypce cementowo 
piaskowej 1:3 gr. 3 cm, odbudowując  ławę z betonu cementowego C12/15   z  oporem. 
 
Odtworzenie obrzeży betonowych: 
Obrzeża betonowe należy odtworzyć poprzez ponowne ułożenie na ławie betonowej C 8/10 z 
oporem. 
 
Odbudowa terenów zielonych : 
Pas zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie odtwarzanych jezdni i chodników po zasypaniu 
wykopu wyplantować i ułożyć warstwę humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą. 
 
Ulica Spacerowa 
 
W ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Wspólnej do Pogodnej kanał grawitacyjny 
deszczowy zostanie wykonany w jezdni metodą przecisku wzdłuż drogi, na dalszym odcinku 
wykopem otwartym.  
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Nawierzchnia jezdni po wykopach pod komory przeciskowe w miejscu projektowanych 
studzienek zostanie odbudowana na szerokości wykopów otwartych. 
 
Na odcinku od ulicy Pogodnej do końca ulicy Spacerowej (wykopy otwarte w jezdni pod 
kanały sanitarne i deszczowe), konstrukcję nawierzchni z uwagi na rozkop sięgający 3/4 
szerokości jezdni należy odbudować na całej szerokości jezdni.  
 
Chodnik lewostronny i zjazdy z brukowej kostki betonowej po zasypaniu wykopu po ułożeniu 
kanału sanitarnego i rurociągu tłocznego przebiegających wzdłuż istniejącego chodnika 
należy odbudować na całej długości i szerokości. 
 
Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni jezdni bitumicznej  
(droga gminna - działka nr 157/1) : 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm  

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5 cm  
• podbudowa z tłucznia 0/63 mm  - gr. 20 cm 
• piasek średnioziarnisty - gr. 15 cm 

 
Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni zjazdów na posesje i chodnika z brukowej kostki 
betonowej : 

• betonowa kostka brukowa z rozbiórki – należy układać zgodnie z istniejącym wzorem 
nawierzchni 

• odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm 

• podbudowa z tłucznia  - gr. 15 cm 
 
Krawężniki betonowe:  należy odtworzyć poprzez ponowne ułożenie na podsypce cementowo 
piaskowej 1:3 gr. 3 cm, odbudowując  ławę z betonu cementowego C12/15   z  oporem. 
 
Odtworzenie obrzeży betonowych: 
Obrzeża betonowe należy odtworzyć poprzez ponowne ułożenie na ławie betonowej C 8/10 z 
oporem. 
 
Odbudowa pobocza gruntowego utwardzonego: 
Po uzupełnieniu wykopu po ułożeniu kanalizacji, ostatnią warstwę zasypki gruntowej należy 
wykonać z tłucznia gr. 10 cm. 
Szerokość pobocza 1,0 m. 
 
Odbudowa terenów zielonych: 
Pas zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie odtwarzanych jezdni, chodników i poboczy po 
zasypaniu wykopu wyplantować i ułożyć warstwę humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą. 
 
Działki nr 109, 110/38  
 
Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni jezdni bitumicznej : 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm  
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• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm  
• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - gr. 7 cm  
• podbudowa z tłucznia 0/63 mm - gr. 20 cm 

• stabilizacja o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm 
• podłoże – zasypka wykopu z materiału niewysadzinowego 

 
Odbudowa terenów zielonych: 
Pas zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie odtwarzanych jezdni po zasypaniu wykopu 
wyplantować i ułożyć warstwę humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą. 
 
Działka nr  671 
 
Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej : 

• betonowa kostka brukowa z rozbiórki – należy układać zgodnie z istniejącym wzorem 
nawierzchni 

• odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm 

• podbudowa z tłucznia 0/63 mm   gr. 20 cm 
• podłoże – zasypka wykopu z materiału niewysadzinowego  

 
Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej :                                    

• betonowa kostka brukowa z rozbiórki – należy układać zgodnie z istniejącym wzorem 
nawierzchni 

• odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm 
• podbudowa z tłucznia - gr. 15 cm  

 
Odbudowa terenów zielonych: 
Pas zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie odtwarzanych jezdni i chodników po zasypaniu 
wykopu wyplantować i ułożyć warstwę humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą. 
 
Działki nr 371/14, 371/20 
 
Konstrukcja odtwarzanej  nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej : 

• betonowa kostka brukowa z rozbiórki – należy układać zgodnie z istniejącym wzorem 
nawierzchni 

• odsiewki kamienne 0/7 mm, gr. 4 cm 
• podbudowa z tłucznia 0/63 mm   gr. 20 cm 

• podłoże – zasypka wykopu z materiału niewysadzinowego  
 
Odbudowa terenów zielonych: 
Pas zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie odtwarzanych jezdni po zasypaniu wykopu 
wyplantować i ułożyć warstwę humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą. 
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Opracował: 
tech. Andrzej Kowalczyk 

 

3.10 BRANŻA ELEKTRYCZNA 

3.10.1. Założenia projektowe. 

3.10.1.1. Dane ewidencyjne. 

 Budowa:   Instalacji elektrycznej wewnętrznej przepompowni ścieków P4. 
 Inwestor: Gmina Brzeżnio. 
 Lokalizacja Bronisławów, , dz. nr 157/1. 
 Zarząd: Gmina Brzeźnio. 

3.10.1.2. Zakres opracowania. 

Projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnętrznej obiektu: 
- projekt linii WLZ od szafki SPPE do rozdzielni głównej RG P4, 
- projekt rozdzielni RG P4 obiektu, 
- projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej obiektu, 

przyłączenie aparatów o napędzie elektrycznym, 
instalacja oświetlenia ogólnego terenu. 
 

3.10.1.3. Podstawa prawna opracowania. 
 

- Ustawa z dnia 07.07.1994. "Prawo budowlane", Dz. U. nr 89/94. 
- Dz. U. nr 81/90. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8.10.90. w sprawie 

ochrony przeciwporażeniowej. 
- PN-xx/E-05009 Ochrona przeciwporażeniowa, 

 

3.10.2. Szafka rozdzielni głównej RG-P4. 
 

Poza spodziewaną szafką przyłączowo-pomiarową, należy ustawić szafki rozdzielni głównej 
obiektu RG-P4 oraz szafkę sterowniczą urządzeń w zbiorniku pompowni. Należy zadbać o to, 
aby szafki RG-P4 i szafka sterowania znalazły się w miejscu najbliższym szachtu 
przepompowni, przy granicy działki nr 157/1. Szafki podłączyć po stronie WLZ złącza 
elektrycznego – za licznikiem pomiaru energii czynnej. Szafki winny być zabezpieczona 
zalicznikowo w złączu pomiarowym. W wypadku braku takiego zabezpieczenia w SPPE, 
należy je w niej zabudować. Szafka RG-P4 winna być podłączona do wspólnego uziemienia z 
szafką SPPE. 
Z szafki RG-P4 rozprowadzić obwody do zasilania szafy sterowniczej silników pomp, 
zespołu wentylacji, ogrzewania i kontroli oraz ewentualny obwód remontowy – do 
podłączenia elektronarzędzi. Obwody zabezpieczyć w szafce RG-P4, zgodnie z rys. nr E41 
„Schemat 1-biegunowy instalacji”. 
W sprawie instalacji poszczególnych urządzeń i aparatów należy postępować zgodnie z rys. 
nr E41 „Schemat 1-biegunowy instalacji”. Wymieniony rysunek precyzuje również liczbę 
miejsc modułowych niezbędnych w szafce RG-P4 do instalacji niezbędnych obwodów. 
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3.10.3.  Oświetlenie zewnętrzne obiektu. 
 
Nie stwierdza się istnienia oświetlenia drogowego w ciągu ul. Spacerowej, w sąsiedztwie 
projektowanej przepompowni. W obrębie przepompowni, przy zespole szaf przyłączowo-
sterowniczych, należy ustawić słup oświetleniowy i zainstalować na nim oprawę oświetlenia 
typu drogowego. Propozycja lokalizacji lampy oświetlenia zewnętrznego przepompowni jest 
zamieszczona na rysunku nr E4 „Plan zagospodarowania terenu”. 
Zastosować żerdź metalową o wysokości 4.0 do 4.5m. Żerdź winna być wyposażona w 
tablicę bezpiecznikową, gdzie zainstalować bezpiecznik typu gG wartości 4A. 
Zastosować oprawę o okrągłym rozsyle światła, z ograniczeniem rozsyłu od góry. Oprawa 
powinna być certyfikowana i zapewniać możliwość montażu sodowego źródła światła mocy 
150W. Nie narzuca się producenta oprawy. 

3.10.4. Opis tras kabli. 
 
Szafkę przyłączowo-pomiarową, rozdzielnię RG-P4 oraz szafki sterowania pompami i 
pomiarem należy ustawić w bezpośrednim sąsiedztwie. Szafki połączyć pomiędzy sobą 
zgodnie z rysynkiem nr E41. Zespół szaf przyłączeniowych, rozdzielczych i sterowniczych 
zlokalizować, jak na rys. nr 4 „Plan zagospodarowania”. Po wyprowadzeniu kabli z szafki 
rozdzielni głównej RG-P4 i sterowniczej, należy doprowadzić je najkrótszą drogą do 
zasilanych urządzeń, zwracając jednak uwagę na prowadzenie ich – w miarę możliwości – we 
wspólnym wykopie. Kable muszą być układane w rurkach instalacyjnych typu Peschel lub 
AROT, mogą być jednak układane obok siebie. 
Do przyłączenia obwodu gniazd wtykowych 1-fazowych oraz zastosować kabel ogólnego 
zastosowania typu YKY-żo, 3x2.5mm2.  
Do przyłączenia 3-fazowych silników pomp w studzience kanalizacyjnej stosować kable 
dostarczone z urządzeniami. Alternatywnie, dopuszcza się zastosowanie kabli 
wyszczególnionych na rysunku nr 41. 
W każdym wykopie kablowym należy ułożyć uziom liniowy z płaskownika FeZn #30x4mm. 
Płaskownik łączyć z szyną PE szafki RG-P4 oraz z szyną PEN szafki przyłączowej SPPE. 
Uziom ten będzie odpowiadać m.in. za ochronę przeciwprzepięciową urządzeń 
przepompowni. 
Jeżeli wzdłuż swojej trasy kabel przekroczy istniejące lub projektowane instalacje podziemne, 
należy ułożyć go w dodatkowej rurze osłonowej typu AROT Ø110mm na długości po ok. 
1.0m od skrzyżowania w obu kierunkach, o ile to fizycznie możliwe. 
Kable WLZ niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym o głębokości 0.70m, na 
podsypce 10cm piasku. Rów kablowy na 4 szt. kabli winien być wykopany na szerokość 
60cm. Ułożone kable należy przykryć warstwą 10cm piasku oraz folią oznaczeniową. 
Przygotowane w ten sposób kable winny zostać zinwentaryzowane geodezyjnie oraz 
odebrane technicznie od wykonawcy. Następnie rów zasypać gruntem rodzimym, kolejno 
zagęszczanymi 3 warstwami ze zwróceniem uwagi na doprowadzenie terenu do pierwotnego 
stanu.  

3.10.5. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
Stosować osprzęt elektryczny oraz aparaty o narzuconych w projekcie specyfikacjach 
technicznych, atestowane i ze świadectwami dopuszczenia wydanymi przez upoważnione 
instytucje. Obudowy szafek na aparaturę elektryczną winny być wykonane z tworzywa 
sztucznego lub takim powlekane. Wszystkie obudowy winny być zamykane i dostępne 
jedynie obsłudze z odpowienimi kwalifikacjami.  
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Powyższe wymagania stanowią o ochronie przeciwporażeniowej podstawowej w obiekcie. 
 
Projektuje się zastosowanie w obiekcie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej z 
zastosowaniem szybkiego wyłączenia zasilania z użyciem wyłączników 
różnicowoprądowych. Do przewodu ochronnego PE w izolacji zielono-żółtej podłączyć 
wszystkie części metalowe obudów i osłon części elektrycznych czynnych. Uziemienie 
ochronne PE bierze swój początek na wspólnej listwie PEN przyłącza elektroenergetycznego. 

3.10.6.  Informacja nt. planu BiOZ 
 
Zachodzi potrzeba opracowania planu BiOZ dla procedury przyłączenia silników pomp do 
przewodów elektrycznych w szachcie kanalizacyjnym, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo 
upadku z wysokości w przestrzeni zamkniętej. Pozostałe roboty elektryczne wymagają 
przestrzegania standardowych procedur BHP i nadzoru prac przez osobę uprawnioną do tego 
w myśl Prawa Budowlanego. 

3.10.7. Oświadczenie projektanta. 
 
Oświadczam, że niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z obowiązującym prawem, 
normami branżowymi i standardami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jak 
również, że jest adekwatny ze względu na cel, któremu ma służyć. 
 

Opracował:  
inż. Jerzy Witruszyński 

 
 

 
 


