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               Brzeźnio, dn. 19.01.2022r. 

Do wszystkich Wykonawców 

Wyjaśnienia treści swz/ Modyfikacja treści swz 

Nz. R.271.1.2022        

Dotyczy:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz 

Bronisławów – etap III podetap 2 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w uzasadnionych przypadkach 

zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji 

warunków zamówienia. 

Dokonuje się modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ – projektu umowy w następującym 

zakresie:  

§5 Rozliczenie przedmiotu umowy ust. 1 jest: 

„Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą. Faktura końcowa.” 

 

Zmienia się na: 

„Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą. Faktura końcowa. 

Jednakże strony dopuszczają rozliczenie wynagrodzenia jedną fakturą częściową, po 

zrealizowaniu min. 50% wartości zadania stanowiącego przedmiot zamówienia.” 

 

Powyższa modyfikacja nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 

 

W załączeniu załącznik nr 2 do SWZ – projekt umowy po modyfikacji. 

 

 

 

 

                                                                    Wójt Gminy 

                                                                                                  /-/ Dorota Kubiak 

                                                                                            Kierownik Zamawiającego  


